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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

BNy
Juiz de Fora SECRETARIA DE OBRAS
Secretaria de Obras {A SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
~ o BDI ONERADO Y
OBRA: CONTENCAO NA R. INES GARCIA DATA: Agosto/2026 24,23%
BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
02}%\; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAM ETR-OS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 139.001,80
1 META 139.001,80
1.1 Muro de Gabido - estrutura (3,00m x 3,00m) - comprimento 12 m M 12,00 6.006,04 7.461,30 89.535,61 64% 64% A
1.2 Pavimentagdo - largura 3,6 m, comprimento 12 m M 12,00 1.196,23 1.486,08 17.832,95 13% 77% A
1.3 Remogdo materiais e terraplenagem m3 36,00 389,01 483,27 17.397,82 13% 90% B
1.4 Projetos UNID. 1,00 9.965,52| 12.380,16 12.380,16 9% 99% C
1.5 Passeio - largura 1,50 m, comprimento 12 m M? 18,00 82,97 103,07 1.855,26 1% 100% C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 139.001,80




