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Juiz de Fora

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23%
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%
*REF. ONERADA: SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028
custo PRECO PREGO TOTAL BDI
ITEM FONTE* CODIGO* DESCRICAO UN. QUANT. UNITARIO UNITARIO
COM BDI (%)
SEM BDI COM BDI
q ;l)IACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE VAR @ Bl 24.781.973,40
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 1.413.190,10
1.1.1. SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM| 0 16,00 24.788,99 31.343,20 501.491,20 BDI1
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.2. SINAPI 100534 TECNICO  DE EDIFICACOES  COM  ENCARGOS| \\o¢ 16,00 8.344,11 10.550,29 168.804,64 BDI1
COMPLEMENTARES
1.1.3. SINAPI 100321 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM| e 16,00 8.827,08 11.160,96 178.575,36 BDI1
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.4. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS| o q 16,00 10.406,43 13.157,89 210.526,24 BDI'1
COMPLEMENTARES
1.1.5. SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16,00 5.768,53 7.293,73 116.699,68 BDI 1
1.1.6. SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 16,00 4.938,37 6.244,08 99.905,28 BDI'1
1.1.7. SETOP ED-21780 VIGIA NOTURNO com ENCARGOS|  \1es 16,00 6.283,20 7.944,48 127.111,68 BDI 1
COMPLEMENTARES
COMPUTADOR COM PERIFERICOS - PROCESSADOR
1.1.8. SUDECAP 93.22.02 15 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) 8GB, RAM, HD 1| UN 3,00 1.799,00 2.274,66 6.823,98 BDI1
TB, PLACA DE VIDEO 1GB E WINDOWS 10
1.1.9. SUDECAP 83.25.54 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 UN 1,00 2.572,00 3.252,04 3.252,04 BDI 1
1.2, PROJETO BASICO E EXECUTIVO 169.453,27
1.2.1. | COMPOSIGAO 62.04.01 LAUDO  GEOTECNICO  PARA  FINS — DE| )\ 1,00 7.341,30 9.282,34 9.282,34 BDI1
LICENCIAMENTO
1.2.2. | COMPOSIGAO C0-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 30,00 1.842,41 2.329,54 69.886,20 BDI 1
ARMADO: VERTEDOR E DIQUE (1 UN: PRANCHA A1)
MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DO
1.2.3. | COMPOSIGAO C0-27368 SISTEMA PROJETADO - AREA ACIMA DE 10.000 M2| M2 16.365,84 0,19 0,24 3.927,80 BDI 1
(C0-27368)
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL
1.2.4. | COMPOSIGAO C0O-27439 DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA| M2 16.365,84 0,09 0,11 1.800,24 BDI 1
(SETOP C0-27439)
PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/
1.2.5. | COMPOSIGAO C0-27413 INFRAESTRUTURA P/ PROJ. BASICO E EXEC. (CO-| M2 16.365,84 0,14 0,18 2.945,85 BDI 1
27413)
PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/
1.2.6. | COMPOSIGAO C0-27397 PROJ.BASICO / EXECUTIVO DO DIQUE E BARRAGEM | M2 16.365,84 1,25 1,58 25.858,03 BDI 1
AREA ACIMA DE 16.000M2 (CO-27397)
1.2.7. | COMPOSIGAO C0O-27483 PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM (CO-27483) UN 3,00 1.842,17 2.329,24 6.987,72 BDI 1
1.2.8. | COMPOSIGAO CO-27424 PROJETO EXECUTIVO  DE  TERRAPLENAGEM| )\ 6,00 1.369,44 1.731,52 10.389,12 BDI1
(PLANTA) (1 UN: PRANCHA A1)
. ETO EXE DE TE! LE EM (SEGOE
1.2.9. | COMPOSIGAO C0O-27425 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM (SECOES) UN 3,00 772,88 977,23 2.931,69 BDI1
(1 UN: PRANCHA A1)
ELABORAGAO DE PROJETO BASICO: BARRAGEM,
1.2.10. [ COMPOSIGAO 3053017 VERTEDOR E DIQUE (SIURB 3053017) (1 UN:| UN 6,00 4.672,08 5.907,38 35.444,28 BDI1
PRANCHA A1)
1.3. CANTEIROS DE OBRAS (SERVICOS PRELIMINARES) 113.547,23
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
1.3.1. SINAPI-| 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO| MES 16,00 980,00 1.144,64 18.314,24 BDI3 |
INCLUI  MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  (BDI 5
DIFERENCIADO) B
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM fr
1.3.2. | COMPOSIGAO CUP.N 16 CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E| M2 72,00 298,65 377,61 27.187,92 BDI'1 g
EQUIPAMENTOS ke
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E m
FERRAMENTARIA TIPO-II, AREA INTERNA 25,41M2, §
1.33. SETOP ED-50129 EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE[ ~ UN 1,00 16.125,68 20.389,31 20.389,31 BDI1 W
MOBILIARIO (OBRA DE MEDIO PORTE, EFETIVO DE le
30 A 60 HOMENS), PADRAO DER-MG :Z)
L
LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO o
TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM S
MEDIDAS  REFERENCIAIS DE (6) METROS 7
L
1.3.4. SETOP ED-16351 COMPRIMENTO, (2’3),METROS LARGURA E (2,5) MES 16,00 874,11 1.020,96 16.335,36 BDI3 P
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE B
LIGAGOES ~ ELETRICAS  INTERNAS,  EXCLUSIVE =
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO  E  LIGAGOES o
PROVISORIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO) g
[2]
[%]
<
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

*REF. ONERADA:

SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028

ITEM

FONTE*

CcODIGO*

DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO

UNITARIO

COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

1.3.5.

SINAPI-I

10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50
M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS,
1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (DI
DIFERENCIADO)

MES

16,00

1.112,70

1.299,63

20.794,08

BDI3

1.3.6.

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

6,48

384,13

485,69

3.147,27

BDI1

13.7.

SINAPI

105115

INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE
CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS
DIVERSOS. AF_03/2024

UN

3,00

142,97

180,77

542,31

BDI1

1.3.8.

SETOP

ED-50150

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE  HIDROMETRO E CAVALETE PARA
MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

UN

1,00

682,41

862,84

862,84

BDI1

13.9.

SETOP

ED-50151

LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA
AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS

UN

1,00

963,94

1.218,81

1.218,81

BDI1

1.3.10.

SINAPI

105114

EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU
MODULO HABITAVEL. AF_03/2024

M3

1,87

2.011,10

2.542,83

4.755,09

BDI1

1.4.

SINALIZAGOES E FECHAMENTOS  (SERVICOS
PRELIMINARES)

40.963,56

1.4.1.

SICRO

5213383

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA
REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS
- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01
RETIRADA DIARIA

UN.DIA

1.728,00

0,81

1,02

1.762,56

BDI1

1.4.2.

COMPOSIGAO

CUP.N 18

SINALIZAGAO COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS

1.382,00

15,69

19,84

27.418,88

BDI1

1.4.3.

COMPOSIGAO

CUP.N 21

SINALIZACAO NOTURNA COM BALDE PLASTICO,
FIACAO E LAMPADA, REUTILIZAGAO 7 VEZES

346,00

4,81

6,08

2.103,68

BDI1

1.4.4.

SINAPI

98459

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

M2

86,00

89,01

112,54

9.678,44

BDI1

1.5.

CONSULTORIA AMBIENTAL: RIMA E
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1.071.828,48

15.1.

SICRO

P8032

BIOLOGO JUNIOR CcoM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES

12,00

6.951,94

8.790,03

105.480,36

BDI1

1.5.2.

COMPOSIGAO

P8044

COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES

12,00

17.722,75

22.408,65 268.903,80

BDI1

COMPOSIGAO

P8057

ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

12,00

14.020,44

17.727,44 212.729,28

BDI1

1.5.4.

COMPOSIGAO

P8068

ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES

12,00

14.031,60

17.741,56 212.898,72

BDI1

1.5.5.

COMPOSIGAO

P8080.

GEOLOGO JUNIOR coM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES

12,00

11.284,19

14.267,73 171.212,76

BDI'1

1.5.6.

SICRO

P8143

TECNICO AMBIENTAL CcoM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES

12,00

6.630,52

8.383,63

100.603,56

BDI1

1.6.

MATERIAIS PARA CONTROLE E SEGREGACAO DE
RESIDUOS (PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL)

9.218,08

1.6.1.

COMPOSIGAO

92123

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM
CLICHE), *60 X 90* CM, INCLUSIVE MAO DE OBRA
PARA ENCHIMENTO

UN

10,00

10,99

13,90

139,00

BDI'1

1.6.2.

COTAGAO

BMB

BOMBONA 100 LITROS COM TAMPA REMOVIVEL
(HOMOLOGADA) (BDI DIFERENCIADO)

UN

8,00

489,16

571,34

4.570,72

BDI 3

1.6.3.

COTAGAO

CNTT

CONTENTOR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
240L, COM 2 RODAS MACICAS DE BORRACHA (BDI
DIFERENCIADO)

UN

6,00

377,90

441,39

2.648,34

BDI 3

SINAPI

97113

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

100,00

3,34

4,22

422,00

BDI'1

1.6.5.

COMPOSIGAO

97049

PLACA INDICATIVA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA
FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVES DE
PREGOS

M2

0,16

129,03

163,15

26,10

BDI1

NATFERREIRA DA ROCHA

1.6.6.

COMPOSIGAO

104801

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8
CM, H =2 M - FORNECIMENTO E FIXACAO

M2

36,00

31,02

39,22

1.411,92

BDI'1

1.7.

INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO (BARRAGEM E
VERTEDOURO)

17.922.377,96

1.7.1.

SINAPI

101250

ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,
COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA: 1,2 M*® / 155HP), FROTA DE 6
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M2, DMT DE 2 KM
E VELOCIDADE MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3

35.919,20

17,10

21,62

776.573,10

BDI'1

imado por L pessoa; BR
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

*REF. ONERADA:

SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028

ITEM

FONTE*

CcODIGO*

DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

1.7.2.

COMPOSICAO

CUP.N 19

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA

M2

791,64

428,75

542,11

429.155,96

BDI1

1.7.3.

SINAPI

104482

ESGOTAMENTO DE VALA COM  BOMBA
SUBMERSIVEL. AF_12/2022

51,01

35,42

44,79

2.284,74

BDI1

1.7.4.

SBC

21363

RIP-RAP EM PEDRA MARROADA LANCADA

M3

1.289,28

253,71

320,79

413.588,13

BDI1

1.7.5.

COMPOSIGAO

CP0OO1

LASTRO DE PEDRA BRITADA PARA TRANSICAO DE
RIP-RAP - BRITAS 1, 2 OU 3 (CODIGO BASE: SUDECAP
19.53.01)

[VE

703,20

201,72

255,05

179.351,16

BDI1

1.7.6.

COMPOSIGAO

CP002

TAPETE DRENANTE TIPO SANDUICHE COM BRITA 2 E
AREIA MEDIA

[VE

3.010,40

243,20

307,50

925.698,00

BDI1

1.7.7.

COMPOSIGAO

C1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), INCLUSIVE LANCAMENTO COM BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (NBR 8953)

M3

5.968,00

645,59

816,28

4.871.559,04

BDI1

1.7.8.

COMPOSIGAO

ORSE-140

ACO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE,
DOBRAGEM E MONTAGEM PARA
SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES (ORSE 140)

KG

167.654,40

12,71

16,07

2.694.206,21

BDI1

1.7.9.

SINAPI

96542

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

397,00

106,82

135,06

53.618,82

BDI1

1.7.10.

COMPOSIGAO

CP0O3

DRENO EM FILTRO VERTICAL, EXECUTADO NO
CORPO DA BARRAGEM, COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL
(CODIGO-BASE SINAPI: 102722)

300,00

1.898,98

2.401,07

720.321,00

BDI1

1.7.11.

SINAPI

101127

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3).
AF_07/2020

M3

37.762,88

14,28

18,06

681.997,61

BDI1

1.7.12.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

490.917,44

2,12

1.315.658,74

BDI1

1.7.13.

SINAPI

105557

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE
ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM
CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2024

M3

37.762,88

17,02

21,52

812.657,18

BDI1

1.7.14.

COMPOSIGAO

CP004

INSTALAGCAO DE PIEZOMETRO (CODIGO-BASE SIURB
INFRA: 2005004)

42,00

309,40

391,21

16.430,82

BDI1

1.7.15.

SINAPI

102742

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM
EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°,
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN

2,00

13.674,75

17.290,35

34.580,70

BDI1

1.7.16.

EMBASA

11.02.79

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO  ARMADO  CA-3, PONTA-BOLSA,
REJUNTADO COM ARGAMASSA, DN = 1500 MM

13,00

1.909,37

2.414,21

31.384,73

BDI1

1.7.17.

COMPOSICAO

CUP.N 19

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA

M2

100,00

428,75

542,11

54.211,00

BDI1

1.7.18.

SINAPI

104482

ESGOTAMENTO DE VALA COM  BOMBA
SUBMERSIVEL. AF_12/2022

720,00

35,42

44,79

32.248,80

BDI'1

1.7.19.

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

52,00

98,41

124,43

6.470,36

BDI 1

1.7.20.

SICRO

2003868

LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO -
ESPALHAMENTO MANUAL

M3

2,60

178,32

225,47

586,22

BDI'1

1.7.21.

SINAPI

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

M3

10,40

222,45

281,27

2.925,21

BDI1

1.7.22.

EMOP

10125-

TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA
LIZ.SOB PRES.OU GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15
.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.500MM (BDI
DIFERENCIADO)

98,00

2.687,49

3.138,99

307.621,02

BDI 3

1.7.23.

EMOP

10128-

TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA
LIZ.SOB PRES.OU GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15
.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.800MM (BDI
DIFERENCIADO)

88,00

6.100,87

7.125,82

627.072,16

BDI 3

1.7.24.

SINAPI

97150-C

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO
PARA REDE DE AGUA, DN 500 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_05/2024

98,00

26,91

34,03

3.334,94

BDI'1

ASSinado por L pessoa; BRUNA FERREIRA DA ROCH
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

*REF. ONERADA:

SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028

ITEM

FONTE*

CcODIGO*

DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

1.7.25.

SINAPI

97153-C

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO
PARA REDE DE AGUA, DN 800 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL ALTO
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_05/2024

88,00

41,04

51,89

4.566,32

BDI1

1.7.26.

SEINFRA

13416 SEINFRA

CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 500 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

2,00

15.705,79

18.344,36

36.688,72

BDI3

1.7.27.

SEINFRA

13419 SEINFRA

CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 800 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

2,00

36.137,63

42.208,75

84.417,50

BDI 3

1.7.28.

SEINFRA

13803 SEINFRA

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

9,00

4.823,22

5.633,52

50.701,68

BDI3

1.7.29.

SEINFRA

13806 SEINFRA

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

7,00

21.484,85

25.094,30

175.660,10

BDI3

1.7.30.

SEINFRA

110414 SEINFRA

VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA
COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10
DN 500 (BDI DIFERENCIADO)

UN

2,00

81.174,70

94.812,05

189.624,10

BDI3

1.7.31.

SEINFRA

110417 SEINFRA

VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA
COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10
DN 800 (BDI DIFERENCIADO)

UN

2,00

197.316,16

230.465,27

460.930,54

BDI3

1.7.32.

SEINFRA

15617 SEINFRA

VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500
PN10 (BDI DIFERENCIADO)

UN

1,00

16.552,29

19.333,07

19.333,07

BDI3

1.7.33.

EMBASA

M019600104 EMBASA

VALVULA DISPERSADORA ASTM  A283C TIPO
"HOWELL BUNGER", DN 500X18,69MCA
CONFORME PROJETO (BDI DIFERENCIADO)

PC

2,00

725.913,31

847.866,75

1.695.733,50

BDI3

1.7.34.

COPASA

65000403

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO

KG

16.774,40

4,82

6,09

102.156,10

BDI1

1.7.35.

ORSE

7082

TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO

TXKM

30.036,00

2,87

3,63

109.030,68

BDI 1

1.8.

CONSTRUCAO DO DIQUE

1.309.555,03

1.8.1.

SICRO

4915761

REMOGAO MANUAL DE VEGETAGCAO DANINHA

M2

1.482,00

4,64

5,87

8.699,34

BDI1

1.8.2.

SINAPI

101250

ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,
COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA: 1,2 M?*® / 155HP), FROTA DE 6
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M2, DMT DE 2 KM
E VELOCIDADE MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3

889,20

17,10

21,62

19.224,50

BDI1

1.8.3.

SINAPI

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
AF_08/2023

M3

529,84

22,20

28,07

14.872,61

BDI1

1.8.4.

SINAPI

100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

626,16

9,78

12,37

7.745,60

BDI1

1.8.5.

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

9.266,96

2,80

3,54

32.805,04

BDI1

1.8.6.

COTAGAO

026

TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM
ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO)

M3

626,16

20,00

23,36

14.627,10

BDI3

1.8.7.

SINAPI

100343

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM
CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_11/2024

KG

19.669,12

14,56

18,41

362.108,50

BDI1

1.8.8.

SINAPI

100344

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM
CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_11/2024

KG

2.743,20

11,60

14,67

40.242,74

BDI1

1.8.9.

COMPOSICAO

100349C

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO
25MPA, ATRAVES DE BOMBA LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

452,00

694,50

878,13

396.914,76

BDI1

1.8.10.

SINAPI

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

2.593,52

106,82

135,06

350.280,81

BDI'1

1.8.11.

COMPOSIGAO

96620A

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS

M3

55,60

882,41

1.115,72

62.034,03

BDI'1

1.9.

DEMOLIGAO / REMOCAO NO ENTORNO DA
BARRAGEM E VERTEDOURO

143.448,03

1.9.1.

SINAPI

104790

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

34,27

125,24

158,35

5.426,65

BDI'1

1.9.2.

SINAPI

97625

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

40,14

55,92

70,71

2.838,30

BDI'1
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

*REF. ONERADA:

SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028

ITEM

FONTE*

CcODIGO*

DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

1.9.3.

COMPOSICAO

SCO 05.05.3250

REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO
COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM A 300MM,
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

34,00

64,20

81,17

2.759,78

BDI1

1.9.4.

COMPOSICAO

SCO 04.05.3300

REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO
COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM A 600MM,
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

57,00

129,01

163,12

9.297,84

BDI1

1.9.5.

SINAPI

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2

15.165,88

0,76

0,96

14.559,24

BDI1

1.9.6.

COMPOSIGAO

97630

DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM
ROMPEDOR  ACOPLADO EM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO

M3

34,27

73,58

93,03

3.188,14

BDI1

1.9.7.

COMPOSIGAO

05.002.0075-0

DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E
GUINDASTES DE ESTRUTURAS METALICAS OU
SIMILARES COM CHAPAS DE ACO, MEDIDAS PELO
PESO REMOVIDO (SCO 05.002.0075-0)

0,27

870,17

1.100,24

297,06

BDI1

1.9.8.

SINAPI

104800

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

220,29

11,20

14,16

3.119,31

BDI1

SINAPI

100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

1.157,05

9,78

12,37

14.312,71

BDI1

1.9.10.

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

17.124,38

2,80

3,54

60.620,31

BDI1

1.9.11.

COTACAO

026

TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM
ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO)

M3

1.157,05

20,00

23,36

27.028,69

BDI 3

1.10.

SERVICOS COMPLEMENTARES

87.400,35

1.10.1.

COMPOSIGAO

98522

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO SEGAO
QUADRADA 10CMX10CM, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM
(INCLUSIVE BALDRAME 15CM x 20CM)

235,00

242,08

306,09

71.931,15

BDI1

1.10.2.

COMPOSIGAO

C0-27387

COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS
COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2

M2

15.165,88

0,81

1,02

15.469,20

BDI1

1.11.

GUARITA COM BANHEIRO

65.589,82

1.11.1.

SINAPI-I

10667

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00*
M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM
DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO
EM CANTEIRO DE OBRAS (BDI DIFERENCIADO)

UN

1,00

27.000,00

31.536,00

31.536,00

BDI 3

1.11.2.

SINAPI

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

40,32

30,22

38,21

1.540,63

BDI1

1.11.3.

SINAPI

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

M2

80,64

61,88

78,24

6.309,27

BDI'1

1.11.4.

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL
DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

M2

14,40

79,53

100,56

1.448,06

BDI1

1.11.5.

SINAPI

96367

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

5,76

167,90

212,29

1.222,79

BDI'1

1.11.6.

SINAPI

96371

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

40,32

74,60

94,32

3.802,98

BDI'1

1.11.7.

SINAPI

104314

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA  DE  FIBROCIMENTO,  METALICA,
PLASTICA  OU  TERMOACUSTICA,  INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG

119,28

11,72

14,82

1.767,73

BDI'1
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

*REF. ONERADA:

SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028

ITEM

FONTE*

CcODIGO*

DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

1.11.8.

SINAPI

94216

TELHAMENTO com TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

23,80

181,89

229,98

5.473,52

BDI1

1.11.9.

COMPOSICAO

102653

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM PAREDES E
TETO COM  POLIESTIRENO  EXPANDIDO/EPS
(ISOPOR), ESP.: 50MM, INCLUSO TRANSPORTE E
INSTALACAO

M2

54,72

36,86

46,61

2.550,50

BDI1

1.11.10.

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO
COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDAGAO com SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

M2

2,25

536,31

678,11

1.525,75

BDI1

1.11.11.

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIGCAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

3,36

654,96

828,13

2.782,52

BDI1

1.11.12.

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

567,29

717,28

717,28

BDI1

1.11.13.

SINAPI

86941

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X
55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

927,11

1.172,24

1.172,24

BDI1

1.11.14.

SINAPI

96802

KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO,
INCLUSO QUADRO METALICO, TUBOS, REGISTROS
DE PRESSAO E CONEXOES POR CRIMPAGEM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

UN

1,00

434,37

549,22

549,22

BDI1

1.11.15.

SINAPI

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

145,34

183,77

183,77

BDI1

1.11.16.

SINAPI

86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X
0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

659,12

833,39

833,39

BDI1

1.11.17.

SINAPI

86936

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

538,49

680,87

680,87

BDI1

1.11.18.

SINAPI

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

133,89

169,29

169,29

BDI1

1.11.19.

SINAPI

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

UN

3,00

32,18

40,69

122,07

BDI1

1.11.20.

SINAPI

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

1,00

36,54

46,20

46,20

BDI1

1.11.21.

SINAPI

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

1,00

53,26

67,34

67,34

BDI1

1.11.22.

SINAPI

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

3,00

39,15

49,50

148,50

BDI1

1.11.23.

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,00

32,98

41,70

83,40

BDI1

1.11.24.

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

75,00

9,03

11,42

856,50

BDI1

1.12.

PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): PAVIMENTACAO
(CAMPO E CALCADA INTERNA DO CAMPO)

114.831,00

1.12.1.

COMPOSIGAO

Ccoo1

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1),
ESPESSURA DE 10 CM (100324)

M3

150,00

222,05

275,85

41.377,50

BDI 2

1.12.2.

COMPOSIGAO

€002

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.0),
ESPESSURA DE 5 CM (96622)

M3

75,00

289,33

359,43

26.957,25

BDI 2

1.12.3.

COMPOSIGAO

Co03

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE PEDRA),
ESPESSURA DE 5 CM (96622)

M3

75,00

289,33

359,43

26.957,25

BDI 2

1.12.4.

SINAPI

87702

CONTRAPISO EM  ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM.

AF_07/2021

M2

100,00

70,31

87,35

8.735,00

BDI 2
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

*REF. ONERADA:

SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028

ITEM

FONTE*

CcODIGO*

DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

1.12.5.

SINAPI

94992

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

100,00

86,97

108,04

10.804,00

BDI 2

1.13.

PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): ALVENARIA E
FECHAMENTO (MURETA E ALAMBRADO)

189.921,43

1.13.1.

SINAPI

103325

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  MANUAL.
AF_12/2021

M2

157,80

95,18

118,24

18.658,27

BDI 2

1.13.2.

SINAPI

102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

828,92

166,31

206,61

171.263,16

BDI 2

1.14.

PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): REVESTIMENTO
(MURETA DE ALVENARIA)

22.851,22

1.14.1.

SINAPI

87878

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

347,60

5,73

7,12

2.474,91

BDI 2

1.14.2.

SINAPI

87530

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2

347,60

47,19

58,62

20.376,31

BDI 2

1.15.

PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): PINTURA (MURETA E
ALAMBRADO)

14.654,53

1.15.1.

SINAPI

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

347,60

4,88

6,06

2.106,46

BDI 2

1.15.2.

SINAPI

104642

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

347,60

12,40

15,40

5.353,04

BDI 2

1.15.3.

SICRO

2408078

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE
SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 30 uM

M2

1.657,84

3,49

4,34

7.195,03

BDI 2

1.16.

PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): EQ. ESPORTIVO

9.436,54

1.16.1.

SETOP

ED-49570

CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO
OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AGO, DIAMETRO
DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM,
INCLUSIVE  TRATAMENTO  ANTICORROSIVO E
PINTURA

UN

2,00

3.798,01

4.718,27

9.436,54

BDI 2

1.17.

PQ. ALAGAVEL (PISTA CAMINHADA): PINTURA

52.884,61

1.17.1.

SINAPI

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

M2

426,81

81,78

101,60

43.363,90

BDI 2

1.17.2.

SINAPI

102506

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

569,08

13,47

16,73

9.520,71

BDI 2

1.18.

PQ. ALAGAVEL (PARQUINHO): PAVIMENTACAO

45.716,55

1.18.1.

COMPOSIGAO

104427

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO
PERMEAVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM

M2

309,00

119,09

147,95

45.716,55

BDI2

1.19.

PQ. ALAGAVEL (PARQUINHO): BRINQ. E
MOBILIARIO

163.559,00

1.19.1.

SETOP

ED-49575

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCORREGADOR
MEDIO METALICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO
COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO  (EM
CACAMBA)

UN

1,00

1.460,35

1.814,19

1.814,19

BDI 2

1.19.2.

SETOP

ED-49577

FORNECIMENTO E  INSTALACAO DE  ZANGA
BURRINHO METALICO COM DUAS PRANCHAS PARA
PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

2,00

1.474,72

1.832,04

3.664,08

BDI 2
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

*REF. ONERADA:

SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028

ITEM

FONTE*

CcODIGO*

DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

1.19.3.

SETOP

ED-49579

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA
HORIZONTAL METALICA PARA PARQUE INFANTIL,
FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGCAMBA)

UN

2,00

2.379,00

2.955,43

5.910,86

BDI 2

1.19.4.

SETOP

ED-49576

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GANGORRA
METALICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE
INFANTIL, FIXADO COM  CONCRETO  NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

1,00

1.306,55

1.623,13

1.623,13

BDI 2

1.19.5.

SETOP

ED-49578

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA FIXA
METALICA PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA
AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

1,00

442,51

549,73

549,73

BDI 2

1.19.6.

SETOP

ED-15342

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANGO
(REMA-REMA) METALICO COM SEIS LUGARES PARA
PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM

CACAMBA)

UN

2,00

3.407,13

4.232,68

8.465,36

BDI 2

1.19.7.

SINAPI

103307

INSTALACAO  DE LIXEIRA METALICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E
CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021

UN

26,00

1.357,88

1.686,89

43.859,14

BDI 2

1.19.8.

SETOP

ED-48360

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO
PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D
INTERNO =130 CM EH = 43 CM E MESA COM D =80
CM,E=8CMEH=75CM)

UN

9,00

1.082,34

1.344,59

12.101,31

BDI 2

1.19.9.

COMPOSIGAO

BO1

BEBEDOURO DE PRESSAO, TIPO ACESSIVEL (ED-
48170)

UN

3,00

2.044,79

2.540,24

7.620,72

BDI 2

1.19.10.

COMPOSIGAO

ED-15446A

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO ,
POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM,
COMPRIMENTO 360CM, LARGURA 40CM, ALTURA
45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXACAO
COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UN

57,00

755,77

938,89

53.516,73

BDI 2

1.19.11.

COMPOSICAO

BC1

BANCO CIRCULAR DE CONCRETO MOLDADO IN
LOCO R=355 CM L= 50CM E H=45CM

UN

3,00

1.082,34

1.344,59

4.033,77

BDI2

1.19.12.

SETOP

ED-32001

CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO
EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIAMETRO DE
1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM
BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (BDI
DIFERENCIADO)

62,29

280,39

327,50

20.399,98

BDI3

1.20.

PQ. ALAGAVEL (ACAD.AR LIVRE): EQ. GINASTICA

68.158,52

1.20.1.

SINAPI

103206

INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS,
EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,00

2.420,73

3.007,27

3.007,27

BDI 2

1.20.2.

SINAPI

103185

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

UN

2,00

6.179,52

7.676,82

15.353,64

BDI 2

1.20.3.

SINAPI

103186

INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM  SEIS
FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

UN

2,00

6.497,48

8.071,82

16.143,64

BDI 2
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

*REF. ONERADA:

SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028

ITEM

FONTE*

CcODIGO*

DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

1.20.4.

SINAPI

103210

INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE
EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO
CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,00

2.343,20

2.910,96

2.910,96

BDI 2

1.20.5.

SINAPI

103208

INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM
TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,00

1.993,10

2.476,03

2.476,03

BDI 2

1.20.6.

SINAPI

103189

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL,
EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

3,00

2.637,62

3.276,72

9.830,16

BDI 2

1.20.7.

SINAPI

103209

INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

UN

2,00

2.851,07

3.541,88

7.083,76

BDI 2

1.20.8.

SINAPI

103205

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM
TUBO DE AGCO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

2,00

4.126,86

5.126,80

10.253,60

BDI 2

1.20.9.

SETOP

ED-49578

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA FIXA
METALICA PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA
AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

2,00

442,51

549,73

1.099,46

BDI 2

1.21.

PQ. ALAGAVEL: PAISAGISMO

196.730,42

1.21.1.

SINAPI

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS
OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2

5.263,42

19,24

23,90

125.795,74

BDI 2

1.21.2.

SINAPI

98511

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL
A 4,00 M. AF_07/2024

UN

92,00

219,26

272,39

25.059,88

BDI 2

1.21.3.

SINAPI

98509

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

UN

254,00

75,94

94,34

23.962,36

BDI 2

1.21.4.

SINAPI

98516

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN

44,00

400,88

498,01

21.912,44

BDI2

1.22.

PQ. ALAGAVEL: PISO

820.878,09

1.22.1.

SINAPI

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2

348,24

159,75

198,46

69.111,71

BDI 2

1.22.2.

SINAPI

92396

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

3.050,07

94,39

117,26

357.651,21

BDI 2

1.22.3.

COMPOSIGAO

104438

EXECUGAO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO
PERMEAVEL (DRENANTE), PRE-FABRICADAS, DE 40
X 40 CM, ESPESSURA 6 CM

M2

1.547,73

127,42

158,29

244.990,18

BDI 2

1.22.4.

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

962,49

78,74

97,82

94.150,77

BDI2

1.22.5.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES ~ 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

441,03

68,46

85,05

37.509,60

BDI 2

. BRUNATERREIRA DA ROCHA

1.22.6.

SINAPI

102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE
DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021

441,03

191

2,37

1.045,24

BDI 2

1.22.7.

COMPOSIGAO

102492

PISTA DE CAMINHADA: PINTURA DE PISO COM
TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2

426,81

30,97

38,47

16.419,38

BDI 2

1.23.

PQ. ALAGAVEL: ILUMINAGAO PUBLICA

227.550,00
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%
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1.23.1.

SINAPI

105953

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO,
H=7M - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_04/2025

UN

60,00

1.973,66

2.451,88

147.112,80

BDI 2

1.23.2.

SINAPI

101636

BRAGCO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,
PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

UN

60,00

147,87

183,70

11.022,00

BDI 2

1.23.3.

SINAPI

101660

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE
240 W ATE 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2025_PS

UN

60,00

903,03

1.121,83

67.309,80

BDI 2

1.23.4.

SINAPI

101632

RELE  FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2025

UN

60,00

28,25

35,09

2.105,40

BDI 2

1.24.

PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): ALAMBRADO E MURO
DE EUCALIPTO

357.260,42

1.24.1.

COMPOSIGAO

98523A

ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS
RETANGULARES COM GRADIL METALICO, H=1,53M
(BDI DIFERENCIADO)

253,87

626,05

731,23

185.637,36

BDI3

1.24.2.

COMPOSIGAO

105042

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE MURO DE
EUCALIPTO TRATADO, D = 8 A 11 CM, H TOTAL =
2,40 M (H LIVRE: 2,00M), INCLUSIVE PINTURA EM
VERNIZ POLIURETANICO EM 2 DEMAOS

1.824,00

46,86

58,21

106.175,04

BDI 2

1.24.3.

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

32,50

758,20

941,91

30.612,08

BDI 2

1.24.4.

SINAPI

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

325,01

74,00

91,93

29.878,17

BDI 2

1.24.5.

SINAPI

96525

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME
OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

M3

32,50

62,75

77,95

2.533,38

BDI 2

1.24.6.

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

42,25

6,85

8,51

359,55

BDI 2

1.24.7.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

409,84

2,12

2,63

1.077,88

BDI 2

1.24.8.

COTACAO

026

TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM
ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO)

M3

42,25

20,00

23,36

986,96

BDI3

1.25.

PQ. ALAGAVEL (QD.BASQUETE): FUNDAGAO

18.368,77

1.25.1.

SINAPI

97082

ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA
RADIER. AF_09/2021

M3

4,50

72,25

89,76

403,92

BDI 2

1.25.2.

SINAPI

100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

5,85

9,65

11,99

70,14

BDI 2

1.25.3.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

56,75

2,12

2,63

149,25

BDI 2

1.25.4.

COTAGAO

026

TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM
ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO)

M3

5,85

20,00

23,36

136,66

BDI 3

1.25.5.

SINAPI

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2

9,00

8,82

10,96

98,64

BDI 2

1.25.6.

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_01/2024

M2

9,00

44,11

54,80

493,20

BDI 2

1.25.7.

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

4,50

758,20

941,91

4.238,60

BDI 2

1.25.8.

SINAPI

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

56,40

106,82

132,70

7.484,28

BDI 2
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BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRATIPO 2): 24,23%
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%
*REF. ONERADA: SINAPI 06/2026, SICRO 04/2026, SETOP/04/2026, SUDECAP 04/2026, COPASA 01/2026, SBC 07/2026, SCO 05/2026, EMOP 05/2026, SIURB 01/2026, EMBASA 06/2025, ORSE 03/2026 e SEINFRA 028
custo PRECO PREGO TOTAL BDI
ITEM FONTE* CcODIGO* DESCRICAO UN. QUANT. UNITARIO UNITARIO
COM BDI (%)
SEM BDI COM BDI
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
1.25.9. SINAPI 104916 SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM | KG 44,35 17,06 21,19 939,78 BDI 2
MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
1.25.10. SINAPI 104920 BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA| KG 346,68 10,11 12,56 4.354,30 BDI 2
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
1.26. PQ. ALAGAVEL (QD.BASQUETE): PISO 41.309,32
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
1.26.1. SINAPI 97084 EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE) ), 221,00 0,82 1,02 225,42 BDI2
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.26.2. SINAPI 95241 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA| M2 221,00 44,11 54,80 12.110,80 BDI2
DE 5 CM. AF_01/2024
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
1.26.3. SINAPI 94994 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,| ), 221,00 105,53 131,10 28.973,10 BDI 2
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
1.27. PQ. ALAGAVEL (QD.BASQUETE): EQ. ESPORTIVO 2.220,76
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL
1.27.1. [ COMPOSIGAO 103769 COM ARO E REDE (1 UN) - FORNECIMENTO E| UN 1,00 1.787,62 2.220,76 2.220,76 BDI2
INSTALACAO
1.28. PQ. ALAGAVEL: CANTEIRO EM MEIO FIO 89.070,31
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.28.1. SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM| M 1.047,27 68,46 85,05 89.070,31 BDI2
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
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