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COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS)

BDI 1 (ONERADO) REFERENCIAL

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGCAO DA OBRA

%

A - Administragdo Central 5,47%
B - Despesas Financeiras 1,17%
C - Risco 1,74%
D - Seguro e Garantia 0,75%
9,13%

LUCRO %
E - Lucro 8,07%
8,07%

TRIBUTOS %
F - PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - ISSON 3,00%

| - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA -
6,65%

Assim, com base na férmula proposta pelo acorddo TCU n2 2622/2013, temos:
(1+(AC+R+S8+G))(1+DF)(1+L)
BDI = —1
(1-T)

BDI ONERADO (%) | 26,44%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/31F4-69BC-0C48-11E7 e informe o codigo 31F4-69BC-0C48-11E7
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Juiz de Fora ¢l

Secretaria de Obras 3

COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS)

BDI 2 (ONERADO) REFERENCIAL

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGCAO DA OBRA

%

A - Administragdo Central 4,67%
B - Despesas Financeiras 1,21%
C - Risco 0,97%
D - Seguro e Garantia 0,74%
7,59%

LUCRO %
E - Lucro 7,71%
7,71%

TRIBUTOS %
F - PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - ISSON 3,00%

| - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA -
6,65%

Assim, com base na férmula proposta pelo acorddo TCU n2 2622/2013, temos:
(1+ (AC+R+8+G))(1+DF)(1+L)
BDI = —1
(1-T)

BDI ONERADO (%) | 24,23%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/31F4-69BC-0C48-11E7 e informe o codigo 31F4-69BC-0C48-11E7
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COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS)

BDI 3 (DIFERENCIADO) REFERENCIAL

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGCAO DA OBRA

%

A - Administragdo Central 1,53%
B - Despesas Financeiras 0,85%
C - Risco 0,85%
D - Seguro e Garantia 0,48%
3,71%

LUCRO %
E - Lucro 5,11%
5,11%

TRIBUTOS %
F - PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - ISSON 3,00%

| - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA -
6,65%

Assim, com base na férmula proposta pelo acorddo TCU n2 2622/2013, temos:
(1+(AC+R+S8+G))(1+DF)(1+L)
BDI = —1
(1-T)

BDI DIFERENCIADO (%) | 16,80%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/31F4-69BC-0C48-11E7 e informe o codigo 31F4-69BC-0C48-11E7
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CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO | C€O-27387 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2 M2 0,81 0,81
SETOP €0-27387 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2 M2 1 0,81 0,81
DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM
COMPOSICAO 97630 |ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO M3 72,93 73,58
SICRO E9127-CHP |ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 520 KG - 75 KW (CHP) CHP 0,174 332,89 335,27
SICRO E9127-CHI |ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 520 KG - 75 KW (CHI) CHI 0,1011 148,51 150,89
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
COMPOSICAO | CUP.N16 |EQUIPAMENTOS M2 292,27 298,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
SINAPI 91924 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,9334 3,66 3,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE
SINAPI 101561  |ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025 M 0,1656 20,91 20,91
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
SINAPI 91926 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,9472 5,34 5,44
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
SINAPI 97886  |FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 0,0331 184,07 190,83
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
SINAPI 95805  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 UN 0,0662 24,49 25,11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E
SINAPI 101891  |INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 0,0828 32,30 32,74
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
SINAPI 91862  |EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,3397 10,40 10,77
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
SINAPI 91870  |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,2219 13,80 14,36
SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0013 93,27 98,41
SINAPI-| 10886  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0166 157,50 157,50
SINAPI-| 10891  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0166 152,30 152,30
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
SINAPI 91170  |TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,2219 9,86 10,34
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 96985  |AF_08/2023 UN 0,0331 88,74 89,61
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
SINAPI 91959  |INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,0166 48,16 50,01
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
SINAPI 95241  |DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,2467 43,12 44,11
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS
TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
SETOP ED-13338 |INCLUSIVE BASE E LAMPADAS UN 0,1325 174,54 181,50
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
SINAPI 98445  |EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 M2 0,1532 114,24 117,63
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
SINAPI 98446  |EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M COM VAO. AF_03/2024 M2 0,1195 146,49 151,34
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
SINAPI 98441  |EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 0,211 96,98 99,65
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
SINAPI 88489  |AF_04/2023 M2 0,4837 14,53 14,91
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
SINAPI 101876  |DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_07/2025 UN 0,0166 138,02 141,08
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
SINAPI 94210  |INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026 M2 1,2467 51,16 51,66
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI 92000  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,0331 33,20 34,49
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI 92001  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,0331 35,25 36,54
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
SINAPI 92543 |VERTICAL. AF_10/2025 M2 1,2467 35,75 36,31
COMPOSICAO | CUP.N21 |SINALIZAGAO NOTURNA COM BALDE PLASTICO, FIACAO E LAMPADA, REUTILIZAGAO 7 VEZES M 4,68 4,81
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 32,13 34,11
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 23,58 24,88
SINAPI-| 4815  |BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,036 10,99 10,99
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
SINAPI-| 939 NOMINAL 2,5 MM2 M 0,314 3,23 3,23
SINAPI 97054  |INSTALAGAO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 UN 0,071 30,56 31,29
COMPOSICAO | CUP.N18 |SINALIZAGAO COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS M 15,36 15,69
SINAPI-| 5069  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0115862 19,21 19,21
SINAPI-| 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,408 7,71 7,71
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50
SINAPI-| 37524 |M(LXC) M 1,05 1,79 1,79
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0036 480,93 486,84
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 0,036 124,34 127,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666667 23,58 24,88
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM, INCLUSIVE MAO DE
COMPOSICAO 92123 OBRA PARA ENCHIMENTO UN 10,59 10,99
SINAPI-I 37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 1 3,33 3,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3082 23,58 24,88
COMPOSIGAO | CUP.N 19 |ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 412,60 428,75
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 30,96 32,89
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A11 CM, H =3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE
SINAPI-| 2745 DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 0,58 3,51 3,51
SINAPI-| 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,3 19,21 19,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 23,58 24,88
SINAPI-I 4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,47 20,42 20,42
ACO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA
COMPOSICAO | ORSE-140 |SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES (ORSE 140) KG 12,44 12,71
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 19,92 19,92
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 31,44 33,37
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
SINAPI-I 39017 *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,4 0,22 0,22
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA
SINAPI-I 39315 FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS UN 0,4 0,36 0,36
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 25,96 27,45
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,2675 7,21 7,21
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,2675 7,25 7,25
SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,2675 6,83 6,83
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,2675 5,92 5,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO VERTICAL COM MANTA BIDIN (1.632,00M2) E BRITA
COMPOSIGAO MB (1.960,00M3) M2 841,77 856,51
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA ATRAGAO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO
SINAPI 102713 |EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021 M2 1 10,83 10,86
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUALA4 M -
SINAPI 92743 FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_03/2024 M3 1,20098039 691,89 704,14
ESTACA HELICE CONTINUA, @ 50 CM, INCLUSO CONCRETO 25MPA (EXCLUSIVE BOMB, ARM., MOB.
COMPOSICAO €100652 |E DESMOBILIZACAO) (100652) M 233,58 234,90
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP =190 +/-
SINAPI-I 38408 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,2776 614,58 614,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,307 23,58 24,88
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268
SINAPI 90674 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0296 727,88 730,63
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268
SINAPI 90675 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0727 319,92 322,67
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1023 56,34 60,30
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 136,69 147,14
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 97913 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 0,0773 3,63 3,68
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
SINAPI 100973  |(UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 0,2576 8,95 9,11
CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
COMPOSICAO C103684 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 725,12 729,02
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-| 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 597,03 597,03
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 30,96 32,89
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,026 31,67 33,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,213 23,58 24,88
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,59 1,59
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,051 0,60 0,60
ESTACA PRANCHA METALICA (REF. VPA - MTU 17 (53,60 KG/M2) OU EQUIVALENTE TECNICO) -
COMPOSIGAO 2306015 |FORNECIMENTO E CRAVAGAO ATE 12 METROS KG 17,18 17,18
SICRO 2306015 |Estaca prancha metalica - fornecimento e cravagdo até 12 metros KG 1 17,18 17,18
COMPOSICAO PROJO5 |PROJETOS EXECUTIVOS: PAISAGISMO (1 UN: PRANCHA A1) UN 8.224,70 8.813,90
COMPOSIGAO CO-27476 |PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO (1 UN: PRANCHA A1) UN 5 1.644,94 1.762,78
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Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
ANTEPROJETO: CONSTRUGAO DE NOVA BARRAGEM, VERTEDOR E DIQUE (1 UN: PRANCHA A1) (CO-
COMPOSIGAO | C0-27417 [27417) UN 13.655,05 14.681,13
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 20 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 80 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 74 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 55,75 59,71
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAGAO VISUAL PARA SINALIZAGAO DE TRANSITO (1 UN:
COMPOSIGAO | C€O-27469 |PRANCHA A1) (CO-27469) UN 1.380,45 1.480,69
MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 2 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 55,75 59,71
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIGAO | C€0-27439 |(SETOP CO-27439) M2 0,09 0,09
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0003 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0003 136,69 147,14

PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/ INFRAESTRUTURA P/ PROJ. BASICO E EXEC.

COMPOSICAO | CO-27413 |((CO-27413) M2 0,13 0,14
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001 136,69 147,14

COMPOSIGAO | CO-27483 |PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM (CO-27483) UN 1.717,07 1.842,17

MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 5 3,13 3,13
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 55,75 59,71
ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA, RESISTENCIA A COMPRESSAO MAIOR OU IGUAL A
70 MPA E MENOR QUE 90 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA -
COMPOSIGAO | 102351  |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 59,72 60,02
SICRO E9775-CHP |ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW (CHP) CHP 0,054 693,94 696,31
SICRO E9775-CHI |ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW (CHI) CHI 0,0714 311,70 314,08
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO 25MPA, ATRAVES DE BOMBA LANGAMENTO,
COMPOSIGAO | 100349C |ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 692,43 694,50

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20

SINAPI-I 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 597,03 597,03

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0622222 31,67 33,62
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1195 1,59 1,59
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1460556 0,60 0,60

COMPOSIGAO | 96620A |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS M3 862,79 882,41
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,083 31,67 33,62
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,838 23,58 24,38

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,38 477,16 482,47
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: VERTEDOR E DIQUE (1 UN:
COMPOSIGAO | CO-27427 |PRANCHA A1) UN 1.718,49 1.842,41
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,1 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
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FONTE cODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 55,75 59,71
COMPOSIGAO | C€O-27426 |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (1 UN: PRANCHA A1) UN 1.421,58 1.523,05
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: Al |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1|
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 5 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 20 0,19 0,19
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 55,75 59,71
COMPOSIGAO | C€0-27475 |PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAGAO (1 UN: PRANCHA A1) UN 1.884,73 2.019,78
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO- |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,1 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 55,75 59,71
COMPOSICAO | CO-27476 |PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO (1 UN: PRANCHA A1) UN 1.644,94 1.762,78
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502  |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE |ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,1 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 169,74 182,82
SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 132,32 142,42
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 55,75 59,71
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), INCLUSIVE LANGAMENTO COM
COMPOSIGAO C1525 |BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (NBR 8953) M3 642,97 645,59
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-I 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1 597,03 597,03
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103673  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1 45,94 48,56
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO SECAO QUADRADA 10CMX10CM, COM TELA DE
COMPOSIGAO 98522  |ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM (INCLUSIVE BALDRAME 15CM x 20CM) M 236,59 242,08
SINAPI-I 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN 0,3846 100,62 100,62
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,088 10,64 10,64
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,2 13,80 13,80
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8
SINAPI-I 10927 |X8CM,H=2M M2 1,9231 22,90 22,90
SINAPI-I 43130  |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M)|  KG 0,0586 19,92 19,92
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 31,67 33,62
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 23,58 24,38
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FONTE cODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/-
SINAPI-I 39849 |20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 0,03 617,26 617,26
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
SINAPI 96542 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,4 102,21 106,82
PLACA INDICATIVA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA
COMPOSIGAO 97049  |ATRAVES DE PREGOS M2 121,87 129,03
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1833 18,85 18,85
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20
X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
SINAPI-I 37556  |16820) UN 0,04 17,35 17,35
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8017996 25,54 27,03
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3165995 30,96 32,39
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA
COMPOSIGAO | 104801 |8 X8CM, H = 2 M - FORNECIMENTO E FIXAGAO M2 30,07 31,02
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8
SINAPI-I 10928 |X8CM,H=2M M2 1 14,00 14,00
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923 31,44 33,37
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923 23,58 24,38
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM PAREDES E TETO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS
COMPOSICAO | 102653  |(ISOPOR), ESP.: 50MM, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAGAO M2 36,71 36,86
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50
SINAPI-I 3409 (SP)  |MM, 1000 X 500 MM (SP) M2 1,03 33,05 33,05
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 23,58 24,38
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036 31,67 33,62
PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/ PROJ.BASICO / EXECUTIVO DO DIQUE E
COMPOSIGAO | C€0-27397 |BARRAGEM - AREA ACIMA DE 16.000M2 (CO-27397) M2 1,16 1,25
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0085 136,69 147,14
MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DO SISTEMA PROJETADO - AREA ACIMA DE 10.000
COMPOSIGAO | C€O-27368 |M2 (CO-27368) M2 0,17 0,19
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013 136,69 147,14
COMPOSIGAO P8044 |COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15.502,06 17.722,75
SICRO P8044  |COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 31.004,12 35.445,51
COMPOSICAO P8057 |ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12.283,08 14.020,44
SICRO P8057  |ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6 20.471,80 23.367,41
COMPOSIGAO P8068 |ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12.283,78 14.031,60
SICRO P8068  |ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6 20.472,98 23.386,01
COMPOSICAO P8080. |GEOLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9.879,60 11.284,19
SICRO P8080. |GEOLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 19.759,21 22.568,39
REMOGAO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA,
COMPOSIGAO 97145  |INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS M 12,46 13,05
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
SINAPI 97145  |AF_05/2024 M 1 12,46 13,05
REMOGAO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA,
COMPOSIGAO 97146  |INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS M 14,56 15,23
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
SINAPI 97146  |AF_05/2024 M 1 14,56 15,23
05.002.0075- | DEMOLIGAO E REMOGAO COM MAGARICO E GUINDASTES DE ESTRUTURAS METALICAS OU
COMPOSIGAO 0 SIMILARES COM CHAPAS DE AGO, MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO (SCO 05.002.0075-0) T 861,39 870,17
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA TELESCOPICA DE
19.004.0054- | ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E
sco 4 AUXILIAR H 1,4 289,31 289,31
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA TELESCOPICA DE
19.004.0054- | ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E
sco 2 AUXILIAR 50%-FILTRO H 0,35 614,92 614,92
SINAPI-I 1 ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) KG 0,435 79,99 79,99
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 23,58 24,38
SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34 32,77 34,70
SINAPI-I 2 OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) M3 3,13 17,53 17,53
COMPOSIGAO | 01.01.031 |CORTE RASO, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES 15CM<DIAM<30CM UN 948,30 973,80
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 23,58 24,88
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 93402  |KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 2 293,65 296,12
SIURB INFRA 94307  |MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTENCIA MiN. 4 CV H 4 37,88 39,62
SINAPI 88297  |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 40,58 43,33
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSIGAO | 01.01.032 |CORTE RASO, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES 30CM<DIAM<45CM UN 2.374,14 2.423,70
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 23,58 24,38
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 93402  |KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 6 293,65 296,12
SIURB INFRA 94307  |MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTENCIA MiN. 4 CV H 6 37,88 39,62
SINAPI 88297  |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 40,58 43,33
COMPOSICAO | 62.04.01 |LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO UN 6.965,58 7.341,30
SINAPI 90772  |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 26,60 28,25
MATCO-

SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
SUDECAP 94.18.03 | DIGITALIZACAO DE FORMATOS A2 (PDF OU EQUIVALENTE) UN 2 25,00 25,00
SUDECAP 94.18.05 |DVD 4,7 GB UN 2 1,23 1,23

MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:

SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 2 3,60 3,60
SUDECAP 56.11.02 |ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO H 8 218,88 218,88

SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 169,74 182,82
SINAPI-I 4222 |GASOLINA COMUM L 4,54 6,26 6,26
SUDECAP 54.40.06 |LOCAGAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 COM AR E SEGURO MES 0,0227 2.441,57 2.441,57

SINAPI 88284  |MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 30,05 31,97
SUDECAP 94.15.02 |PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A3 MINIMO 75G/M2 UN 2 4,00 4,00
SUDECAP 94.15.01 |PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 MINIMO 75G/M2 UN 10 2,00 2,00

MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |

SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
SUDECAP 94.12.03 |PLOTAGEM SULFITE FORMATO A2 MINIMO 90G/M2 UN 2 10,00 10,00

SINAPI 88255  |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 43,25 46,22

MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 30 0,19 0,19
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8
M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, EXCETO SOLO
COMPOSIGAO 94310  |ARGILO-ARENOSO m3 15,84 16,37
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02 222,71 225,71
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0289 97,91 100,91
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901  |TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0054 343,79 345,98
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5903  |TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0006 78,82 81,01
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0273 23,58 24,38
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533  |POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1243 48,65 51,40
COMPOSICAO | CO-27424 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) (1 UN: PRANCHA A1) UN 1.278,42 1.369,44
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502  |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE |ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,1 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-

SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19

SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 136,69 147,14

SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25

SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 55,75 59,71

COMPOSIGAO | C€O-27425 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM (SECOES) (1 UN: PRANCHA A1) UN 724,36 772,88

MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |

SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-

SETOP 27502 |DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:

SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |

SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |

SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-

SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: Ad) UN 10 0,19 0,19

SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 132,32 142,42

SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25

SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 55,75 59,71

sco REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM A 300MM,
COMPOSIGAO | 05.05.3250 |EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 60,53 64,20

SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07 31,05 32,99

SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07 25,53 27,02

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
ASSENTAMENTO DE CURVA 902 DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA @ 500MM (NAO INCLUI
COMPOSIGAO | C103146B |FORNECIMENTO) (103146) UN 219,66 226,80
ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500 MM,
SINAPI 103146  [JUNTA FLANGEADA (NAO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 UN 1 219,66 226,80
sco REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM A 600MM,
COMPOSICAO | 04.05.3300 |EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 121,63 129,01
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15 31,05 32,99
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15 25,53 27,02
ELABORACAO DE PROJETO BASICO: BARRAGEM, VERTEDOR E DIQUE (SIURB 3053017) (1 UN:
COMPOSIGAO | 3053017 |PRANCHA A1) UN 4.359,25 4.672,08
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17 55,75 59,71
SUDECAP 56.11.02 |ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO H 0,95 218,88 218,88
SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 132,32 142,42
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 136,69 147,14
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 169,74 182,82
LASTRO DE PEDRA BRITADA PARA TRANSICAO DE RIP-RAP - BRITAS 1, 2 OU 3 (CODIGO BASE:
COMPOSICAO CP001  |SUDECAP 19.53.01) m? 199,12 201,72
SUDECAP 63.01.03 |BRITAS 1, 2 OU 3, CALCARIA COM FRETE M3 1,05 144,73 144,73
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 23,58 24,88
COMPOSICAO CP002  |TAPETE DRENANTE TIPO SANDUICHE COM BRITA 2 E AREIA MEDIA M3 243,20 243,20
SBC 21360  |FILTRO DE AREIA M3 0,2 401,20 401,20
SBC 20031  |COLCHAO PEDRA BRITADA No 2 PARA DRENO M3 0,8 203,70 203,70
DRENO EM FILTRO VERTICAL, EXECUTADO NO CORPO DA BARRAGEM, COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO FLEX{VEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
COMPOSICAO CP003  |GEOTEXTIL (CODIGO-BASE SINAPI: 102722) M 1.878,78 1.898,98
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - £.M)
SINAPI-I 38052 (SP) |(SP) M 1 10,70 10,70
SINAPI-| 4718  |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 |6,53333333 129,15 129,15
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95877 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM | 96,6933333 2,11 2,12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
SINAPI 100976  |(UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 |6,53333333 8,31 8,38
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4021 |TRACAO =14 KN/M M2 5,44 8,55 8,55
TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X
SINAPI-| 37712 |10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM M2 |5,97333333 60,85 60,85
SINAPI-I 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG | 1,03666667 26,18 26,18
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,63194884 23,58 24,88
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,21330085 31,67 33,62
COMPOSICAO CP004  |INSTALAGAO DE PIEZOMETRO (CODIGO-BASE SIURB INFRA: 2005004) M 305,05 309,40
SIURB INFRA 10506  |AREIA LAVADA MEDIA M3 0,025 170,71 170,71
SIURB INFRA 10098  |BENTONITA FF - ENSACADA Kg 0,025 3,08 3,08
SIURB INFRA 39046  |CAIXA DE CONCRETO (ITEM 07.14.00) UN 0,00168 717,78 726,68
SIURB INFRA 1128  |ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE EXPERIENCIA (SGSP) MES 0,2 130,30 130,30
SIURB INFRA 24110  |MANTA GEOTEXTIL C/ RESISTENCIA A TRAGAO LONG. DE 16 KN/M E TRACAO TRANSV. 14 KN/M M2 0,05 9,83 9,83
SIURB INFRA 82030  |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM UN 2 18,10 18,10
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,33 23,58 24,88
SIURB INFRA 1182  |SONDADOR (SGSP) H 1,67 54,07 54,07
SIURB INFRA 1136 |TECNOLOGO EM CONSTRUGAO CIVIL NIVEL SUPERIOR, COM 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA H 0,4 98,21 98,21
SINAPI-| 9873 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1 28,68 28,68
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEAVEL
COMPOSIGAO | 104427 |(DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM M2 118,55 119,09
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 168,20 168,20
SINAPI-| 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 121,35 121,35 §
PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, &)
SINAPI-| 40671  |*40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL M2 1,0041 97,58 97,58 8
SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015 24,51 25,89 <
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015 23,58 24,88 2
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 o
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,11 10,11 i
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 id
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0967 0,55 0,55 iy
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE S
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X )
SINAPI 91283  |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 10,00 10,00 &
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE .
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 2
SINAPI 91285  |1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,097 0,46 0,46 g)_
—
COMPOSICAO BO1 BEBEDOURO DE PRESSAO, TIPO ACESSIVEL (ED-48170) UN 2.039,77 2.044,79 g_
SINAPI-| 3148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN  |0,01507964 16,11 16,11 °
SINAPI-| 6141  |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1 6,65 6,65 K
BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSAO (TIPO: ACESSIVEL | ACABAMENTO: INOX | COR: <
MATED-  |NATURAL|ALTURA* : 57CM|LARGURA*: 46CM | PROFUNDIDADE*: 48CM | PRESSAO MINIMA DA £
SETOP 33576  |REDE*: 6M.C.A|PESO*: 20KG) UN 1 1.949,90 1.949,90
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4666667 25,53
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
T SINAPI 88267 ‘ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4666667 31,05 32,99
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP.
8CM, COMPRIMENTO 360CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA
FIXACAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK
COMPOSIGAO | ED-15446A |15 MPA UN 729,12 755,77
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP.
COMPOSIGAO ED-15345 |8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM (FABRICAGCAO) UN 1,8 364,79 377,32
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,00576 524,18 530,03
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00576 330,44 349,57
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000006 23,58 24,88
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000006 31,67 33,62
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96527 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 0,00576 114,67 121,20
SETOP ED-51125 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA M3 0,007488 60,00 60,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
SETOP ED-51133 |MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA M3 0,007488 27,90 29,44
COMPOSICAO BC1 BANCO CIRCULAR DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO R= 355 CM L= 50CM E H=45CM UN 1.073,30 1.082,34
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO
SETOP ED-48360 |=130CMEH =43 CMEMESACOMD=80CM,E=8CMEH=75CM) UN 1 1.073,30 1.082,34
EXECUGAO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEAVEL (DRENANTE), PRE-FABRICADAS,

COMPOSIGAO 104438 DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM M2 126,68 127,42
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0044 170,39 170,39
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0568 148,32 148,32

PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO,
SINAPI-I 40671 *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL M2 1,0663 97,58 97,58
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2788 24,51 25,89
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2788 23,58 24,88
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0028 10,00 10,00
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1366 0,46 0,46
PISTA DE CAMINHADA: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
COMPOSIGAO 102492  |INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 30,06 30,97
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAQS, INCLUSO FUNDO
SINAPI 102492 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 1 30,06 30,97
COMPOSICAO 98523A |ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS RETANGULARES COM GRADIL METALICO, H=1,53M M 621,79 626,05
ORSE 11707 Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar UN 0,30147783 1.223,56 1.223,56
ORSE 11708 Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, se¢do de 40x60mm, Belgo ou similar UN 0,3906 375,50 375,50
ORSE 12678 Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar UN 2,3438 12,36 12,36
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2875 31,44 33,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2875 23,58 24,88
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94974 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,012 539,27 547,45
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE MURO DE EUCALIPTO TRATADO, D =8 A 11 CM, H TOTAL = 2,40
COMPOSIGAO 105042 M (H LIVRE: 2,00M), INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ POLIURETANICO EM 2 DEMAOS M 44,97 46,86
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SINAPI-| 10527 SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) MXMES 0,00054 24,00 24,00
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H=2,20 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI-| 21138 EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1,2 9,54 9,54
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37492 25,54 27,03
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52489 30,96 32,89
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHI DIURNO.
SINAPI 95140 AF_07/2016 CHI 0,29131 0,03 0,03
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2
SINAPI 102215 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,345565 22,30 23,22
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL COM ARO E REDE (1 UN) - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 103769 INSTALACAO UN 1.771,74 1.787,62
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E
SINAPI 103769 INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 0,5 3.543,48 3.575,25

COMPOSICAO C001 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1), ESPESSURA DE 10 CM (100324) M3 218,14 222,05
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,19 128,47 128,47
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 31,67 33,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 23,58 24,88

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,11 10,11
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,55 0,55
| COMPOSICAO | €002  |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (96622) | M3 | | 28454 289,33

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuério

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/31F4-69BC-0C48-11E7 e informe o codigo 31F4-69BC-0C48-11E7



FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,38 148,32 148,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,942 31,67 33,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765 23,58 24,88
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,11 10,11
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,55 0,55

COMPOSICAO €003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE PEDRA), ESPESSURA DE 5 CM (96622) M3 284,54 289,33

SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,38 148,32 148,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,942 31,67 33,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765 23,58 24,88
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,11 10,11
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,55 0,55
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP.

COMPOSIGAO ED-15345 |8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM (FABRICACAO) UN 364,79 377,32

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

SINAPI 92919 FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,6448 11,00 11,17
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-

SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,09408 524,18 530,03
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,09408 330,44 349,57
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 2,416 71,01 74,00
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3

SINAPI 102225 DEMAOS. AF_01/2021 M2 1,4432 33,44 34,82

SINAPI 97113 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 0,75 3,32 3,34

09/12/2025
Data Responsavel Técnico:  BEATRIZ VILLELA BENITEZ CODAS
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROACAO:

INDICE  |NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 #DIV/0!
1002 #DIV/0!
1003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E096 [09.148.045/0001-82  |[BOTA FORA LINHARES TRATAMENTO DE RESIDUOS EIRELI (Aterro Linhares) (32) 98404-6392 Jodo Batista Rodrigues
E174 53.840.542/0002-10 Elastobor Borrachas e Plasticos LTDA (11) 5525-9744 elastobor.com.br
E176 79.890.224/0001-76 Ecoplastik Comercio de Embalagens LTDA (Loja Emplasul) (48) 3286-6262 lojaemplasul.com.br
E177 [19.218.815/0001-70  [VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA (11) 2609-3222 loja.plasticosipiranga.com.br
E178 [46.681.831/0001-77 |GRUPLAST COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA (11) 4570-0127 gruplast.com.br
E179 |03.746.938/0015-49  |BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (11) 3824-7500 oceanob2b.com
E180 29.302.348/0001-15 GurgelMix Maquinas e Ferramentas S.A. (11) 3508-9979 lojadomecanico.com.br
COTACGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROAGAO
TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE
COTAGAO 026 INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) M3 20,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E096 BOTA FORA LINHARES TRATAMENTO DE RESIDUOS EIRELI (Aterro Linhares) 20,00 25/03/2026
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGCAO
BOMBONA 100 LITROS COM TAMPA REMOVIVEL
COTAGAO BMB (HOMOLOGADA) UN 489,16
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E174 Elastobor Borrachas e Plasticos LTDA 489,16 14/07/2026
E176 Ecoplastik Comercio de Embalagens LTDA (Loja Emplasul) 488,00 14/07/2026
E177 VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA 656,99 14/07/2026
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROAGAO
CONTENTOR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 240L, COM 2
COTAGAO CNTT RODAS MACICAS DE BORRACHA UN 377,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E178 GRUPLAST COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA 339,90 14/07/2026
E179 BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A 377,90 14/07/2026
E180 GurgelMix Maquinas e Ferramentas S.A. 393,90 14/07/2026
OBSERVAGOES:
|OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROAGAO
COTAGAO - - - #NUM! -
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
- #N/D - -
- #N/D B R
- #N/D B N
OBSERVAGOES:
09/12/2025
Data Resp. Pesquisa de Mercado: BEATRIZ V. BENITEZ CODAS / ART: 2620251140286
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS

Juiz de Fora

Secretaria de Obras §

PLANILHA REFERENCIAL ABC

BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23% C:I;ZA
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%
CUSTO PRECO
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN. QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL BDI % 100,00%

COM BDI (%)
SEM BDI COM BDI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
1.7.7. | COMPOSICAO C1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE| M3 5.968,00 645,59 816,28 4.871.559,04 BDI1 | 19,66%
BOMBA), INCLUSIVE LANCAMENTO COM BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (NBR 8953)

ACO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE,
1.7.8. | COMPOSICAO ORSE-140 DOBRAGEM E MONTAGEM PARA| KG 167.654,40 12,71 16,07 2.694.206,21 BDI1 | 10,87%
SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES (ORSE 140)

VALVULA DISPERSADORA ASTM A283C TIPO
1.7.33. EMBASA MO019600104 EMBASA ["HOWELL BUNGER", DN 500X18,69MCA| PC 2,00 725.913,31 | 847.866,75 1.695.733,50 BDI3 6,84%
CONFORME PROJETO (BDI DIFERENCIADO)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
1.7.12. SINAPI 95877 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30| M3XKM 491.384,03 2,12 2,68 1.316.909,20 BDI1 5,31%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.7.6. | COMPOSICAO CP002 .IIE-A/\\PRE;i I’?AZE[')\:AANTE TIPO SANDUICHE COM BRITA 2 M3 3.010,40 243,20 307,50 925.698,00 BDI1 3,74%

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL
DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10|
CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

1.7.13. SINAPI 105557 M3 37.762,88 17,02 21,52 812.657,18 BDI1 3,28%

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,
COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA|
(CACAMBA: 1,2 M* / 155HP), FROTA DE 6
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M?, DMT DE 2
KM E VELOCIDADE MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020

1.7.1. SINAPI 101250 M3 36.808,40 17,10 21,62 795.797,61 BDI1 3,21%

DRENO EM FILTRO VERTICAL, EXECUTADO NO
CORPO DA BARRAGEM, COM TUBO DE PEAD
1.7.10. | COMPOSICAO CP003 CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO M 300,00 1.898,98 2.401,07 720.321,00 BDI1 2,91%
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL
(CODIGO-BASE SINAPI: 102722)

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM

1.7.11. SINAPI 101127 - M3 37.762,88 14,28 18,06 681.997,61 BDI1 | 2,75%

TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3).

AF_07/2020

TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA 80,65%
1.7.23. EMOP 10128-1 LIZSOB PRES.OU GRAVITNORMA ABNT NER 15| 88,00 6.100,87 7.125,82 627.072,16 BDI3 | 2,53%

.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.800MM (BDI
DIFERENCIADO)

1.1.1. SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM MES 16,00 24.788,99 31.343,20 501.491,20 BDI1 2,02%
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.7.2. | COMPOSICAO CUP.N19 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 891,64 428,75 542,11 483.366,96 BDI1 1,95%

VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA
1.7.31. SEINFRA 110417 SEINFRA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN| UN 2,00 197.316,16 | 230.465,27 460.930,54 BDI3 1,86%
10 DN 800 (BDI DIFERENCIADO)

1.7.4. SBC 21363 RIP-RAP EM PEDRA MARROADA LANCADA M3 1.289,28 253,71 320,79 413.588,13 BDI1 1,67%

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4|
UTILIZACOES. AF_01/2024

1.7.9. SINAPI 96542 M2 3.046,92 106,82 135,06 411.360,59 BDI1 1,66%

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO
1.8.9. | COMPOSICAO 100349C 25MPA, ATRAVES DE BOMBA LANGCAMENTO,| M3 452,00 694,50 878,13 396.914,76 BDI1 1,60%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM
1.8.7. SINAPI 100343 CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM -|  KG 19.669,12 14,56 18,41 362.108,50 BDI1 1,46%
MONTAGEM. AF_11/2024

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
1.22.2. SINAPI 92396 COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X| M2 3.050,07 94,39 117,26 357.651,21 BDI 2 1,44%
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA
1.7.22. EMOP 10125-1 LIZSOB PRES.OU GRAVIT.NORMA ABNT NER 15 M 98,00 2.687,49 3.138,99 307.621,02 BDI3 1,24%
.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.500MM (BDI

DIFERENCIADO)

COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS

1.5.2. | COMPOSICAO P8044 MES 12,00 17.722,75 22.408,65 268.903,80 BDI1 1,09%
COMPLEMENTARES
EXECUGAO DE PASSEIO COM PLACAS DE

1.22.3. | COMPOSICAO 104438 CONCRETO ~ PERMEAVEL  (DRENANTE), PRE-| M2 1.547,73 127,42 158,29 244.990,18 BDI 2 0,99%
FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM

1.5.4. | COMPOSICAO P8068 ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS MES 12,00 14.031,60 17.741,56 212.898,72 BDI1 0,86%
COMPLEMENTARES

1.53. | COMPOSICAO P8057 ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS MES 12,00 14.020,44 17.727,44 212.729,28 BDI1 0,86%
COMPLEMENTARES

1.1.4. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 16,00 10.406,43 13.157,89 210.526,24 BDI1 0,85%
COMPLEMENTARES

VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA
1.7.30. SEINFRA 110414 SEINFRA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN| UN 2,00 81.174,70 94.812,05 189.624,10 BDI3 0,77%
10 DN 500 (BDI DIFERENCIADO)

ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS
1.24.1. | COMPOSICAO 98523A RETANGULARES COM GRADIL METALICO, H=1,53M M 253,87 626,05 731,23 185.637,36 BDI3 0,75%
(BDI DIFERENCIADO)
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRATIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

CURVA
ABC

ITEM

FONTE

cODIGO

DESCRIGAO

UN.

QUANT.

cusTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

% 100,00%

1.7.5.

COMPOSICAO

CP0O1

LASTRO DE PEDRA BRITADA PARA TRANSIGAO DE
RIP-RAP - BRITAS 1, 2 OU 3 (CODIGO BASE:
SUDECAP 19.53.01)

M

703,20

201,72

255,05

179.351,16

BDI1

0,72%

1.13.

SINAPI

100321

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

16,00

8.827,08

11.160,96

178.575,36

BDI1

0,72%

1.7.29.

SEINFRA

13806 SEINFRA

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

7,00

21.484,85

25.094,30

175.660,10

BDI3

0,71%

1.13.2.

SINAPI

102363

ALAMBRADO PARA  QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

M2

828,92

166,31

206,61

171.263,16

BDI 2

0,69%

1.5.5.

COMPOSIGAO

P8080.

GEOLOGO JUNIOR
COMPLEMENTARES

comMm ENCARGOS

MES

12,00

11.284,19

14.267,73

171.212,76

BDI1

0,69%

1.1.2.

SINAPI

100534

TECNICO DE EDIFICACOES COM
COMPLEMENTARES

ENCARGOS

MES

16,00

8.344,11

10.550,29

168.804,64

BDI1

0,68%

1.23.1.

SINAPI

105953

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO,
H=7M - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_04/2025

UN

60,00

1.973,66

2.451,88

147.112,80

BDI 2

0,59%

1.1.7.

SETOP

ED-21780

VIGIA NOTURNO
COMPLEMENTARES

comMm ENCARGOS

MES

16,00

6.283,20

7.944,48

127.111,68

BDI1

0,51%

1.22.5.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

1.488,30

68,46

85,05

126.579,92

BDI 2

0,51%

1.21.1.

SINAPI

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS
OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2

5.263,42

19,24

23,90

125.795,74

BDI 2

0,51%

1.1.5.

SINAPI

93563

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

16,00

5.768,53

7.293,73

116.699,68

BDI1

0,47%

1.7.35.

ORSE

7082

TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO

TXKM

30.036,00

2,87

3,63

109.030,68

BDI 1

0,44%

1.24.2.

COMPOSIGAO

105042

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE MURO DE
EUCALIPTO TRATADO, D = 8 A 11 CM, H TOTAL =
2,40 M (H LIVRE: 2,00M), INCLUSIVE PINTURA EM
VERNIZ POLIURETANICO EM 2 DEMAOS

1.824,00

46,86

58,21

106.175,04

BDI 2

0,43%

1.5.1.

SICRO

P8032

BIOLOGO JUNIOR
COMPLEMENTARES

CcoM ENCARGOS

12,00

6.951,94

8.790,03

105.480,36

BDI1

0,43%

1.7.34.

COPASA

65000403

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO

16.774,40

4,82

6,09

102.156,10

BDI 1

0,41%

1.5.6.

SICRO

P8143

TECNICO AMBIENTAL comM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

12,00

6.630,52

8.383,63

100.603,56

BDI1

0,41%

1.1.6.

SINAPI

101460

VIGIA DIURNO
COMPLEMENTARES

CcoM ENCARGOS

16,00

4.938,37

6.244,08

99.905,28

BDI1

0,40%

1.22.4.

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

962,49

78,74

97,82

94.150,77

BDI 2

9,
W=k 15,06%

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10|
M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

26.391,34

3,54

93.425,34

BDI1

0,38%

1.7.27.

SEINFRA

13419 SEINFRA

CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 800 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

2,00

36.137,63

42.208,75

84.417,50

BDI3

0,34%

1.10.1.

COMPOSICAO

98522

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO SECAO
QUADRADA 10CMX10CM, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM
(INCLUSIVE BALDRAME 15CM x 20CM)

235,00

242,08

306,09

71.931,15

BDI1

0,29%

1.2.2.

COMPOSICAO

C0O-27427

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO: VERTEDOR E DIQUE (1 UN: PRANCHA A1)

UN

30,00

1.842,41

2.329,54

69.886,20

BDI1

0,28%

1.22.1.

SINAPI

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2

348,24

159,75

198,46

69.111,71

BDI 2

0,28%

1.23.3.

SINAPI

101660

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,
DE 240 W ATE 350 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

UN

60,00

903,03

1.121,83

67.309,80

BDI 2

0,27%

1.8.11.

COMPOSICAO

96620A

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS

M3

55,60

882,41

1.115,72

62.034,03

BDI1

0,25%

1.19.10.

COMPOSICAO

ED-15446A

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO ,
POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM,
COMPRIMENTO 360CM, LARGURA 40CM, ALTURA
45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXACAO
COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UN

57,00

755,77

938,89

53.516,73

BDI 2

0,22%

1.7.28.

SEINFRA

13803 SEINFRA

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

9,00

4.823,22

5.633,52

50.701,68

BDI3

0,20%

1.18.1.

COMPOSIGAO

104427

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO
PERMEAVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10|
CM, ESPESSURA 6 CM

M2

309,00

119,09

147,95

45.716,55

BDI 2

0,18%

1.19.7.

SINAPI

103307

INSTALACAO  DE  LIXEIRA METALICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO
E CESTOS EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021

UN

26,00

1.357,88

1.686,89

43.859,14

BDI 2

0,18%
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BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23%
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%

CURVA
ABC

CUSTO PRECO
4 PRECO TOTAL BDI

ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN. UANT. A A % %
C Q UNITARIO UNITARIO COM BDI (%) % 100,00%
SEM BDI COM BDI

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO

1.17.1. SINAPI 102494 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXL| M2 426,81 81,78 101,60 43.363,90 BDI 2 0,17%
AF_05/2021

1.8.6. COTAGAO 026 TAXA DE DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL M3 1.831,31 20,00 23,36 42.779,40 BDI3 0,17%
EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO)

1.12.1. | COMPOSICAO Coo1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1), M3 150,00 222,05 275,85 41.377,50 BDI 2 0,17%

ESPESSURA DE 10 CM (100324)

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM
1.8.8. SINAPI 100344 CONCRETO ARMADO, COM AGCO CA-50 DE 10 MM - KG 2.743,20 11,60 14,67 40.242,74 BDI1 0,16%
MONTAGEM. AF_11/2024

CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 500 PN10 (BDI

1.7.26. SEINFRA 13416 SEINFRA UN 2,00 15.705,79 18.344,36 36.688,72 BDI3 0,15%
DIFERENCIADO)
ELABORAGAO DE PROJETO BASICO: BARRAGEM,

1.2.10. | COMPOSICAO 3053017 VERTEDOR E DIQUE (SIURB 3053017) (1 UN:| UN 6,00 4.672,08 5.907,38 35.444,28 BDI1 0,14%
PRANCHA A1)
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU

1.24.3. SINAPI 96557 VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE M3 37,00 758,20 941,91 34.850,67 BDI 2 0,14%

BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM
1.7.15. SINAPI 102742 EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, UN 2,00 13.674,75 17.290,35 34.580,70 BDI1 0,14%
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

1.7.3. SINAPI 104482 ESGOTAM,ENTO DE VALA  COM  BOMBA H 771,01 35,42 44,79 34.533,54 BDI1 0,14%
SUBMERSIVEL. AF_12/2022

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00*
1.11.1. SINAPI-| 10667 M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM UN 1,00 27.000,00 31.536,00 31.536,00 BDI3 0,13%
DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA

USO EM CANTEIRO DE OBRAS (BDI DIFERENCIADO)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE
1.7.16. EMBASA 11.02.79 CONCRETO  ARMADO CA-3, PONTA-BOLSA, M 13,00 1.909,37 241421 31.384,73 BDI1 0,13%
REJUNTADO COM ARGAMASSA, DN = 1500 MM

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.24.4. SINAPI 96536 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA| M2 325,01 74,00 91,93 29.878,17 BDI 2 0,12%
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

1.263. SINAPI 94994 M2 221,00 105,53 131,10 28.973,10 BDI2 | 0,12%
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

1.4.2. | COMPOSIGAO CUP.N 18 Z'Q‘S\SL'ZACAO COM TELA TAPUME EM PVC - 10, 1.382,00 15,69 19,84 27.418,88 BDI1 | 0,11%
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM

1.3.2. | COMPOSIGAO CUP.N 16 CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E| M2 72,00 298,65 377,61 27.187,92 BDI1 | 0,11%
EQUIPAMENTOS

1.12.2. | COMPOSIGAO €002 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.O),| 5 75,00 289,33 359,43 26.957,25 BDI2 | 0,11%
ESPESSURA DE 5 CM (96622)

1.12.3. | COMPOSIGAO c003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE| ;5 75,00 289,33 359,43 26.957,25 BDI2 | 0,11%

PEDRA), ESPESSURA DE 5 CM (96622)

PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/|
1.2.6. | COMPOSICAO €0-27397 PROJ.BASICO / EXECUTIVO DO DIQUE E BARRAGEM | M2 16.365,84 1,25 1,58 25.858,03 BDI1 | 0,10%
AREA ACIMA DE 16.000M2 (C0-27397)

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA|
1.21.2. SINAPI 98511 DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL| UN 92,00 219,26 272,39 25.059,88 BDI 2 0,10%
A 4,00 M . AF_07/2024

1.21.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 254,00 75,94 94,34 23.962,36 BDI 2 0,10%

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM

1.8.4. SINAPI 100982 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* /| M3 1.783,21 9,78 12,37 22.058,31 BDI1 | 0,09%
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

1.21.4. SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA UN 44,00 400,88 498,01 21.912,44 BDI 2 0,09%
MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50
M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS,
1.3.5. SINAPI-I 10777 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI| MES 16,00 1.112,70 1.299,63 20.794,08 BDI3 0,08%
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (DI
DIFERENCIADO)

CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL,
DIAMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA|
CORRIMAO EM BARRA CHATA  (1"X1/2"),
EXCLUSIVE PINTURA (BDI DIFERENCIADO)

1.19.12. SETOP ED-32001 M 62,29 280,39 327,50 20.399,98 BDI 3 0,08%

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E
FERRAMENTARIA TIPO-II, AREA INTERNA 25,41M2,
1.3.3. SETOP ED-50129 EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,[ UN 1,00 16.125,68 20.389,31 20.389,31 BDI1 0,08%
INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE MEDIO PORTE,
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO DER-MG

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

1.14.2. SINAPI 87530 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA| M2 347,60 47,19 58,62 20.376,31 BDI2 0,08%
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

1.7.32. SEINFRA 15617 SEINFRA VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 UN 1,00 16.552,29 19.333,07 19.333,07 BDI3 0,08%

PN10 (BDI DIFERENCIADO)
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BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23% C:‘;ZA
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%
CUSTO PRECO
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN. QUANT. UNITARIO UNITARIO PRgg(:nT::;AL (Bu:; % 100,00%
SEM BDI COM BDI
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
1.13.1. SINAPI 103325 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE| M2 157,80 95,18 118,24 18.658,27 BDI 2 0,08%
ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  MANUAL.
AF_12/2021

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
1.3.1. SINAPI-I 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO| MES 16,00 980,00 1.144,64 18.314,24 BDI3 0,07%
INCLUI  MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ~ (BDI
DIFERENCIADO)

INSTALAGAO DE PIEZOMETRO (CODIGO-BASE SIURB

1.7.14. | COMPOSICAO CP004
INFRA: 2005004)

M 42,00 309,40 391,21 16.430,82 BDI1 0,07%

PISTA DE CAMINHADA: PINTURA DE PISO COM
1.22.7. | COMPOSICAO 102492 TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,| M2 426,81 30,97 38,47 16.419,38 BDI 2 0,07%
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO
TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM
MEDIDAS ~ REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ~ ELETRICAS  INTERNAS,  EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO  E  LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO)

1.34. SETOP ED-16351 MES 16,00 874,11 1.020,96 16.335,36 BDI3 0,07%

INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM  SEIS
FUNGOES, EM TUBO DE AGCO CARBONO -
1.20.3. SINAPI 103186 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO UN 2,00 6.497,48 8.071,82 16.143,64 BDI 2 0,07%
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS

1.10.2. | COMPOSICAO C0-27387 P .
COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2

M2 15.165,88 0,81 1,02 15.469,20 BDI1 | 0,06%

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
1.20.2. SINAPI 103185 ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA|  UN 2,00 6.179,52 7.676,82 15.353,64 BDI 2 0,06%
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

REATERRO  MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M?/POTENCIA: 88 HP), LARGURA|
1.83. SINAPI 93379 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO| M3 529,84 22,20 28,07 14.872,61 BDI1 0,06%
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
AF_08/2023

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

1.9.5. SINAPI 98525 M2 15.165,88 0,76 0,96 14.559,24 BDI1 0,06%

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.25.6. SINAPI 95241 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA| M2 230,00 44,11 54,80 12.604,00 BDI 2 0,05%
DE 5 CM. AF_01/2024

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO
PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D
INTERNO = 130 CM EH = 43 CM E MESA COM D =
80CM,E=8CMEH=75CM)

1.19.8. SETOP ED-48360 UN 9,00 1.082,34 1.344,59 12.101,31 BDI 2 0,05%

BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,
PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

1.23.2. SINAPI 101636 UN 60,00 147,87 183,70 11.022,00 BDI 2 0,04%

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

1.12.5. SINAPI 94992 M2 100,00 86,97 108,04 10.804,00 BDI 2 0,04%

1.2.8. | COMPOSICAO CO-27424 PROETO ~EXECUTIVO = DE  TERRAPLENAGEM UN 6,00 1.369,44 1.731,52 10.389,12 BDI1 0,04%
(PLANTA) (1 UN: PRANCHA A1)

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM
TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
1.20.8. SINAPI 103205 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /[ UN 2,00 4.126,86 5.126,80 10.253,60 BDI 2 0,04%
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO  DE  SIMULADOR  DE  REMO
INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO -
1.20.6. SINAPI 103189 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO UN 3,00 2.637,62 3.276,72 9.830,16 BDI 2 0,04%
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

1.4.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 86,00 89,01 112,54 9.678,44 BDI1 0,04%
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA

1.17.2. SINAPI 102506 POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, M 569,08 13,47 16,73 9.520,71 BDI 2 0,04%

APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO
OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AGO, DIAMETRO

1.16.1. SETOP ED-49570 DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM,[ UN 2,00 3.798,01 4.718,27 9.436,54 BDI 2 0,04%
INCLUSIVE  TRATAMENTO  ANTICORROSIVO  E
PINTURA

REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO
1.9.4. | COMPOSICAO SCO 04.05.3300 COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM A 600MM, M 57,00 129,01 163,12 9.297,84 BDI1 0,04%
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

1.2.1. | COMPOSICAO 62.04.01 LAUDO GEOTECNICO PARA FINS bE UN 1,00 7.341,30 9.282,34 9.282,34 BDI1 0,04%
LICENCIAMENTO
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BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23%
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%

CURVA
ABC

cusTO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UN. QUANT. UNITARIO | UNITARIO
SEM BDI COM BDI

PRECO TOTAL BDI

9 9
COM BDI (%) % 100,00%

CONTRAPISO EM  ARGAMASSA  TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
1.12.4. SINAPI 87702 EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,| M2 100,00 70,31 87,35 8.735,00 BDI 2 0,04%
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM.
AF_07/2021

18.1. SICRO 4915761 REMOGAO MANUAL DE VEGETAGAO DANINHA M2 1.482,00 4,64 5,87 8.699,34 BDI1 0,04%

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANGO
(REMA-REMA) METALICO COM SEIS LUGARES PARA
PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM

CACAMBA)

1.19.6. SETOP ED-15342 UN 2,00 3.407,13 4.232,68 8.465,36 BDI 2 0,03%

BEBEDOURO DE PRESSAO, TIPO ACESSIVEL (ED-

1.19.9. | COMPOSIGAO BO1
48170)

UN 3,00 2.044,79 2.540,24 7.620,72 BDI2 | 0,03%

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE
1.15.3. SICRO 2408078 SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA| M2 1.657,84 3,49 4,34 7.195,03 BDI 2 0,03%
DEMAO, ESPESSURA DE 30 uM

INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
1.20.7. SINAPI 103209 ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA[  UN 2,00 2.851,07 3.541,88 7.083,76 BDI 2 0,03%
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

1.2.7. | COMPOSICAO C0-27483 PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM (CO-27483) UN 3,00 1.842,17 2.329,24 6.987,72 BDI1 0,03%

COMPUTADOR COM PERIFERICOS - PROCESSADOR
1.1.8. SUDECAP 93.22.02 15 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) 8GB, RAM, HD 1f UN 3,00 1.799,00 2.274,66 6.823,98 BDI1 0,03%
TB, PLACA DE VIDEO 1GB E WINDOWS 10

1.7.19. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 52,00 98,41 124,43 6.470,36 BDI 1 0,03%

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
1.11.3. SINAPI 100758 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS| M2 80,64 61,88 78,24 6.309,27 BDI1 | 0,03%
(EXCETO  PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA
HORIZONTAL METALICA PARA PARQUE INFANTIL,
FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
1.19.3. SETOP ED-49579 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK| UN 2,00 2.379,00 2.955,43 5.910,86 BDI 2 0,02%
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGCAO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CACAMBA)
TELHAMENTO ~ COM  TELHA  METALICA
1118, SINAPI 94216 TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,| M2 23,30 181,89 229,98 5.473,52 BDI1 | 0,02%

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
1.9.1. SINAPI 104790 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| M3 34,27 125,24 158,35 5.426,65 BDI1 0,02%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO

1.15.2. SINAPI 104642 MANUAL EM  PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 347,60 12,40 15,40 5.353,04 BDI2 | 0,02%
AF_04/2023
1.3.10. SINAPI 105114 EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU| 1,87 2.011,10 2.542,83 4.755,09 BDI1 | 0,02%

MODULO HABITAVEL. AF_03/2024

1.6.2. COTAGAO BMB BOMBONA 100 LITROS COM TAMPA REMOVIVEL UN 8,00 489,16 571,34 4.570,72 BDI 3 0,02%
(HOMOLOGADA) (BDI DIFERENCIADO)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO
PARA REDE DE AGUA, DN 800 MM, JUNTA
1.7.25. SINAPI 97153-C ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL ALTO| M 88,00 41,04 51,89 4.566,32 BDI1 | 0,02%
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_05/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
1.25.10. SINAPI 104920 BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO| KG 346,68 10,11 12,56 4.354,30 BDI 2 0,02%
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1.19.11.| COMPOSICAO BC1 BANCO CIRCULAR DE CONCRETO MOLDADO IN UN 3,00 1.082,34 1.344,59 4.033,77 BDI 2 0,02%
LOCO R=355 CM L= 50CM E H= 45CM

MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DO
1.2.3. | COMPOSICAO C0-27368 SISTEMA PROJETADO - AREA ACIMA DE 10.000 M2| M2 16.365,84 0,19 0,24 3.927,80 BDI1 0,02%
(CO-27368)

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES
1.11.6. SINAPI 96371 E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES| M2 40,32 74,60 94,32 3.802,98 BDI1 0,02%
PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS 4,29%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE  ZANGA
BURRINHO METALICO COM DUAS PRANCHAS PARA|
PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

1.19.2. SETOP ED-49577 UN 2,00 1.474,72 1.832,04 3.664,08 BDI 2 0,01%

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO
PARA REDE DE AGUA, DN 500 MM, JUNTA
1.7.24. SINAPI 97150-C ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO M 98,00 26,91 34,03 3.334,94 BDI1 0,01%
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_05/2024

119 SUDECAP 83.25.54 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 UN 1,00 2.572,00 3.252,04 3.252,04 BDI1 0,01%
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BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23% C:I;ZA
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%
CUSTO PRECO
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN. QUANT. UNITARIO UNITARIO PRgg(:nT::;AL (Bu:)l % 100,00%
SEM BDI COM BDI
DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.9.6. | COMPOSICAO 97630 ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA M3 34,27 73,58 93,03 3.188,14 BDI1 0,01%

COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA
1.3.6. SINAPI 103689 COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE| M2 6,48 384,13 485,69 3.147,27 BDI1 0,01%
MADEIRA. AF_03/2022_PS

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA

1.9.8. SINAPI 104800
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 220,29 11,20 14,16 3.119,31 BDI1 0,01%

INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS,
EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
1.20.1. SINAPI 103206 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /| UN 1,00 2.420,73 3.007,27 3.007,27 BDI 2 0,01%
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/|

1.2.5. | COMPOSIGAO €0-27413 INFRAESTRUTURA P/ PROJ. BASICO E EXEC. (CO-| M2 16.365,84 0,14 0,18 2.945,85 BDI1 | 0,01%
27413)
1.2.9. | comPOsIGAO €0-27425 PROJETO  EXECUTIVO ~DE  TERRAPLENAGEM| 3,00 772,88 977,23 2.931,69 BDI1 | 0,01%

(SECOES) (1 UN: PRANCHA A1)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

1.7.21. SINAPI 100324 M3 10,40 222,45 281,27 2.925,21 BDI1 0,01%

INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE
EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO
1.20.4. SINAPI 103210 CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /| UN 1,00 2.343,20 2.910,96 2.910,96 BDI 2 0,01%
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
1.9.2. SINAPI 97625 DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM| M3 40,14 55,92 70,71 2.838,30 BDI1 0,01%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
1.11.11. SINAPI 91341 COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -| M2 3,36 654,96 828,13 2.782,52 BDI1 | 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO
1.9.3. | COMPOSICAO SCO 05.05.3250 COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM A 300MM, M 34,00 64,20 81,17 2.759,78 BDI1 0,01%
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

CONTENTOR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
1.6.3. COTAGAO CNTT 240L, COM 2 RODAS MACICAS DE BORRACHA (BDI| UN 6,00 377,90 441,39 2.648,34 BDI3 0,01%
DIFERENCIADO)

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM PAREDES E
TETO COM  POLIESTIRENO  EXPANDIDO/EPS
(ISOPOR), ESP.: 50MM, INCLUSO TRANSPORTE E
INSTALACAO

1.11.9. | COMPOSICAO 102653 M2 54,72 36,86 46,61 2.550,50 BDI1 0,01%

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME
1.24.5. SINAPI 96525 OU’ SAPATA CORRIDA_ com MINI—ESCAV/iDEIRA M3 32,50 62,75 77,95 2.533,38 BDI 2 0,01%
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE

FORMAS). AF_01/2024

INSTALACAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM
TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
1.20.5. SINAPI 103208 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /| UN 1,00 1.993,10 2.476,03 2.476,03 BDI 2 0,01%
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

1.14.1. SINAPI 87878 M2 347,60 5,73 7,12 2.474,91 BDI2 | 0,01%
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL

1.27.1. | COMPOSICAO 103769 COM ARO E REDE (1 UN) - FORNECIMENTO E[ UN 1,00 1.787,62 2.220,76 2.220,76 BDI2 | 0,01%
INSTALACAO

1.15.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAD MANUAL) ) 347,60 4,88 6,06 2.106,46 BDI2 | 0,01%

EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
1.23.4. SINAPI 101632 ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E|  UN 60,00 28,25 35,09 2.105,40 BDI2 | 0,01%
INSTALACAO. AF_02/2025

SINALIZAGAO NOTURNA COM BALDE PLASTICO,

1.4.3. | COMPOSICAO CUP.N21 - ~ -
FIACAO E LAMPADA, REUTILIZACAO 7 VEZES

M 346,00 4,81 6,08 2.103,68 BDI1 0,01%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARA PARQUE
INFANTIL,  FIXADO COM  CONCRETO  NAO
1.19.1. SETOP ED-49575 ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM| UN 1,00 1.460,35 1.814,19 1.814,19 BDI2 | 0,01%
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL]
1.2.4. COMPOSK:AO C0-27439 DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA M2 16.365,84 0,09 0,11 1.800,24 BDI 1 0,01%
(SETOP C0-27439)

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERCAS PARA|
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1.11.7. SINAPI 104314 ONDULADA DE  FIBROCIMENTO,  METALICA, KG 119,28 11,72 14,82 1.767,73 BDI1 0,01%
PLASTICA  OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA
REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGCAO E 01
RETIRADA DIARIA

1.4.1. SICRO 5213383 UN.DIA 1.728,00 0,81 1,02 1.762,56 BDI1 0,01%
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRATIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

CURVA
ABC

ITEM

FONTE

cODIGO

DESCRIGAO

UN.

QUANT.

cusTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

%

100,00%

1.19.5.

SETOP

ED-49578

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA FIXA
METALICA PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA|
AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

3,00

442,51

549,73

1.649,19

BDI 2

0,01%

1.19.4.

SETOP

ED-49576

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA
METALICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE
INFANTIL, FIXADO COM  CONCRETO  NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

1,00

1.306,55

1.623,13

1.623,13

BDI 2

0,01%

1.11.2.

SINAPI

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES ~ METALICAS  (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

40,32

30,22

38,21

1.540,63

BDI1

0,01%

1.11.10.

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/|
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO
COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDAGAO ~ COM  SILICONE,  EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

M2

2,25

536,31

678,11

1.525,75

BDI1

0,01%

1.11.4.

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL
DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

M2

14,40

79,53

100,56

1.448,06

BDI1

0,01%

1.6.6.

COMPOSICAO

104801

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X
8 CM, H =2 M - FORNECIMENTO E FIXACAO

M2

36,00

31,02

39,22

1.411,92

BDI1

0,01%

1.11.5.

SINAPI

96367

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS

M2

5,76

167,90

212,29

1.222,79

BDI1

0,005%

1.3.9.

SETOP

ED-50151

LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA|
AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA|
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS

UN

1,00

963,94

1.218,81

1.218,81

BDI1

0,005%

1.11.13.

SINAPI

86941

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X
55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL|
DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

927,11

1.172,24

1.172,24

BDI1

0,005%

1.22.6.

SINAPI

102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE
DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021

441,03

2,37

1.045,24

BDI 2

0,004%

1.25.9.

SINAPI

104916

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM
- MONTAGEM. AF_01/2024

KG

44,35

21,19

939,78

BDI 2

0,004%

1.3.8.

SETOP

ED-50150

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE ~PARA
MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

UN

1,00

682,41

862,84

862,84

BDI'1

0,003%

1.11.24.

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

75,00

9,03

11,42

856,50

BDI1

0,003%

1.11.1e.

SINAPI

86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X
0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

659,12

833,39

833,39

BDI'1

0,003%

1.11.12.

SINAPI

86888

VASO  SANITARIO  SIFONADO COM  CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

567,29

717,28

717,28

BDI1

0,003%

1.11.17.

SINAPI

86936

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

538,49

680,87

680,87

BDI1

0,003%

1.7.20.

SICRO

2003868

LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO -
ESPALHAMENTO MANUAL

M3

2,60

178,32

225,47

586,22

BDI1

0,002%

11114

SINAPI

96802

KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO,
INCLUSO QUADRO METALICO, TUBOS, REGISTROS
DE PRESSAO E CONEXOES POR CRIMPAGEM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

UN

1,00

434,37

549,22

549,22

BDI1

0,002%

13.7.

SINAPI

105115

INSTALACAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE
CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS
DIVERSOS. AF_03/2024

UN

3,00

142,97

180,77

542,31

BDI1

0,002%

1.6.4.

SINAPI

97113

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

100,00

3,34

4,22

422,00

BDI1

0,002%

1.25.1.

SINAPI

97082

ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA

RADIER. AF_09/2021

M3

4,50

72,25

89,76

403,92

BDI 2

0,002%
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRATIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

CURVA
ABC

ITEM

FONTE

cODIGO

DESCRIGAO

UN.

QUANT.

cusTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

%

100,00%

1.24.6.

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?® / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

42,25

6,85

8,51

359,55

BDI 2

0,001%

1.9.7.

COMPOSICAO

05.002.0075-0

DEMOLICAO E REMOGCAO COM MAGARICO E
GUINDASTES DE ESTRUTURAS METALICAS OU
SIMILARES COM CHAPAS DE AGO, MEDIDAS PELO
PESO REMOVIDO (SCO 05.002.0075-0)

0,27

870,17

1.100,24

297,06

BDI1

0,001%

1.26.1.

SINAPI

97084

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

M2

221,00

0,82

1,02

225,42

BDI 2

0,001%

1.11.15.

SINAPI

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

145,34

183,77

183,77

BDI1

0,001%

1.11.18.

SINAPI

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

133,89

169,29

169,29

BDI1

0,001%

1.11.22.

SINAPI

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T|
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

3,00

39,15

49,50

148,50

BDI1

0,001%

1.6.1.

COMPOSIGAO

92123

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM
CLICHE), *60 X 90* CM, INCLUSIVE MAO DE OBRA|
PARA ENCHIMENTO

UN

10,00

10,99

13,90

139,00

BDI1

0,001%

1.11.19.

SINAPI

103782

LUMINARIA  TIPO  PLAFON  CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

UN

3,00

32,18

40,69

122,07

BDI1

0,0005%

1.25.5.

SINAPI

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2

9,00

8,82

10,96

98,64

BDI 2

0,0004%

1.11.23.

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

2,00

32,98

41,70

83,40

BDI1

0,0003%

1.25.2.

SINAPI

100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? /|
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

5,85

9,65

11,99

70,14

BDI 2

0,0003%

1.11.21

SINAPI

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

1,00

53,26

67,34

67,34

BDI1

0,0003%

1.11.20.

SINAPI

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

36,54

46,20

46,20

BDI1

0,0002%

1.6.5.

COMPOSIGAO

97049

PLACA  INDICATIVA DE  SINALIZAGAO  DE
SEGURANGA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA

ATRAVES DE PREGOS

M2

0,16

129,03

163,15

26,10

BDI1

0,0001%
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