CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO | C€O-27387 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2 M2 0,81 0,81
SETOP €0-27387 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2 M2 1 0,81 0,81
DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM
COMPOSICAO 97630 |ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO M3 72,93 73,58
SICRO E9127-CHP |ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 520 KG - 75 KW (CHP) CHP 0,174 332,89 335,27
SICRO E9127-CHI |ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 520 KG - 75 KW (CHI) CHI 0,1011 148,51 150,89
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
COMPOSICAO | CUP.N16 |EQUIPAMENTOS M2 292,27 298,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
SINAPI 91924 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,9334 3,66 3,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE
SINAPI 101561  |ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025 M 0,1656 20,91 20,91
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
SINAPI 91926 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,9472 5,34 5,44
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
SINAPI 97886  |FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 0,0331 184,07 190,83
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
SINAPI 95805  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 UN 0,0662 24,49 25,11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E
SINAPI 101891  |INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 0,0828 32,30 32,74
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
SINAPI 91862  |EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,3397 10,40 10,77
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
SINAPI 91870  |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,2219 13,80 14,36
SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0013 93,27 98,41
SINAPI-| 10886  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0166 157,50 157,50
SINAPI-| 10891  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0166 152,30 152,30
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
SINAPI 91170  |TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,2219 9,86 10,34
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 96985  |AF_08/2023 UN 0,0331 88,74 89,61
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
SINAPI 91959  |INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,0166 48,16 50,01
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
SINAPI 95241  |DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,2467 43,12 44,11
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS
TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
SETOP ED-13338 |INCLUSIVE BASE E LAMPADAS UN 0,1325 174,54 181,50
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
SINAPI 98445  |EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 M2 0,1532 114,24 117,63
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
SINAPI 98446  |EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M COM VAO. AF_03/2024 M2 0,1195 146,49 151,34
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
SINAPI 98441  |EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 0,211 96,98 99,65
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
SINAPI 88489  |AF_04/2023 M2 0,4837 14,53 14,91
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
SINAPI 101876  |DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_07/2025 UN 0,0166 138,02 141,08
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
SINAPI 94210  |INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026 M2 1,2467 51,16 51,66
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI 92000  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,0331 33,20 34,49
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI 92001  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,0331 35,25 36,54
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
SINAPI 92543 |VERTICAL. AF_10/2025 M2 1,2467 35,75 36,31
COMPOSICAO | CUP.N21 |SINALIZAGAO NOTURNA COM BALDE PLASTICO, FIACAO E LAMPADA, REUTILIZAGAO 7 VEZES M 4,68 4,81
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 32,13 34,11
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 23,58 24,88
SINAPI-| 4815  |BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,036 10,99 10,99
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
SINAPI-| 939 NOMINAL 2,5 MM2 M 0,314 3,23 3,23
SINAPI 97054  |INSTALAGAO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 UN 0,071 30,56 31,29
COMPOSICAO | CUP.N18 |SINALIZAGAO COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS M 15,36 15,69
SINAPI-| 5069  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0115862 19,21 19,21
SINAPI-| 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,408 7,71 7,71
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50
SINAPI-| 37524 |M(LXC) M 1,05 1,79 1,79
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0036 480,93 486,84
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 0,036 124,34 127,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666667 23,58 24,88
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM, INCLUSIVE MAO DE
COMPOSICAO 92123 OBRA PARA ENCHIMENTO UN 10,59 10,99
SINAPI-I 37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 1 3,33 3,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3082 23,58 24,88
COMPOSIGAO | CUP.N 19 |ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 412,60 428,75
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 30,96 32,89
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A11 CM, H =3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE
SINAPI-| 2745 DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 0,58 3,51 3,51
SINAPI-| 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,3 19,21 19,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 23,58 24,88
SINAPI-I 4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,47 20,42 20,42
ACO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA
COMPOSICAO | ORSE-140 |SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES (ORSE 140) KG 12,44 12,71
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 19,92 19,92
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 31,44 33,37
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
SINAPI-I 39017 *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,4 0,22 0,22
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA
SINAPI-I 39315 FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS UN 0,4 0,36 0,36
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 25,96 27,45
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,2675 7,21 7,21
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,2675 7,25 7,25
SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,2675 6,83 6,83
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,2675 5,92 5,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO VERTICAL COM MANTA BIDIN (1.632,00M2) E BRITA
COMPOSIGAO MB (1.960,00M3) M2 841,77 856,51
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA ATRAGAO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO
SINAPI 102713 |EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021 M2 1 10,83 10,86
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUALA4 M -
SINAPI 92743 FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_03/2024 M3 1,20098039 691,89 704,14
ESTACA HELICE CONTINUA, @ 50 CM, INCLUSO CONCRETO 25MPA (EXCLUSIVE BOMB, ARM., MOB.
COMPOSICAO €100652 |E DESMOBILIZACAO) (100652) M 233,58 234,90
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP =190 +/-
SINAPI-I 38408 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,2776 614,58 614,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,307 23,58 24,88
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268
SINAPI 90674 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0296 727,88 730,63
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268
SINAPI 90675 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0727 319,92 322,67
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1023 56,34 60,30
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 136,69 147,14
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 97913 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 0,0773 3,63 3,68
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
SINAPI 100973  |(UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 0,2576 8,95 9,11
CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
COMPOSICAO C103684 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 725,12 729,02
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-| 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 597,03 597,03
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 30,96 32,89
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,026 31,67 33,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,213 23,58 24,88
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,59 1,59
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,051 0,60 0,60
ESTACA PRANCHA METALICA (REF. VPA - MTU 17 (53,60 KG/M2) OU EQUIVALENTE TECNICO) -
COMPOSIGAO 2306015 |FORNECIMENTO E CRAVAGAO ATE 12 METROS KG 17,18 17,18
SICRO 2306015 |Estaca prancha metalica - fornecimento e cravagdo até 12 metros KG 1 17,18 17,18
COMPOSICAO PROJO5 |PROJETOS EXECUTIVOS: PAISAGISMO (1 UN: PRANCHA A1) UN 8.224,70 8.813,90
COMPOSIGAO CO-27476 |PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO (1 UN: PRANCHA A1) UN 5 1.644,94 1.762,78
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Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
ANTEPROJETO: CONSTRUGAO DE NOVA BARRAGEM, VERTEDOR E DIQUE (1 UN: PRANCHA A1) (CO-
COMPOSIGAO | C0-27417 [27417) UN 13.655,05 14.681,13
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 20 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 80 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 74 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 55,75 59,71
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAGAO VISUAL PARA SINALIZAGAO DE TRANSITO (1 UN:
COMPOSIGAO | C€O-27469 |PRANCHA A1) (CO-27469) UN 1.380,45 1.480,69
MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 2 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 55,75 59,71
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIGAO | C€0-27439 |(SETOP CO-27439) M2 0,09 0,09
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0003 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0003 136,69 147,14

PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/ INFRAESTRUTURA P/ PROJ. BASICO E EXEC.

COMPOSICAO | CO-27413 |((CO-27413) M2 0,13 0,14
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001 136,69 147,14

COMPOSIGAO | CO-27483 |PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM (CO-27483) UN 1.717,07 1.842,17

MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 5 3,13 3,13
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 55,75 59,71
ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA, RESISTENCIA A COMPRESSAO MAIOR OU IGUAL A
70 MPA E MENOR QUE 90 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA -
COMPOSIGAO | 102351  |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 59,72 60,02
SICRO E9775-CHP |ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW (CHP) CHP 0,054 693,94 696,31
SICRO E9775-CHI |ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW (CHI) CHI 0,0714 311,70 314,08
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO 25MPA, ATRAVES DE BOMBA LANGAMENTO,
COMPOSIGAO | 100349C |ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 692,43 694,50

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20

SINAPI-I 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 597,03 597,03

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0622222 31,67 33,62
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1195 1,59 1,59
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1460556 0,60 0,60

COMPOSIGAO | 96620A |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS M3 862,79 882,41
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,083 31,67 33,62
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,838 23,58 24,38

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,38 477,16 482,47
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: VERTEDOR E DIQUE (1 UN:
COMPOSIGAO | CO-27427 |PRANCHA A1) UN 1.718,49 1.842,41
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,1 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
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FONTE cODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 55,75 59,71
COMPOSIGAO | C€O-27426 |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (1 UN: PRANCHA A1) UN 1.421,58 1.523,05
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: Al |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1|
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 5 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 20 0,19 0,19
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 55,75 59,71
COMPOSIGAO | C€0-27475 |PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAGAO (1 UN: PRANCHA A1) UN 1.884,73 2.019,78
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO- |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,1 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1l |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 169,74 182,82
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 136,69 147,14
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 55,75 59,71
COMPOSICAO | CO-27476 |PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO (1 UN: PRANCHA A1) UN 1.644,94 1.762,78
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502  |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE |ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,1 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 169,74 182,82
SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 132,32 142,42
SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 55,75 59,71
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), INCLUSIVE LANGAMENTO COM
COMPOSIGAO C1525 |BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (NBR 8953) M3 642,97 645,59
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-I 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1 597,03 597,03
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103673  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1 45,94 48,56
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO SECAO QUADRADA 10CMX10CM, COM TELA DE
COMPOSIGAO 98522  |ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM (INCLUSIVE BALDRAME 15CM x 20CM) M 236,59 242,08
SINAPI-I 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN 0,3846 100,62 100,62
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,088 10,64 10,64
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,2 13,80 13,80
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8
SINAPI-I 10927 |X8CM,H=2M M2 1,9231 22,90 22,90
SINAPI-I 43130  |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M)|  KG 0,0586 19,92 19,92
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 31,67 33,62
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 23,58 24,38
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FONTE cODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/-
SINAPI-I 39849 |20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 0,03 617,26 617,26
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
SINAPI 96542 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,4 102,21 106,82
PLACA INDICATIVA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA
COMPOSIGAO 97049  |ATRAVES DE PREGOS M2 121,87 129,03
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1833 18,85 18,85
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20
X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
SINAPI-I 37556  |16820) UN 0,04 17,35 17,35
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8017996 25,54 27,03
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3165995 30,96 32,39
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA
COMPOSIGAO | 104801 |8 X8CM, H = 2 M - FORNECIMENTO E FIXAGAO M2 30,07 31,02
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8
SINAPI-I 10928 |X8CM,H=2M M2 1 14,00 14,00
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923 31,44 33,37
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923 23,58 24,38
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM PAREDES E TETO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS
COMPOSICAO | 102653  |(ISOPOR), ESP.: 50MM, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAGAO M2 36,71 36,86
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50
SINAPI-I 3409 (SP)  |MM, 1000 X 500 MM (SP) M2 1,03 33,05 33,05
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 23,58 24,38
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036 31,67 33,62
PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/ PROJ.BASICO / EXECUTIVO DO DIQUE E
COMPOSIGAO | C€0-27397 |BARRAGEM - AREA ACIMA DE 16.000M2 (CO-27397) M2 1,16 1,25
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0085 136,69 147,14
MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DO SISTEMA PROJETADO - AREA ACIMA DE 10.000
COMPOSIGAO | C€O-27368 |M2 (CO-27368) M2 0,17 0,19
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013 136,69 147,14
COMPOSIGAO P8044 |COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15.502,06 17.722,75
SICRO P8044  |COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 31.004,12 35.445,51
COMPOSICAO P8057 |ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12.283,08 14.020,44
SICRO P8057  |ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6 20.471,80 23.367,41
COMPOSIGAO P8068 |ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12.283,78 14.031,60
SICRO P8068  |ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6 20.472,98 23.386,01
COMPOSICAO P8080. |GEOLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9.879,60 11.284,19
SICRO P8080. |GEOLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 19.759,21 22.568,39
REMOGAO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA,
COMPOSIGAO 97145  |INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS M 12,46 13,05
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
SINAPI 97145  |AF_05/2024 M 1 12,46 13,05
REMOGAO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA,
COMPOSIGAO 97146  |INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS M 14,56 15,23
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
SINAPI 97146  |AF_05/2024 M 1 14,56 15,23
05.002.0075- | DEMOLIGAO E REMOGAO COM MAGARICO E GUINDASTES DE ESTRUTURAS METALICAS OU
COMPOSIGAO 0 SIMILARES COM CHAPAS DE AGO, MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO (SCO 05.002.0075-0) T 861,39 870,17
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA TELESCOPICA DE
19.004.0054- | ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E
sco 4 AUXILIAR H 1,4 289,31 289,31
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA TELESCOPICA DE
19.004.0054- | ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E
sco 2 AUXILIAR 50%-FILTRO H 0,35 614,92 614,92
SINAPI-I 1 ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) KG 0,435 79,99 79,99
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 23,58 24,38
SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34 32,77 34,70
SINAPI-I 2 OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO) M3 3,13 17,53 17,53
COMPOSIGAO | 01.01.031 |CORTE RASO, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES 15CM<DIAM<30CM UN 948,30 973,80
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 23,58 24,88
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 93402  |KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 2 293,65 296,12
SIURB INFRA 94307  |MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTENCIA MiN. 4 CV H 4 37,88 39,62
SINAPI 88297  |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 40,58 43,33
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSIGAO | 01.01.032 |CORTE RASO, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES 30CM<DIAM<45CM UN 2.374,14 2.423,70
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 23,58 24,38
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 93402  |KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 6 293,65 296,12
SIURB INFRA 94307  |MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTENCIA MiN. 4 CV H 6 37,88 39,62
SINAPI 88297  |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 40,58 43,33
COMPOSICAO | 62.04.01 |LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO UN 6.965,58 7.341,30
SINAPI 90772  |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 26,60 28,25
MATCO-

SETOP 27502 |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
SUDECAP 94.18.03 | DIGITALIZACAO DE FORMATOS A2 (PDF OU EQUIVALENTE) UN 2 25,00 25,00
SUDECAP 94.18.05 |DVD 4,7 GB UN 2 1,23 1,23

MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:

SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 2 3,60 3,60
SUDECAP 56.11.02 |ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO H 8 218,88 218,88

SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 169,74 182,82
SINAPI-I 4222 |GASOLINA COMUM L 4,54 6,26 6,26
SUDECAP 54.40.06 |LOCAGAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 COM AR E SEGURO MES 0,0227 2.441,57 2.441,57

SINAPI 88284  |MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 30,05 31,97
SUDECAP 94.15.02 |PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A3 MINIMO 75G/M2 UN 2 4,00 4,00
SUDECAP 94.15.01 |PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 MINIMO 75G/M2 UN 10 2,00 2,00

MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |

SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
SUDECAP 94.12.03 |PLOTAGEM SULFITE FORMATO A2 MINIMO 90G/M2 UN 2 10,00 10,00

SINAPI 88255  |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 43,25 46,22

MATCO-
SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 30 0,19 0,19
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8
M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, EXCETO SOLO
COMPOSIGAO 94310  |ARGILO-ARENOSO m3 15,84 16,37
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02 222,71 225,71
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0289 97,91 100,91
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901  |TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0054 343,79 345,98
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5903  |TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0006 78,82 81,01
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0273 23,58 24,38
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533  |POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1243 48,65 51,40
COMPOSICAO | CO-27424 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) (1 UN: PRANCHA A1) UN 1.278,42 1.369,44
MATCO- |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-
SETOP 27502  |DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
SETOP 27503  |TRANSPARENTE |ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,1 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |
SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-

SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4) UN 10 0,19 0,19

SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 136,69 147,14

SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25

SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 55,75 59,71

COMPOSIGAO | C€O-27425 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM (SECOES) (1 UN: PRANCHA A1) UN 724,36 772,88

MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL| GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |

SETOP 27500  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 1 15,00 15,00
MATCO-

SETOP 27502 |DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) UN 1 6,78 6,78
MATCO-  |ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL | TIPO DE FORMATO: A4 | MATERIAL DA CAPA: PP|COR:

SETOP 27503  |TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS UN 0,5 3,60 3,60
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |

SETOP 27504  |IMPRESSAO: COLORIDA) UN 2 9,10 9,10
MATCO-  |PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE | GRAMATURA: 90GR/CM2 | TIPO DE FORMATO: A1 |

SETOP 27505  |IMPRESSAO: PRETO/BRANCO) UN 4 3,13 3,13
MATCO-

SETOP 27506  |FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: Ad) UN 10 0,19 0,19

SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 132,32 142,42

SINAPI 100533  |TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 45,13 48,25

SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 55,75 59,71

sco REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM A 300MM,
COMPOSIGAO | 05.05.3250 |EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 60,53 64,20

SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07 31,05 32,99

SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07 25,53 27,02
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ASSENTAMENTO DE CURVA 902 DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA @ 500MM (NAO INCLUI
COMPOSIGAO | C103146B |FORNECIMENTO) (103146) UN 219,66 226,80
ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500 MM,
SINAPI 103146  [JUNTA FLANGEADA (NAO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 UN 1 219,66 226,80
sco REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM A 600MM,
COMPOSICAO | 04.05.3300 |EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 121,63 129,01
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15 31,05 32,99
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15 25,53 27,02
ELABORACAO DE PROJETO BASICO: BARRAGEM, VERTEDOR E DIQUE (SIURB 3053017) (1 UN:
COMPOSIGAO | 3053017 |PRANCHA A1) UN 4.359,25 4.672,08
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17 55,75 59,71
SUDECAP 56.11.02 |ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO H 0,95 218,88 218,88
SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 132,32 142,42
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 136,69 147,14
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 169,74 182,82
LASTRO DE PEDRA BRITADA PARA TRANSICAO DE RIP-RAP - BRITAS 1, 2 OU 3 (CODIGO BASE:
COMPOSICAO CP001  |SUDECAP 19.53.01) m? 199,12 201,72
SUDECAP 63.01.03 |BRITAS 1, 2 OU 3, CALCARIA COM FRETE M3 1,05 144,73 144,73
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 23,58 24,88
COMPOSICAO CP002  |TAPETE DRENANTE TIPO SANDUICHE COM BRITA 2 E AREIA MEDIA M3 243,20 243,20
SBC 21360  |FILTRO DE AREIA M3 0,2 401,20 401,20
SBC 20031  |COLCHAO PEDRA BRITADA No 2 PARA DRENO M3 0,8 203,70 203,70
DRENO EM FILTRO VERTICAL, EXECUTADO NO CORPO DA BARRAGEM, COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO FLEX{VEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
COMPOSICAO CP003  |GEOTEXTIL (CODIGO-BASE SINAPI: 102722) M 1.878,78 1.898,98
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - £.M)
SINAPI-I 38052 (SP) |(SP) M 1 10,70 10,70
SINAPI-| 4718  |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 |6,53333333 129,15 129,15
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95877 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM | 96,6933333 2,11 2,12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
SINAPI 100976  |(UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 |6,53333333 8,31 8,38
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4021 |TRACAO =14 KN/M M2 5,44 8,55 8,55
TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X
SINAPI-| 37712 |10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM M2 |5,97333333 60,85 60,85
SINAPI-I 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG | 1,03666667 26,18 26,18
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,63194884 23,58 24,88
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,21330085 31,67 33,62
COMPOSICAO CP004  |INSTALAGAO DE PIEZOMETRO (CODIGO-BASE SIURB INFRA: 2005004) M 305,05 309,40
SIURB INFRA 10506  |AREIA LAVADA MEDIA M3 0,025 170,71 170,71
SIURB INFRA 10098  |BENTONITA FF - ENSACADA Kg 0,025 3,08 3,08
SIURB INFRA 39046  |CAIXA DE CONCRETO (ITEM 07.14.00) UN 0,00168 717,78 726,68
SIURB INFRA 1128  |ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE EXPERIENCIA (SGSP) MES 0,2 130,30 130,30
SIURB INFRA 24110  |MANTA GEOTEXTIL C/ RESISTENCIA A TRAGAO LONG. DE 16 KN/M E TRACAO TRANSV. 14 KN/M M2 0,05 9,83 9,83
SIURB INFRA 82030  |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM UN 2 18,10 18,10
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,33 23,58 24,88
SIURB INFRA 1182  |SONDADOR (SGSP) H 1,67 54,07 54,07
SIURB INFRA 1136 |TECNOLOGO EM CONSTRUGAO CIVIL NIVEL SUPERIOR, COM 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA H 0,4 98,21 98,21
SINAPI-| 9873 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1 28,68 28,68
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEAVEL
COMPOSIGAO | 104427 |(DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM M2 118,55 119,09
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 168,20 168,20
SINAPI-| 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 121,35 121,35 §
PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, &)
SINAPI-| 40671  |*40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL M2 1,0041 97,58 97,58 8
SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015 24,51 25,89 <
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015 23,58 24,88 2
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 o
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,11 10,11 i
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 id
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0967 0,55 0,55 iy
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE S
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X )
SINAPI 91283  |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 10,00 10,00 &
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE .
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 2
SINAPI 91285  |1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,097 0,46 0,46 g)_
—
COMPOSICAO BO1 BEBEDOURO DE PRESSAO, TIPO ACESSIVEL (ED-48170) UN 2.039,77 2.044,79 g_
SINAPI-| 3148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN  |0,01507964 16,11 16,11 °
SINAPI-| 6141  |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1 6,65 6,65 K
BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSAO (TIPO: ACESSIVEL | ACABAMENTO: INOX | COR: <
MATED-  |NATURAL|ALTURA* : 57CM|LARGURA*: 46CM | PROFUNDIDADE*: 48CM | PRESSAO MINIMA DA £
SETOP 33576  |REDE*: 6M.C.A|PESO*: 20KG) UN 1 1.949,90 1.949,90
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4666667 25,53
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
T SINAPI 88267 ‘ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4666667 31,05 32,99
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP.
8CM, COMPRIMENTO 360CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA
FIXACAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK
COMPOSIGAO | ED-15446A |15 MPA UN 729,12 755,77
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP.
COMPOSIGAO ED-15345 |8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM (FABRICAGCAO) UN 1,8 364,79 377,32
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,00576 524,18 530,03
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00576 330,44 349,57
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000006 23,58 24,88
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000006 31,67 33,62
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96527 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 0,00576 114,67 121,20
SETOP ED-51125 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA M3 0,007488 60,00 60,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
SETOP ED-51133 |MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA M3 0,007488 27,90 29,44
COMPOSICAO BC1 BANCO CIRCULAR DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO R= 355 CM L= 50CM E H=45CM UN 1.073,30 1.082,34
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO
SETOP ED-48360 |=130CMEH =43 CMEMESACOMD=80CM,E=8CMEH=75CM) UN 1 1.073,30 1.082,34
EXECUGAO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEAVEL (DRENANTE), PRE-FABRICADAS,

COMPOSIGAO 104438 DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM M2 126,68 127,42
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0044 170,39 170,39
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0568 148,32 148,32

PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO,
SINAPI-I 40671 *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL M2 1,0663 97,58 97,58
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2788 24,51 25,89
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2788 23,58 24,88
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0028 10,00 10,00
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1366 0,46 0,46
PISTA DE CAMINHADA: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
COMPOSIGAO 102492  |INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 30,06 30,97
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAQS, INCLUSO FUNDO
SINAPI 102492 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 1 30,06 30,97
COMPOSICAO 98523A |ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS RETANGULARES COM GRADIL METALICO, H=1,53M M 621,79 626,05
ORSE 11707 Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar UN 0,30147783 1.223,56 1.223,56
ORSE 11708 Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, se¢do de 40x60mm, Belgo ou similar UN 0,3906 375,50 375,50
ORSE 12678 Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar UN 2,3438 12,36 12,36
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2875 31,44 33,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2875 23,58 24,88
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94974 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,012 539,27 547,45
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE MURO DE EUCALIPTO TRATADO, D =8 A 11 CM, H TOTAL = 2,40
COMPOSIGAO 105042 M (H LIVRE: 2,00M), INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ POLIURETANICO EM 2 DEMAOS M 44,97 46,86
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SINAPI-| 10527 SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) MXMES 0,00054 24,00 24,00
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H=2,20 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI-| 21138 EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1,2 9,54 9,54
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37492 25,54 27,03
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52489 30,96 32,89
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHI DIURNO.
SINAPI 95140 AF_07/2016 CHI 0,29131 0,03 0,03
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2
SINAPI 102215 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,345565 22,30 23,22
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL COM ARO E REDE (1 UN) - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 103769 INSTALACAO UN 1.771,74 1.787,62
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E
SINAPI 103769 INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 0,5 3.543,48 3.575,25

COMPOSICAO C001 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1), ESPESSURA DE 10 CM (100324) M3 218,14 222,05
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,19 128,47 128,47
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 31,67 33,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 23,58 24,88

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,11 10,11
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,55 0,55
| COMPOSICAO | €002  |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (96622) | M3 | | 28454 289,33
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SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,38 148,32 148,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,942 31,67 33,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765 23,58 24,88
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,11 10,11
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,55 0,55

COMPOSICAO €003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE PEDRA), ESPESSURA DE 5 CM (96622) M3 284,54 289,33

SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,38 148,32 148,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,942 31,67 33,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765 23,58 24,88
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,11 10,11
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,55 0,55
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP.

COMPOSIGAO ED-15345 |8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM (FABRICACAO) UN 364,79 377,32

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

SINAPI 92919 FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,6448 11,00 11,17
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-

SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,09408 524,18 530,03
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,09408 330,44 349,57
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 2,416 71,01 74,00
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3

SINAPI 102225 DEMAOS. AF_01/2021 M2 1,4432 33,44 34,82

SINAPI 97113 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 0,75 3,32 3,34
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