PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS

Juiz de Fora

Secretaria de Obras §

PLANILHA REFERENCIAL ABC

BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23% C:I;ZA
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%
CUSTO PRECO
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN. QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL BDI % 100,00%

COM BDI (%)
SEM BDI COM BDI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
1.7.7. | COMPOSICAO C1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE| M3 5.968,00 645,59 816,28 4.871.559,04 BDI1 | 19,66%
BOMBA), INCLUSIVE LANCAMENTO COM BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (NBR 8953)

ACO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE,
1.7.8. | COMPOSICAO ORSE-140 DOBRAGEM E MONTAGEM PARA| KG 167.654,40 12,71 16,07 2.694.206,21 BDI1 | 10,87%
SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES (ORSE 140)

VALVULA DISPERSADORA ASTM A283C TIPO
1.7.33. EMBASA MO019600104 EMBASA ["HOWELL BUNGER", DN 500X18,69MCA| PC 2,00 725.913,31 | 847.866,75 1.695.733,50 BDI3 6,84%
CONFORME PROJETO (BDI DIFERENCIADO)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
1.7.12. SINAPI 95877 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30| M3XKM 491.384,03 2,12 2,68 1.316.909,20 BDI1 5,31%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.7.6. | COMPOSICAO CP002 .IIE-A/\\PRE;i I’?AZE[')\:AANTE TIPO SANDUICHE COM BRITA 2 M3 3.010,40 243,20 307,50 925.698,00 BDI1 3,74%

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL
DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10|
CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

1.7.13. SINAPI 105557 M3 37.762,88 17,02 21,52 812.657,18 BDI1 3,28%

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,
COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA|
(CACAMBA: 1,2 M* / 155HP), FROTA DE 6
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M?, DMT DE 2
KM E VELOCIDADE MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020

1.7.1. SINAPI 101250 M3 36.808,40 17,10 21,62 795.797,61 BDI1 3,21%

DRENO EM FILTRO VERTICAL, EXECUTADO NO
CORPO DA BARRAGEM, COM TUBO DE PEAD
1.7.10. | COMPOSICAO CP003 CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO M 300,00 1.898,98 2.401,07 720.321,00 BDI1 2,91%
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL
(CODIGO-BASE SINAPI: 102722)

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM

1.7.11. SINAPI 101127 - M3 37.762,88 14,28 18,06 681.997,61 BDI1 | 2,75%

TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3).

AF_07/2020

TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA 80,65%
1.7.23. EMOP 10128-1 LIZSOB PRES.OU GRAVITNORMA ABNT NER 15| 88,00 6.100,87 7.125,82 627.072,16 BDI3 | 2,53%

.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.800MM (BDI
DIFERENCIADO)

1.1.1. SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM MES 16,00 24.788,99 31.343,20 501.491,20 BDI1 2,02%
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.7.2. | COMPOSICAO CUP.N19 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 891,64 428,75 542,11 483.366,96 BDI1 1,95%

VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA
1.7.31. SEINFRA 110417 SEINFRA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN| UN 2,00 197.316,16 | 230.465,27 460.930,54 BDI3 1,86%
10 DN 800 (BDI DIFERENCIADO)

1.7.4. SBC 21363 RIP-RAP EM PEDRA MARROADA LANCADA M3 1.289,28 253,71 320,79 413.588,13 BDI1 1,67%

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4|
UTILIZACOES. AF_01/2024

1.7.9. SINAPI 96542 M2 3.046,92 106,82 135,06 411.360,59 BDI1 1,66%

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO
1.8.9. | COMPOSICAO 100349C 25MPA, ATRAVES DE BOMBA LANGCAMENTO,| M3 452,00 694,50 878,13 396.914,76 BDI1 1,60%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM
1.8.7. SINAPI 100343 CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM -|  KG 19.669,12 14,56 18,41 362.108,50 BDI1 1,46%
MONTAGEM. AF_11/2024

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
1.22.2. SINAPI 92396 COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X| M2 3.050,07 94,39 117,26 357.651,21 BDI 2 1,44%
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA
1.7.22. EMOP 10125-1 LIZSOB PRES.OU GRAVIT.NORMA ABNT NER 15 M 98,00 2.687,49 3.138,99 307.621,02 BDI3 1,24%
.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.500MM (BDI

DIFERENCIADO)

COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS

1.5.2. | COMPOSICAO P8044 MES 12,00 17.722,75 22.408,65 268.903,80 BDI1 1,09%
COMPLEMENTARES
EXECUGAO DE PASSEIO COM PLACAS DE

1.22.3. | COMPOSICAO 104438 CONCRETO ~ PERMEAVEL  (DRENANTE), PRE-| M2 1.547,73 127,42 158,29 244.990,18 BDI 2 0,99%
FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM

1.5.4. | COMPOSICAO P8068 ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS MES 12,00 14.031,60 17.741,56 212.898,72 BDI1 0,86%
COMPLEMENTARES

1.53. | COMPOSICAO P8057 ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS MES 12,00 14.020,44 17.727,44 212.729,28 BDI1 0,86%
COMPLEMENTARES

1.1.4. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 16,00 10.406,43 13.157,89 210.526,24 BDI1 0,85%
COMPLEMENTARES

VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA
1.7.30. SEINFRA 110414 SEINFRA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN| UN 2,00 81.174,70 94.812,05 189.624,10 BDI3 0,77%
10 DN 500 (BDI DIFERENCIADO)

ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS
1.24.1. | COMPOSICAO 98523A RETANGULARES COM GRADIL METALICO, H=1,53M M 253,87 626,05 731,23 185.637,36 BDI3 0,75%
(BDI DIFERENCIADO)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/31F4-69BC-0C48-11E7 e informe o cédigo 31F4-69BC-0C48-11E7

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

—h
(¥



OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRATIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

CURVA
ABC

ITEM

FONTE

cODIGO

DESCRIGAO

UN.

QUANT.

cusTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

% 100,00%

1.7.5.

COMPOSICAO

CP0O1

LASTRO DE PEDRA BRITADA PARA TRANSIGAO DE
RIP-RAP - BRITAS 1, 2 OU 3 (CODIGO BASE:
SUDECAP 19.53.01)

M

703,20

201,72

255,05

179.351,16

BDI1

0,72%

1.13.

SINAPI

100321

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

16,00

8.827,08

11.160,96

178.575,36

BDI1

0,72%

1.7.29.

SEINFRA

13806 SEINFRA

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

7,00

21.484,85

25.094,30

175.660,10

BDI3

0,71%

1.13.2.

SINAPI

102363

ALAMBRADO PARA  QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

M2

828,92

166,31

206,61

171.263,16

BDI 2

0,69%

1.5.5.

COMPOSIGAO

P8080.

GEOLOGO JUNIOR
COMPLEMENTARES

comMm ENCARGOS

MES

12,00

11.284,19

14.267,73

171.212,76

BDI1

0,69%

1.1.2.

SINAPI

100534

TECNICO DE EDIFICACOES COM
COMPLEMENTARES

ENCARGOS

MES

16,00

8.344,11

10.550,29

168.804,64

BDI1

0,68%

1.23.1.

SINAPI

105953

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO,
H=7M - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_04/2025

UN

60,00

1.973,66

2.451,88

147.112,80

BDI 2

0,59%

1.1.7.

SETOP

ED-21780

VIGIA NOTURNO
COMPLEMENTARES

comMm ENCARGOS

MES

16,00

6.283,20

7.944,48

127.111,68

BDI1

0,51%

1.22.5.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

1.488,30

68,46

85,05

126.579,92

BDI 2

0,51%

1.21.1.

SINAPI

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS
OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2

5.263,42

19,24

23,90

125.795,74

BDI 2

0,51%

1.1.5.

SINAPI

93563

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

16,00

5.768,53

7.293,73

116.699,68

BDI1

0,47%

1.7.35.

ORSE

7082

TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO

TXKM

30.036,00

2,87

3,63

109.030,68

BDI 1

0,44%

1.24.2.

COMPOSIGAO

105042

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE MURO DE
EUCALIPTO TRATADO, D = 8 A 11 CM, H TOTAL =
2,40 M (H LIVRE: 2,00M), INCLUSIVE PINTURA EM
VERNIZ POLIURETANICO EM 2 DEMAOS

1.824,00

46,86

58,21

106.175,04

BDI 2

0,43%

1.5.1.

SICRO

P8032

BIOLOGO JUNIOR
COMPLEMENTARES

CcoM ENCARGOS

12,00

6.951,94

8.790,03

105.480,36

BDI1

0,43%

1.7.34.

COPASA

65000403

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO

16.774,40

4,82

6,09

102.156,10

BDI 1

0,41%

1.5.6.

SICRO

P8143

TECNICO AMBIENTAL comM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

12,00

6.630,52

8.383,63

100.603,56

BDI1

0,41%

1.1.6.

SINAPI

101460

VIGIA DIURNO
COMPLEMENTARES

CcoM ENCARGOS

16,00

4.938,37

6.244,08

99.905,28

BDI1

0,40%

1.22.4.

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

962,49

78,74

97,82

94.150,77

BDI 2

9,
W=k 15,06%

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10|
M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

26.391,34

3,54

93.425,34

BDI1

0,38%

1.7.27.

SEINFRA

13419 SEINFRA

CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 800 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

2,00

36.137,63

42.208,75

84.417,50

BDI3

0,34%

1.10.1.

COMPOSICAO

98522

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO SECAO
QUADRADA 10CMX10CM, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM
(INCLUSIVE BALDRAME 15CM x 20CM)

235,00

242,08

306,09

71.931,15

BDI1

0,29%

1.2.2.

COMPOSICAO

C0O-27427

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO: VERTEDOR E DIQUE (1 UN: PRANCHA A1)

UN

30,00

1.842,41

2.329,54

69.886,20

BDI1

0,28%

1.22.1.

SINAPI

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2

348,24

159,75

198,46

69.111,71

BDI 2

0,28%

1.23.3.

SINAPI

101660

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,
DE 240 W ATE 350 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

UN

60,00

903,03

1.121,83

67.309,80

BDI 2

0,27%

1.8.11.

COMPOSICAO

96620A

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS

M3

55,60

882,41

1.115,72

62.034,03

BDI1

0,25%

1.19.10.

COMPOSICAO

ED-15446A

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO ,
POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM,
COMPRIMENTO 360CM, LARGURA 40CM, ALTURA
45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXACAO
COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UN

57,00

755,77

938,89

53.516,73

BDI 2

0,22%

1.7.28.

SEINFRA

13803 SEINFRA

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN10 (BDI
DIFERENCIADO)

UN

9,00

4.823,22

5.633,52

50.701,68

BDI3

0,20%

1.18.1.

COMPOSIGAO

104427

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO
PERMEAVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10|
CM, ESPESSURA 6 CM

M2

309,00

119,09

147,95

45.716,55

BDI 2

0,18%

1.19.7.

SINAPI

103307

INSTALACAO  DE  LIXEIRA METALICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO
E CESTOS EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021

UN

26,00

1.357,88

1.686,89

43.859,14

BDI 2

0,18%
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BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23%
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%

CURVA
ABC

CUSTO PRECO
4 PRECO TOTAL BDI

ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN. UANT. A A % %
C Q UNITARIO UNITARIO COM BDI (%) % 100,00%
SEM BDI COM BDI

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO

1.17.1. SINAPI 102494 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXL| M2 426,81 81,78 101,60 43.363,90 BDI 2 0,17%
AF_05/2021

1.8.6. COTAGAO 026 TAXA DE DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL M3 1.831,31 20,00 23,36 42.779,40 BDI3 0,17%
EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO)

1.12.1. | COMPOSICAO Coo1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1), M3 150,00 222,05 275,85 41.377,50 BDI 2 0,17%

ESPESSURA DE 10 CM (100324)

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM
1.8.8. SINAPI 100344 CONCRETO ARMADO, COM AGCO CA-50 DE 10 MM - KG 2.743,20 11,60 14,67 40.242,74 BDI1 0,16%
MONTAGEM. AF_11/2024

CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 500 PN10 (BDI

1.7.26. SEINFRA 13416 SEINFRA UN 2,00 15.705,79 18.344,36 36.688,72 BDI3 0,15%
DIFERENCIADO)
ELABORAGAO DE PROJETO BASICO: BARRAGEM,

1.2.10. | COMPOSICAO 3053017 VERTEDOR E DIQUE (SIURB 3053017) (1 UN:| UN 6,00 4.672,08 5.907,38 35.444,28 BDI1 0,14%
PRANCHA A1)
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU

1.24.3. SINAPI 96557 VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE M3 37,00 758,20 941,91 34.850,67 BDI 2 0,14%

BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM
1.7.15. SINAPI 102742 EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, UN 2,00 13.674,75 17.290,35 34.580,70 BDI1 0,14%
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

1.7.3. SINAPI 104482 ESGOTAM,ENTO DE VALA  COM  BOMBA H 771,01 35,42 44,79 34.533,54 BDI1 0,14%
SUBMERSIVEL. AF_12/2022

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00*
1.11.1. SINAPI-| 10667 M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM UN 1,00 27.000,00 31.536,00 31.536,00 BDI3 0,13%
DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA

USO EM CANTEIRO DE OBRAS (BDI DIFERENCIADO)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE
1.7.16. EMBASA 11.02.79 CONCRETO  ARMADO CA-3, PONTA-BOLSA, M 13,00 1.909,37 241421 31.384,73 BDI1 0,13%
REJUNTADO COM ARGAMASSA, DN = 1500 MM

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.24.4. SINAPI 96536 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA| M2 325,01 74,00 91,93 29.878,17 BDI 2 0,12%
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

1.263. SINAPI 94994 M2 221,00 105,53 131,10 28.973,10 BDI2 | 0,12%
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

1.4.2. | COMPOSIGAO CUP.N 18 Z'Q‘S\SL'ZACAO COM TELA TAPUME EM PVC - 10, 1.382,00 15,69 19,84 27.418,88 BDI1 | 0,11%
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM

1.3.2. | COMPOSIGAO CUP.N 16 CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E| M2 72,00 298,65 377,61 27.187,92 BDI1 | 0,11%
EQUIPAMENTOS

1.12.2. | COMPOSIGAO €002 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.O),| 5 75,00 289,33 359,43 26.957,25 BDI2 | 0,11%
ESPESSURA DE 5 CM (96622)

1.12.3. | COMPOSIGAO c003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE| ;5 75,00 289,33 359,43 26.957,25 BDI2 | 0,11%

PEDRA), ESPESSURA DE 5 CM (96622)

PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/|
1.2.6. | COMPOSICAO €0-27397 PROJ.BASICO / EXECUTIVO DO DIQUE E BARRAGEM | M2 16.365,84 1,25 1,58 25.858,03 BDI1 | 0,10%
AREA ACIMA DE 16.000M2 (C0-27397)

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA|
1.21.2. SINAPI 98511 DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL| UN 92,00 219,26 272,39 25.059,88 BDI 2 0,10%
A 4,00 M . AF_07/2024

1.21.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 254,00 75,94 94,34 23.962,36 BDI 2 0,10%

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM

1.8.4. SINAPI 100982 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* /| M3 1.783,21 9,78 12,37 22.058,31 BDI1 | 0,09%
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

1.21.4. SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA UN 44,00 400,88 498,01 21.912,44 BDI 2 0,09%
MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50
M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS,
1.3.5. SINAPI-I 10777 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI| MES 16,00 1.112,70 1.299,63 20.794,08 BDI3 0,08%
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (DI
DIFERENCIADO)

CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL,
DIAMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA|
CORRIMAO EM BARRA CHATA  (1"X1/2"),
EXCLUSIVE PINTURA (BDI DIFERENCIADO)

1.19.12. SETOP ED-32001 M 62,29 280,39 327,50 20.399,98 BDI 3 0,08%

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E
FERRAMENTARIA TIPO-II, AREA INTERNA 25,41M2,
1.3.3. SETOP ED-50129 EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,[ UN 1,00 16.125,68 20.389,31 20.389,31 BDI1 0,08%
INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE MEDIO PORTE,
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO DER-MG

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

1.14.2. SINAPI 87530 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA| M2 347,60 47,19 58,62 20.376,31 BDI2 0,08%
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

1.7.32. SEINFRA 15617 SEINFRA VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 UN 1,00 16.552,29 19.333,07 19.333,07 BDI3 0,08%

PN10 (BDI DIFERENCIADO)
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BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23% C:‘;ZA
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%
CUSTO PRECO
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN. QUANT. UNITARIO UNITARIO PRgg(:nT::;AL (Bu:; % 100,00%
SEM BDI COM BDI
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
1.13.1. SINAPI 103325 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE| M2 157,80 95,18 118,24 18.658,27 BDI 2 0,08%
ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  MANUAL.
AF_12/2021

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
1.3.1. SINAPI-I 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO| MES 16,00 980,00 1.144,64 18.314,24 BDI3 0,07%
INCLUI  MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ~ (BDI
DIFERENCIADO)

INSTALAGAO DE PIEZOMETRO (CODIGO-BASE SIURB

1.7.14. | COMPOSICAO CP004
INFRA: 2005004)

M 42,00 309,40 391,21 16.430,82 BDI1 0,07%

PISTA DE CAMINHADA: PINTURA DE PISO COM
1.22.7. | COMPOSICAO 102492 TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,| M2 426,81 30,97 38,47 16.419,38 BDI 2 0,07%
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO
TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM
MEDIDAS ~ REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ~ ELETRICAS  INTERNAS,  EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO  E  LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO)

1.34. SETOP ED-16351 MES 16,00 874,11 1.020,96 16.335,36 BDI3 0,07%

INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM  SEIS
FUNGOES, EM TUBO DE AGCO CARBONO -
1.20.3. SINAPI 103186 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO UN 2,00 6.497,48 8.071,82 16.143,64 BDI 2 0,07%
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS

1.10.2. | COMPOSICAO C0-27387 P .
COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2

M2 15.165,88 0,81 1,02 15.469,20 BDI1 | 0,06%

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
1.20.2. SINAPI 103185 ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA|  UN 2,00 6.179,52 7.676,82 15.353,64 BDI 2 0,06%
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

REATERRO  MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M?/POTENCIA: 88 HP), LARGURA|
1.83. SINAPI 93379 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO| M3 529,84 22,20 28,07 14.872,61 BDI1 0,06%
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
AF_08/2023

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

1.9.5. SINAPI 98525 M2 15.165,88 0,76 0,96 14.559,24 BDI1 0,06%

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.25.6. SINAPI 95241 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA| M2 230,00 44,11 54,80 12.604,00 BDI 2 0,05%
DE 5 CM. AF_01/2024

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO
PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D
INTERNO = 130 CM EH = 43 CM E MESA COM D =
80CM,E=8CMEH=75CM)

1.19.8. SETOP ED-48360 UN 9,00 1.082,34 1.344,59 12.101,31 BDI 2 0,05%

BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,
PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

1.23.2. SINAPI 101636 UN 60,00 147,87 183,70 11.022,00 BDI 2 0,04%

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

1.12.5. SINAPI 94992 M2 100,00 86,97 108,04 10.804,00 BDI 2 0,04%

1.2.8. | COMPOSICAO CO-27424 PROETO ~EXECUTIVO = DE  TERRAPLENAGEM UN 6,00 1.369,44 1.731,52 10.389,12 BDI1 0,04%
(PLANTA) (1 UN: PRANCHA A1)

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM
TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
1.20.8. SINAPI 103205 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /[ UN 2,00 4.126,86 5.126,80 10.253,60 BDI 2 0,04%
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO  DE  SIMULADOR  DE  REMO
INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO -
1.20.6. SINAPI 103189 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO UN 3,00 2.637,62 3.276,72 9.830,16 BDI 2 0,04%
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

1.4.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 86,00 89,01 112,54 9.678,44 BDI1 0,04%
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA

1.17.2. SINAPI 102506 POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, M 569,08 13,47 16,73 9.520,71 BDI 2 0,04%

APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO
OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AGO, DIAMETRO

1.16.1. SETOP ED-49570 DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM,[ UN 2,00 3.798,01 4.718,27 9.436,54 BDI 2 0,04%
INCLUSIVE  TRATAMENTO  ANTICORROSIVO  E
PINTURA

REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO
1.9.4. | COMPOSICAO SCO 04.05.3300 COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM A 600MM, M 57,00 129,01 163,12 9.297,84 BDI1 0,04%
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

1.2.1. | COMPOSICAO 62.04.01 LAUDO GEOTECNICO PARA FINS bE UN 1,00 7.341,30 9.282,34 9.282,34 BDI1 0,04%
LICENCIAMENTO
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BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23%
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%

CURVA
ABC

cusTO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UN. QUANT. UNITARIO | UNITARIO
SEM BDI COM BDI

PRECO TOTAL BDI

9 9
COM BDI (%) % 100,00%

CONTRAPISO EM  ARGAMASSA  TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
1.12.4. SINAPI 87702 EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,| M2 100,00 70,31 87,35 8.735,00 BDI 2 0,04%
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM.
AF_07/2021

18.1. SICRO 4915761 REMOGAO MANUAL DE VEGETAGAO DANINHA M2 1.482,00 4,64 5,87 8.699,34 BDI1 0,04%

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANGO
(REMA-REMA) METALICO COM SEIS LUGARES PARA
PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM

CACAMBA)

1.19.6. SETOP ED-15342 UN 2,00 3.407,13 4.232,68 8.465,36 BDI 2 0,03%

BEBEDOURO DE PRESSAO, TIPO ACESSIVEL (ED-

1.19.9. | COMPOSIGAO BO1
48170)

UN 3,00 2.044,79 2.540,24 7.620,72 BDI2 | 0,03%

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE
1.15.3. SICRO 2408078 SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA| M2 1.657,84 3,49 4,34 7.195,03 BDI 2 0,03%
DEMAO, ESPESSURA DE 30 uM

INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
1.20.7. SINAPI 103209 ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA[  UN 2,00 2.851,07 3.541,88 7.083,76 BDI 2 0,03%
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

1.2.7. | COMPOSICAO C0-27483 PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM (CO-27483) UN 3,00 1.842,17 2.329,24 6.987,72 BDI1 0,03%

COMPUTADOR COM PERIFERICOS - PROCESSADOR
1.1.8. SUDECAP 93.22.02 15 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) 8GB, RAM, HD 1f UN 3,00 1.799,00 2.274,66 6.823,98 BDI1 0,03%
TB, PLACA DE VIDEO 1GB E WINDOWS 10

1.7.19. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 52,00 98,41 124,43 6.470,36 BDI 1 0,03%

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
1.11.3. SINAPI 100758 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS| M2 80,64 61,88 78,24 6.309,27 BDI1 | 0,03%
(EXCETO  PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA
HORIZONTAL METALICA PARA PARQUE INFANTIL,
FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
1.19.3. SETOP ED-49579 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK| UN 2,00 2.379,00 2.955,43 5.910,86 BDI 2 0,02%
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGCAO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CACAMBA)
TELHAMENTO ~ COM  TELHA  METALICA
1118, SINAPI 94216 TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,| M2 23,30 181,89 229,98 5.473,52 BDI1 | 0,02%

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
1.9.1. SINAPI 104790 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| M3 34,27 125,24 158,35 5.426,65 BDI1 0,02%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO

1.15.2. SINAPI 104642 MANUAL EM  PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 347,60 12,40 15,40 5.353,04 BDI2 | 0,02%
AF_04/2023
1.3.10. SINAPI 105114 EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU| 1,87 2.011,10 2.542,83 4.755,09 BDI1 | 0,02%

MODULO HABITAVEL. AF_03/2024

1.6.2. COTAGAO BMB BOMBONA 100 LITROS COM TAMPA REMOVIVEL UN 8,00 489,16 571,34 4.570,72 BDI 3 0,02%
(HOMOLOGADA) (BDI DIFERENCIADO)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO
PARA REDE DE AGUA, DN 800 MM, JUNTA
1.7.25. SINAPI 97153-C ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL ALTO| M 88,00 41,04 51,89 4.566,32 BDI1 | 0,02%
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_05/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
1.25.10. SINAPI 104920 BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO| KG 346,68 10,11 12,56 4.354,30 BDI 2 0,02%
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1.19.11.| COMPOSICAO BC1 BANCO CIRCULAR DE CONCRETO MOLDADO IN UN 3,00 1.082,34 1.344,59 4.033,77 BDI 2 0,02%
LOCO R=355 CM L= 50CM E H= 45CM

MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DO
1.2.3. | COMPOSICAO C0-27368 SISTEMA PROJETADO - AREA ACIMA DE 10.000 M2| M2 16.365,84 0,19 0,24 3.927,80 BDI1 0,02%
(CO-27368)

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES
1.11.6. SINAPI 96371 E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES| M2 40,32 74,60 94,32 3.802,98 BDI1 0,02%
PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS 4,29%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE  ZANGA
BURRINHO METALICO COM DUAS PRANCHAS PARA|
PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

1.19.2. SETOP ED-49577 UN 2,00 1.474,72 1.832,04 3.664,08 BDI 2 0,01%

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO
PARA REDE DE AGUA, DN 500 MM, JUNTA
1.7.24. SINAPI 97150-C ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO M 98,00 26,91 34,03 3.334,94 BDI1 0,01%
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_05/2024

119 SUDECAP 83.25.54 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 UN 1,00 2.572,00 3.252,04 3.252,04 BDI1 0,01%
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BDI 1 (OBRATIPO 1):| 26,44%

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG BDI 2 (OBRA TIPO 2):| 24,23% C:I;ZA
BDI 3 (DIFERENCIADO):| 16,80%
CUSTO PRECO
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN. QUANT. UNITARIO UNITARIO PRgg(:nT::;AL (Bu:)l % 100,00%
SEM BDI COM BDI
DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.9.6. | COMPOSICAO 97630 ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA M3 34,27 73,58 93,03 3.188,14 BDI1 0,01%

COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA
1.3.6. SINAPI 103689 COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE| M2 6,48 384,13 485,69 3.147,27 BDI1 0,01%
MADEIRA. AF_03/2022_PS

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA

1.9.8. SINAPI 104800
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 220,29 11,20 14,16 3.119,31 BDI1 0,01%

INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS,
EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
1.20.1. SINAPI 103206 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /| UN 1,00 2.420,73 3.007,27 3.007,27 BDI 2 0,01%
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/|

1.2.5. | COMPOSIGAO €0-27413 INFRAESTRUTURA P/ PROJ. BASICO E EXEC. (CO-| M2 16.365,84 0,14 0,18 2.945,85 BDI1 | 0,01%
27413)
1.2.9. | comPOsIGAO €0-27425 PROJETO  EXECUTIVO ~DE  TERRAPLENAGEM| 3,00 772,88 977,23 2.931,69 BDI1 | 0,01%

(SECOES) (1 UN: PRANCHA A1)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

1.7.21. SINAPI 100324 M3 10,40 222,45 281,27 2.925,21 BDI1 0,01%

INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE
EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO
1.20.4. SINAPI 103210 CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /| UN 1,00 2.343,20 2.910,96 2.910,96 BDI 2 0,01%
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
1.9.2. SINAPI 97625 DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM| M3 40,14 55,92 70,71 2.838,30 BDI1 0,01%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
1.11.11. SINAPI 91341 COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -| M2 3,36 654,96 828,13 2.782,52 BDI1 | 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO
1.9.3. | COMPOSICAO SCO 05.05.3250 COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM A 300MM, M 34,00 64,20 81,17 2.759,78 BDI1 0,01%
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

CONTENTOR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
1.6.3. COTAGAO CNTT 240L, COM 2 RODAS MACICAS DE BORRACHA (BDI| UN 6,00 377,90 441,39 2.648,34 BDI3 0,01%
DIFERENCIADO)

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM PAREDES E
TETO COM  POLIESTIRENO  EXPANDIDO/EPS
(ISOPOR), ESP.: 50MM, INCLUSO TRANSPORTE E
INSTALACAO

1.11.9. | COMPOSICAO 102653 M2 54,72 36,86 46,61 2.550,50 BDI1 0,01%

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME
1.24.5. SINAPI 96525 OU’ SAPATA CORRIDA_ com MINI—ESCAV/iDEIRA M3 32,50 62,75 77,95 2.533,38 BDI 2 0,01%
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE

FORMAS). AF_01/2024

INSTALACAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM
TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
1.20.5. SINAPI 103208 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /| UN 1,00 1.993,10 2.476,03 2.476,03 BDI 2 0,01%
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

1.14.1. SINAPI 87878 M2 347,60 5,73 7,12 2.474,91 BDI2 | 0,01%
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL

1.27.1. | COMPOSICAO 103769 COM ARO E REDE (1 UN) - FORNECIMENTO E[ UN 1,00 1.787,62 2.220,76 2.220,76 BDI2 | 0,01%
INSTALACAO

1.15.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAD MANUAL) ) 347,60 4,88 6,06 2.106,46 BDI2 | 0,01%

EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
1.23.4. SINAPI 101632 ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E|  UN 60,00 28,25 35,09 2.105,40 BDI2 | 0,01%
INSTALACAO. AF_02/2025

SINALIZAGAO NOTURNA COM BALDE PLASTICO,

1.4.3. | COMPOSICAO CUP.N21 - ~ -
FIACAO E LAMPADA, REUTILIZACAO 7 VEZES

M 346,00 4,81 6,08 2.103,68 BDI1 0,01%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARA PARQUE
INFANTIL,  FIXADO COM  CONCRETO  NAO
1.19.1. SETOP ED-49575 ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM| UN 1,00 1.460,35 1.814,19 1.814,19 BDI2 | 0,01%
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL]
1.2.4. COMPOSK:AO C0-27439 DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA M2 16.365,84 0,09 0,11 1.800,24 BDI 1 0,01%
(SETOP C0-27439)

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERCAS PARA|
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1.11.7. SINAPI 104314 ONDULADA DE  FIBROCIMENTO,  METALICA, KG 119,28 11,72 14,82 1.767,73 BDI1 0,01%
PLASTICA  OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA
REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGCAO E 01
RETIRADA DIARIA

1.4.1. SICRO 5213383 UN.DIA 1.728,00 0,81 1,02 1.762,56 BDI1 0,01%
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OBRA:

MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRATIPO 1):

26,44%

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

24,23%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

16,80%

CURVA
ABC

ITEM

FONTE

cODIGO

DESCRIGAO

UN.

QUANT.

cusTO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

BDI
(%)

%

100,00%

1.19.5.

SETOP

ED-49578

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA FIXA
METALICA PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA|
AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

3,00

442,51

549,73

1.649,19

BDI 2

0,01%

1.19.4.

SETOP

ED-49576

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA
METALICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE
INFANTIL, FIXADO COM  CONCRETO  NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

1,00

1.306,55

1.623,13

1.623,13

BDI 2

0,01%

1.11.2.

SINAPI

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES ~ METALICAS  (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

40,32

30,22

38,21

1.540,63

BDI1

0,01%

1.11.10.

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/|
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO
COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDAGAO ~ COM  SILICONE,  EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

M2

2,25

536,31

678,11

1.525,75

BDI1

0,01%

1.11.4.

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL
DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

M2

14,40

79,53

100,56

1.448,06

BDI1

0,01%

1.6.6.

COMPOSICAO

104801

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X
8 CM, H =2 M - FORNECIMENTO E FIXACAO

M2

36,00

31,02

39,22

1.411,92

BDI1

0,01%

1.11.5.

SINAPI

96367

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS

M2

5,76

167,90

212,29

1.222,79

BDI1

0,005%

1.3.9.

SETOP

ED-50151

LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA|
AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA|
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS

UN

1,00

963,94

1.218,81

1.218,81

BDI1

0,005%

1.11.13.

SINAPI

86941

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X
55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL|
DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

927,11

1.172,24

1.172,24

BDI1

0,005%

1.22.6.

SINAPI

102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE
DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021

441,03

2,37

1.045,24

BDI 2

0,004%

1.25.9.

SINAPI

104916

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM
- MONTAGEM. AF_01/2024

KG

44,35

21,19

939,78

BDI 2

0,004%

1.3.8.

SETOP

ED-50150

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE ~PARA
MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

UN

1,00

682,41

862,84

862,84

BDI'1

0,003%

1.11.24.

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

75,00

9,03

11,42

856,50

BDI1

0,003%

1.11.1e.

SINAPI

86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X
0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

659,12

833,39

833,39

BDI'1

0,003%

1.11.12.

SINAPI

86888

VASO  SANITARIO  SIFONADO COM  CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

567,29

717,28

717,28

BDI1

0,003%

1.11.17.

SINAPI

86936

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

538,49

680,87

680,87

BDI1

0,003%

1.7.20.

SICRO

2003868

LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO -
ESPALHAMENTO MANUAL

M3

2,60

178,32

225,47

586,22

BDI1

0,002%

11114

SINAPI

96802

KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO,
INCLUSO QUADRO METALICO, TUBOS, REGISTROS
DE PRESSAO E CONEXOES POR CRIMPAGEM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

UN

1,00

434,37

549,22

549,22

BDI1

0,002%

13.7.

SINAPI

105115

INSTALACAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE
CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS
DIVERSOS. AF_03/2024

UN

3,00

142,97

180,77

542,31

BDI1

0,002%

1.6.4.

SINAPI

97113

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

100,00

3,34

4,22

422,00

BDI1

0,002%

1.25.1.

SINAPI

97082

ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA

RADIER. AF_09/2021

M3

4,50

72,25

89,76

403,92

BDI 2

0,002%

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/31F4-69BC-0C48-11E7 e informe o cédigo 31F4-69BC-0C48-11E7



OBRA:
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(%)

%
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1.24.6.

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?® / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

42,25

6,85

8,51

359,55

BDI 2

0,001%

1.9.7.

COMPOSICAO

05.002.0075-0

DEMOLICAO E REMOGCAO COM MAGARICO E
GUINDASTES DE ESTRUTURAS METALICAS OU
SIMILARES COM CHAPAS DE AGO, MEDIDAS PELO
PESO REMOVIDO (SCO 05.002.0075-0)

0,27

870,17

1.100,24

297,06

BDI1

0,001%

1.26.1.

SINAPI

97084

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

M2

221,00

0,82

1,02

225,42

BDI 2

0,001%

1.11.15.

SINAPI

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

145,34

183,77

183,77

BDI1

0,001%

1.11.18.

SINAPI

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

133,89

169,29

169,29

BDI1

0,001%

1.11.22.

SINAPI

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T|
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

3,00

39,15

49,50

148,50

BDI1

0,001%

1.6.1.

COMPOSIGAO

92123

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM
CLICHE), *60 X 90* CM, INCLUSIVE MAO DE OBRA|
PARA ENCHIMENTO

UN

10,00

10,99

13,90

139,00

BDI1

0,001%

1.11.19.

SINAPI

103782

LUMINARIA  TIPO  PLAFON  CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

UN

3,00

32,18

40,69

122,07

BDI1

0,0005%

1.25.5.

SINAPI

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2

9,00

8,82

10,96

98,64

BDI 2

0,0004%

1.11.23.

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

2,00

32,98

41,70

83,40

BDI1

0,0003%

1.25.2.

SINAPI

100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? /|
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

5,85

9,65

11,99

70,14

BDI 2

0,0003%

1.11.21

SINAPI

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

1,00

53,26

67,34

67,34

BDI1

0,0003%

1.11.20.

SINAPI

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

36,54

46,20

46,20

BDI1

0,0002%

1.6.5.

COMPOSIGAO

97049

PLACA  INDICATIVA DE  SINALIZAGAO  DE
SEGURANGA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA

ATRAVES DE PREGOS

M2

0,16

129,03

163,15

26,10

BDI1

0,0001%
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