
26,44%

24,23%

16,80%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI

PREÇO TOTAL

COM BDI

BDI

(%)
% 100,00%

1.7.7. COMPOSIÇÃO C1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE

BOMBA), INCLUSIVE LANÇAMENTO COM BOMBA,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (NBR 8953)

M3 5.968,00 645,59 816,28 4.871.559,04 BDI 1 19,66%

1.7.8. COMPOSIÇÃO ORSE-140

AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, 

DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)

KG 167.654,40 12,71 16,07 2.694.206,21 BDI 1 10,87%

1.7.33. EMBASA  M019600104 EMBASA

VALVULA DISPERSADORA ASTM A283C TIPO

"HOWELL BUNGER", DN 500X18,69MCA

CONFORME PROJETO (BDI DIFERENCIADO)

PÇ 2,00 725.913,31 847.866,75 1.695.733,50 BDI 3 6,84%

1.7.12. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 491.384,03 2,12 2,68 1.316.909,20 BDI 1 5,31%

1.7.6. COMPOSIÇÃO CP002
TAPETE DRENANTE TIPO SANDUÍCHE COM BRITA 2

E AREIA MÉDIA 
M³ 3.010,40 243,20 307,50 925.698,00 BDI 1 3,74%

1.7.13. SINAPI 105557

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL

DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10

CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 37.762,88 17,02 21,52 812.657,18 BDI 1 3,28%

1.7.1. SINAPI 101250

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,

COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO

DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6

CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2

KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3 36.808,40 17,10 21,62 795.797,61 BDI 1 3,21%

1.7.10. COMPOSIÇÃO CP003

DRENO EM FILTRO VERTICAL, EXECUTADO NO

CORPO DA BARRAGEM, COM TUBO DE PEAD

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO

COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL

(CÓDIGO-BASE SINAPI: 102722)

M 300,00 1.898,98 2.401,07 720.321,00 BDI 1 2,91%

1.7.11. SINAPI 101127

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM

TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3).

AF_07/2020

M3 37.762,88 14,28 18,06 681.997,61 BDI 1 2,75%

1.7.23. EMOP 10128-I

TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA

LIZ.SOB PRES.OU GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15

.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.800MM (BDI

DIFERENCIADO)

M 88,00 6.100,87 7.125,82 627.072,16 BDI 3 2,53%

1.1.1. SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 16,00 24.788,99 31.343,20 501.491,20 BDI 1 2,02%

1.7.2. COMPOSIÇÃO CUP. N 19 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 891,64 428,75 542,11 483.366,96 BDI 1 1,95%

1.7.31. SEINFRA  I10417 SEINFRA

VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA

COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN

10 DN 800 (BDI DIFERENCIADO)

UN 2,00 197.316,16 230.465,27 460.930,54 BDI 3 1,86%

1.7.4. SBC 21363 RIP-RAP EM PEDRA MARROADA LANCADA M3 1.289,28 253,71 320,79 413.588,13 BDI 1 1,67%

1.7.9. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3.046,92 106,82 135,06 411.360,59 BDI 1 1,66%

1.8.9. COMPOSIÇÃO 100349C

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO

25MPA, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 452,00 694,50 878,13 396.914,76 BDI 1 1,60%

1.8.7. SINAPI 100343

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG 19.669,12 14,56 18,41 362.108,50 BDI 1 1,46%

1.22.2. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 3.050,07 94,39 117,26 357.651,21 BDI 2 1,44%

1.7.22. EMOP 10125-I

TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA

LIZ.SOB PRES.OU GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15

.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.500MM (BDI

DIFERENCIADO)

M 98,00 2.687,49 3.138,99 307.621,02 BDI 3 1,24%

1.5.2. COMPOSIÇÃO P8044
COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 12,00 17.722,75 22.408,65 268.903,80 BDI 1 1,09%

1.22.3. COMPOSIÇÃO 104438

EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE

CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-

FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM

M2 1.547,73 127,42 158,29 244.990,18 BDI 2 0,99%

1.5.4. COMPOSIÇÃO P8068
ENGENHEIRO FLORESTAL JÚNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 12,00 14.031,60 17.741,56 212.898,72 BDI 1 0,86%

1.5.3. COMPOSIÇÃO P8057
ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 12,00 14.020,44 17.727,44 212.729,28 BDI 1 0,86%

1.1.4. SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 16,00 10.406,43 13.157,89 210.526,24 BDI 1 0,85%

1.7.30. SEINFRA  I10414 SEINFRA

VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA

COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN

10 DN 500 (BDI DIFERENCIADO)

UN 2,00 81.174,70 94.812,05 189.624,10 BDI 3 0,77%

1.24.1. COMPOSIÇÃO 98523A

ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS

RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO, H=1,53M

(BDI DIFERENCIADO)

M 253,87 626,05 731,23 185.637,36 BDI 3 0,75%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

CURVA 

ABC

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA REFERENCIAL ABC

80,65%

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

BDI 2 (OBRA TIPO 2):
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26,44%

24,23%

16,80%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI

PREÇO TOTAL

COM BDI

BDI

(%)
% 100,00%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

CURVA 

ABC
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

1.7.5. COMPOSIÇÃO CP001

LASTRO DE PEDRA BRITADA PARA TRANSIÇÃO DE

RIP-RAP - BRITAS 1, 2 OU 3 (CÓDIGO BASE:

SUDECAP 19.53.01)

M³ 703,20 201,72 255,05 179.351,16 BDI 1 0,72%

1.1.3. SINAPI 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 16,00 8.827,08 11.160,96 178.575,36 BDI 1 0,72%

1.7.29. SEINFRA  I3806 SEINFRA
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN10 (BDI 

DIFERENCIADO)
UN 7,00 21.484,85 25.094,30 175.660,10 BDI 3 0,71%

1.13.2. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE

ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

AF_03/2021

M2 828,92 166,31 206,61 171.263,16 BDI 2 0,69%

1.5.5. COMPOSIÇÃO P8080.
GEÓLOGO JÚNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 12,00 11.284,19 14.267,73 171.212,76 BDI 1 0,69%

1.1.2. SINAPI 100534
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 16,00 8.344,11 10.550,29 168.804,64 BDI 1 0,68%

1.23.1. SINAPI 105953

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO,

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO,

H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2025

UN 60,00 1.973,66 2.451,88 147.112,80 BDI 2 0,59%

1.1.7. SETOP ED-21780
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 16,00 6.283,20 7.944,48 127.111,68 BDI 1 0,51%

1.22.5. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1.488,30 68,46 85,05 126.579,92 BDI 2 0,51%

1.21.1. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS

OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
M2 5.263,42 19,24 23,90 125.795,74 BDI 2 0,51%

1.1.5. SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 16,00 5.768,53 7.293,73 116.699,68 BDI 1 0,47%

1.7.35. ORSE 7082 TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO TXKM 30.036,00 2,87 3,63 109.030,68 BDI 1 0,44%

1.24.2. COMPOSIÇÃO 105042

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MURO DE

EUCALIPTO TRATADO, D = 8 A 11 CM, H TOTAL =

2,40 M (H LIVRE: 2,00M), INCLUSIVE PINTURA EM

VERNIZ POLIURETÂNICO EM 2 DEMÃOS

M 1.824,00 46,86 58,21 106.175,04 BDI 2 0,43%

1.5.1. SICRO P8032
BIÓLOGO JÚNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 12,00 6.951,94 8.790,03 105.480,36 BDI 1 0,43%

1.7.34. COPASA 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 16.774,40 4,82 6,09 102.156,10 BDI 1 0,41%

1.5.6. SICRO P8143
TÉCNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 12,00 6.630,52 8.383,63 100.603,56 BDI 1 0,41%

1.1.6. SINAPI 101460
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 16,00 4.938,37 6.244,08 99.905,28 BDI 1 0,40%

1.22.4. SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 962,49 78,74 97,82 94.150,77 BDI 2 0,38%

1.8.5. SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 26.391,34 2,80 3,54 93.425,34 BDI 1 0,38%

1.7.27. SEINFRA  I3419 SEINFRA
CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 800 PN10 (BDI 

DIFERENCIADO)
UN 2,00 36.137,63 42.208,75 84.417,50 BDI 3 0,34%

1.10.1. COMPOSIÇÃO 98522

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO SEÇÃO

QUADRADA 10CMX10CM, COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM

(INCLUSIVE BALDRAME 15CM x 20CM)

M 235,00 242,08 306,09 71.931,15 BDI 1 0,29%

1.2.2. COMPOSIÇÃO CO-27427
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO: VERTEDOR E DIQUE (1 UN: PRANCHA A1)
UN 30,00 1.842,41 2.329,54 69.886,20 BDI 1 0,28%

1.22.1. SINAPI 104658

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

AF_03/2024

M2 348,24 159,75 198,46 69.111,71 BDI 2 0,28%

1.23.3. SINAPI 101660

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,

DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 60,00 903,03 1.121,83 67.309,80 BDI 2 0,27%

1.8.11. COMPOSIÇÃO 96620A
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS
M3 55,60 882,41 1.115,72 62.034,03 BDI 1 0,25%

1.19.10. COMPOSIÇÃO ED-15446A

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO ,

POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM,

COMPRIMENTO 360CM, LARGURA 40CM, ALTURA

45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO

COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UN 57,00 755,77 938,89 53.516,73 BDI 2 0,22%

1.7.28. SEINFRA  I3803 SEINFRA
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN10 (BDI 

DIFERENCIADO)
UN 9,00 4.823,22 5.633,52 50.701,68 BDI 3 0,20%

1.18.1. COMPOSIÇÃO 104427

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO

PERMEÁVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10

CM, ESPESSURA 6 CM

M2 309,00 119,09 147,95 45.716,55 BDI 2 0,18%

1.19.7. SINAPI 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA,

CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO

E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF_11/2021

UN 26,00 1.357,88 1.686,89 43.859,14 BDI 2 0,18%

15,06%
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26,44%

24,23%

16,80%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI

PREÇO TOTAL

COM BDI

BDI

(%)
% 100,00%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

CURVA 

ABC
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

1.17.1. SINAPI 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.

AF_05/2021

M2 426,81 81,78 101,60 43.363,90 BDI 2 0,17%

1.8.6. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL

EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO)
M3 1.831,31 20,00 23,36 42.779,40 BDI 3 0,17%

1.12.1. COMPOSIÇÃO C001
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1),

ESPESSURA DE 10 CM (100324)
M3 150,00 222,05 275,85 41.377,50 BDI 2 0,17%

1.8.8. SINAPI 100344

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG 2.743,20 11,60 14,67 40.242,74 BDI 1 0,16%

1.7.26. SEINFRA  I3416 SEINFRA
CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 (BDI 

DIFERENCIADO)
UN 2,00 15.705,79 18.344,36 36.688,72 BDI 3 0,15%

1.2.10. COMPOSIÇÃO 3053017

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO: BARRAGEM,

VERTEDOR E DIQUE (SIURB 3053017) (1 UN:

PRANCHA A1)

UN 6,00 4.672,08 5.907,38 35.444,28 BDI 1 0,14%

1.24.3. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 37,00 758,20 941,91 34.850,67 BDI 2 0,14%

1.7.15. SINAPI 102742

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM

EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°,

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2,00 13.674,75 17.290,35 34.580,70 BDI 1 0,14%

1.7.3. SINAPI 104482
ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA

SUBMERSÍVEL. AF_12/2022
H 771,01 35,42 44,79 34.533,54 BDI 1 0,14%

1.11.1. SINAPI-I 10667

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00*

M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM

DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA

USO EM CANTEIRO DE OBRAS (BDI DIFERENCIADO)

UN 1,00 27.000,00 31.536,00 31.536,00 BDI 3 0,13%

1.7.16. EMBASA 11.02.79

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO CA-3, PONTA-BOLSA,

REJUNTADO COM ARGAMASSA, DN = 1500 MM

M 13,00 1.909,37 2.414,21 31.384,73 BDI 1 0,13%

1.24.4. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 325,01 74,00 91,93 29.878,17 BDI 2 0,12%

1.26.3. SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 221,00 105,53 131,10 28.973,10 BDI 2 0,12%

1.4.2. COMPOSIÇÃO CUP. N 18
SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC - 10

USOS
M 1.382,00 15,69 19,84 27.418,88 BDI 1 0,11%

1.3.2. COMPOSIÇÃO CUP. N 16

EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM

CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

EQUIPAMENTOS

M2 72,00 298,65 377,61 27.187,92 BDI 1 0,11%

1.12.2. COMPOSIÇÃO C002
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.0),

ESPESSURA DE 5 CM (96622)
M3 75,00 289,33 359,43 26.957,25 BDI 2 0,11%

1.12.3. COMPOSIÇÃO C003
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE

PEDRA), ESPESSURA DE 5 CM (96622)
M3 75,00 289,33 359,43 26.957,25 BDI 2 0,11%

1.2.6. COMPOSIÇÃO CO-27397

PLANILHA ORÇ., CRONOG. E MEMÓRIA DE CÁLC. P/

PROJ.BÁSICO / EXECUTIVO DO DIQUE E BARRAGEM - 

ÁREA ACIMA DE 16.000M2 (CO-27397) 

M2 16.365,84 1,25 1,58 25.858,03 BDI 1 0,10%

1.21.2. SINAPI 98511

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA

DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL

A 4,00 M . AF_07/2024

UN 92,00 219,26 272,39 25.059,88 BDI 2 0,10%

1.21.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 254,00 75,94 94,34 23.962,36 BDI 2 0,10%

1.8.4. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 1.783,21 9,78 12,37 22.058,31 BDI 1 0,09%

1.21.4. SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA

MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 44,00 400,88 498,01 21.912,44 BDI 2 0,09%

1.3.5. SINAPI-I 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50

M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS,

1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI 

DIFERENCIADO)

MÊS 16,00 1.112,70 1.299,63 20.794,08 BDI 3 0,08%

1.19.12. SETOP ED-32001

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM

COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,

FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL,

DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA

CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"),

EXCLUSIVE PINTURA (BDI DIFERENCIADO)

M 62,29 280,39 327,50 20.399,98 BDI 3 0,08%

1.3.3. SETOP ED-50129

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E

FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2,

EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,

INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE,

EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG

UN 1,00 16.125,68 20.389,31 20.389,31 BDI 1 0,08%

1.14.2. SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF_03/2024

M2 347,60 47,19 58,62 20.376,31 BDI 2 0,08%

1.7.32. SEINFRA  I5617 SEINFRA
VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500

PN10 (BDI DIFERENCIADO)
UN 1,00 16.552,29 19.333,07 19.333,07 BDI 3 0,08% A
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26,44%

24,23%

16,80%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI

PREÇO TOTAL

COM BDI

BDI

(%)
% 100,00%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

CURVA 

ABC
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

1.13.1. SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF_12/2021

M2 157,80 95,18 118,24 18.658,27 BDI 2 0,08%

1.3.1. SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50

M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI 

DIFERENCIADO)

MÊS 16,00 980,00 1.144,64 18.314,24 BDI 3 0,07%

1.7.14. COMPOSIÇÃO CP004
INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO (CÓDIGO-BASE SIURB

INFRA: 2005004)
M 42,00 309,40 391,21 16.430,82 BDI 1 0,07%

1.22.7. COMPOSIÇÃO 102492

PISTA DE CAMINHADA: PINTURA DE PISO COM

TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS,

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 426,81 30,97 38,47 16.419,38 BDI 2 0,07%

1.3.4. SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO

TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES

PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO)

MÊS 16,00 874,11 1.020,96 16.335,36 BDI 3 0,07%

1.20.3. SINAPI 103186

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS

FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO -

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

UN 2,00 6.497,48 8.071,82 16.143,64 BDI 2 0,07%

1.10.2. COMPOSIÇÃO CO-27387
COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS

COM ÁREA DE 10.001 M2 ATÉ 20.000 M2
M2 15.165,88 0,81 1,02 15.469,20 BDI 1 0,06%

1.20.2. SINAPI 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 6.179,52 7.676,82 15.353,64 BDI 2 0,06%

1.8.3. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA

0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO

AF_08/2023

M3 529,84 22,20 28,07 14.872,61 BDI 1 0,06%

1.9.5. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 15.165,88 0,76 0,96 14.559,24 BDI 1 0,06%

1.25.6. SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA

DE 5 CM. AF_01/2024

M2 230,00 44,11 54,80 12.604,00 BDI 2 0,05%

1.19.8. SETOP ED-48360

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO

PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D

INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D =

80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)

UN 9,00 1.082,34 1.344,59 12.101,31 BDI 2 0,05%

1.23.2. SINAPI 101636

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,

PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 60,00 147,87 183,70 11.022,00 BDI 2 0,04%

1.12.5. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 100,00 86,97 108,04 10.804,00 BDI 2 0,04%

1.2.8. COMPOSIÇÃO CO-27424
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

(PLANTA) (1 UN: PRANCHA A1)
UN 6,00 1.369,44 1.731,52 10.389,12 BDI 1 0,04%

1.20.8. SINAPI 103205

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 4.126,86 5.126,80 10.253,60 BDI 2 0,04%

1.20.6. SINAPI 103189

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO

INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO -

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

UN 3,00 2.637,62 3.276,72 9.830,16 BDI 2 0,04%

1.4.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 86,00 89,01 112,54 9.678,44 BDI 1 0,04%

1.17.2. SINAPI 102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 569,08 13,47 16,73 9.520,71 BDI 2 0,04%

1.16.1. SETOP ED-49570

CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO

OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO

DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM,

INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E

PINTURA

UN 2,00 3.798,01 4.718,27 9.436,54 BDI 2 0,04%

1.9.4. COMPOSIÇÃO SCO 04.05.3300

REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO

COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM A 600MM,

EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

M 57,00 129,01 163,12 9.297,84 BDI 1 0,04%

1.2.1. COMPOSIÇÃO 62.04.01
LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE

LICENCIAMENTO
UN 1,00 7.341,30 9.282,34 9.282,34 BDI 1 0,04%
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26,44%

24,23%

16,80%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI

PREÇO TOTAL

COM BDI

BDI

(%)
% 100,00%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

CURVA 

ABC
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

1.12.4. SINAPI 87702

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.

AF_07/2021

M2 100,00 70,31 87,35 8.735,00 BDI 2 0,04%

1.8.1. SICRO 4915761 REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA M2 1.482,00 4,64 5,87 8.699,34 BDI 1 0,04%

1.19.6. SETOP ED-15342

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO

(REMA-REMA) METÁLICO COM SEIS LUGARES PARA

PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

UN 2,00 3.407,13 4.232,68 8.465,36 BDI 2 0,03%

1.19.9. COMPOSIÇÃO B01
BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL (ED-

48170)
UN 3,00 2.044,79 2.540,24 7.620,72 BDI 2 0,03%

1.15.3. SICRO 2408078

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE

SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA

DEMÃO, ESPESSURA DE 30 µM

M2 1.657,84 3,49 4,34 7.195,03 BDI 2 0,03%

1.20.7. SINAPI 103209

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 2.851,07 3.541,88 7.083,76 BDI 2 0,03%

1.2.7. COMPOSIÇÃO CO-27483 PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM (CO-27483) UN 3,00 1.842,17 2.329,24 6.987,72 BDI 1 0,03%

1.1.8. SUDECAP 93.22.02

COMPUTADOR COM PERIFÉRICOS - PROCESSADOR

I5 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) 8GB, RAM, HD 1

TB, PLACA DE VÍDEO 1GB E WINDOWS 10

UN 3,00 1.799,00 2.274,66 6.823,98 BDI 1 0,03%

1.7.19. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 52,00 98,41 124,43 6.470,36 BDI 1 0,03%

1.11.3. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

DEMÃOS). AF_01/2020

M2 80,64 61,88 78,24 6.309,27 BDI 1 0,03%

1.19.3. SETOP ED-49579

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA

HORIZONTAL METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL,

FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK

15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

UN 2,00 2.379,00 2.955,43 5.910,86 BDI 2 0,02%

1.11.8. SINAPI 94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 23,80 181,89 229,98 5.473,52 BDI 1 0,02%

1.9.1. SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 34,27 125,24 158,35 5.426,65 BDI 1 0,02%

1.15.2. SINAPI 104642

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 347,60 12,40 15,40 5.353,04 BDI 2 0,02%

1.3.10. SINAPI 105114
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU

MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024
M3 1,87 2.011,10 2.542,83 4.755,09 BDI 1 0,02%

1.6.2. COTAÇÃO BMB
BOMBONA 100 LITROS COM TAMPA REMOVÍVEL

(HOMOLOGADA) (BDI DIFERENCIADO)
UN 8,00 489,16 571,34 4.570,72 BDI 3 0,02%

1.7.25. SINAPI 97153-C

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO

PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_05/2024

M 88,00 41,04 51,89 4.566,32 BDI 1 0,02%

1.25.10. SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 346,68 10,11 12,56 4.354,30 BDI 2 0,02%

1.19.11. COMPOSIÇÃO BC1
BANCO CIRCULAR DE CONCRETO MOLDADO IN

LOCO R= 355 CM L= 50CM E H= 45CM
UN 3,00 1.082,34 1.344,59 4.033,77 BDI 2 0,02%

1.2.3. COMPOSIÇÃO CO-27368

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO

SISTEMA PROJETADO - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2

(CO-27368)

M2 16.365,84 0,19 0,24 3.927,80 BDI 1 0,02%

1.11.6. SINAPI 96371

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA

DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES

E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 40,32 74,60 94,32 3.802,98 BDI 1 0,02%

1.19.2. SETOP ED-49577

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ZANGA

BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS PARA

PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00 1.474,72 1.832,04 3.664,08 BDI 2 0,01%

1.7.24. SINAPI 97150-C

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO

PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_05/2024

M 98,00 26,91 34,03 3.334,94 BDI 1 0,01%

1.1.9. SUDECAP 83.25.54 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 UN 1,00 2.572,00 3.252,04 3.252,04 BDI 1 0,01%

4,29%
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26,44%

24,23%

16,80%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI

PREÇO TOTAL

COM BDI

BDI

(%)
% 100,00%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

CURVA 

ABC
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

1.9.6. COMPOSIÇÃO 97630

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA

COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO

M3 34,27 73,58 93,03 3.188,14 BDI 1 0,01%

1.3.6. SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 384,13 485,69 3.147,27 BDI 1 0,01%

1.9.8. SINAPI 104800
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 220,29 11,20 14,16 3.119,31 BDI 1 0,01%

1.20.1. SINAPI 103206

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS,

EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 2.420,73 3.007,27 3.007,27 BDI 2 0,01%

1.2.5. COMPOSIÇÃO CO-27413

PLANILHA ORÇ., CRONOG. E MEMÓRIA DE CÁLC. P/

INFRAESTRUTURA P/ PROJ. BÁSICO E EXEC. (CO-

27413)

M2 16.365,84 0,14 0,18 2.945,85 BDI 1 0,01%

1.2.9. COMPOSIÇÃO CO-27425
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

(SEÇÕES) (1 UN: PRANCHA A1)
UN 3,00 772,88 977,23 2.931,69 BDI 1 0,01%

1.7.21. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10

CM*. AF_01/2024

M3 10,40 222,45 281,27 2.925,21 BDI 1 0,01%

1.20.4. SINAPI 103210

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE

EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO

CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 2.343,20 2.910,96 2.910,96 BDI 2 0,01%

1.9.2. SINAPI 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO

DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 40,14 55,92 70,71 2.838,30 BDI 1 0,01%

1.11.11. SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,36 654,96 828,13 2.782,52 BDI 1 0,01%

1.9.3. COMPOSIÇÃO SCO 05.05.3250

REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO

COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM A 300MM,

EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

M 34,00 64,20 81,17 2.759,78 BDI 1 0,01%

1.6.3. COTAÇÃO CNTT

CONTENTOR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

240L, COM 2 RODAS MACICAS DE BORRACHA (BDI

DIFERENCIADO)

UN 6,00 377,90 441,39 2.648,34 BDI 3 0,01%

1.11.9. COMPOSIÇÃO 102653

ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM PAREDES E

TETO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS

(ISOPOR), ESP.: 50MM, INCLUSO TRANSPORTE E

INSTALAÇÃO

M2 54,72 36,86 46,61 2.550,50 BDI 1 0,01%

1.24.5. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME

OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 32,50 62,75 77,95 2.533,38 BDI 2 0,01%

1.20.5. SINAPI 103208

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM

TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE

GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 1.993,10 2.476,03 2.476,03 BDI 2 0,01%

1.14.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 347,60 5,73 7,12 2.474,91 BDI 2 0,01%

1.27.1. COMPOSIÇÃO 103769

TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL

COM ARO E REDE (1 UN) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.787,62 2.220,76 2.220,76 BDI 2 0,01%

1.15.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 347,60 4,88 6,06 2.106,46 BDI 2 0,01%

1.23.4. SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 60,00 28,25 35,09 2.105,40 BDI 2 0,01%

1.4.3. COMPOSIÇÃO CUP. N 21
SINALIZAÇÃO NOTURNA COM BALDE PLÁSTICO,

FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES
M 346,00 4,81 6,08 2.103,68 BDI 1 0,01%

1.19.1. SETOP ED-49575

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE

INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 1.460,35 1.814,19 1.814,19 BDI 2 0,01%

1.2.4. COMPOSIÇÃO CO-27439

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

(SETOP CO-27439)

M2 16.365,84 0,09 0,11 1.800,24 BDI 1 0,01%

1.11.7. SINAPI 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 119,28 11,72 14,82 1.767,73 BDI 1 0,01%

1.4.1. SICRO 5213383

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA

REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600

CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01

RETIRADA DIÁRIA

UN.DIA 1.728,00 0,81 1,02 1.762,56 BDI 1 0,01%
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26,44%

24,23%

16,80%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI

PREÇO TOTAL

COM BDI

BDI

(%)
% 100,00%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

CURVA 

ABC
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

1.19.5. SETOP ED-49578

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA FIXA

METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA

AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,00 442,51 549,73 1.649,19 BDI 2 0,01%

1.19.4. SETOP ED-49576

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA

METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE

INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 1.306,55 1.623,13 1.623,13 BDI 2 0,01%

1.11.2. SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 40,32 30,22 38,21 1.540,63 BDI 1 0,01%

1.11.10. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/

REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2024

M2 2,25 536,31 678,11 1.525,75 BDI 1 0,01%

1.11.4. SINAPI 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 14,40 79,53 100,56 1.448,06 BDI 1 0,01%

1.6.6. COMPOSIÇÃO 104801

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X

8 CM, H = 2 M - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO

M2 36,00 31,02 39,22 1.411,92 BDI 1 0,01%

1.11.5. SINAPI 96367

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA

DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

AF_07/2023_PS

M2 5,76 167,90 212,29 1.222,79 BDI 1 0,005%

1.3.9. SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA

AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE

15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00 963,94 1.218,81 1.218,81 BDI 1 0,005%

1.11.13. SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X

55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA

CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 927,11 1.172,24 1.172,24 BDI 1 0,005%

1.22.6. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE

DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 441,03 1,91 2,37 1.045,24 BDI 2 0,004%

1.25.9. SINAPI 104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM

- MONTAGEM. AF_01/2024

KG 44,35 17,06 21,19 939,78 BDI 2 0,004%

1.3.8. SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,

INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO

GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO

CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 682,41 862,84 862,84 BDI 1 0,003%

1.11.24. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 9,03 11,42 856,50 BDI 1 0,003%

1.11.16. SINAPI 86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X

0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 659,12 833,39 833,39 BDI 1 0,003%

1.11.12. SINAPI 86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 567,29 717,28 717,28 BDI 1 0,003%

1.11.17. SINAPI 86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 538,49 680,87 680,87 BDI 1 0,003%

1.7.20. SICRO 2003868
LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO -

ESPALHAMENTO MANUAL
M3 2,60 178,32 225,47 586,22 BDI 1 0,002%

1.11.14. SINAPI 96802

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO,

INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS

DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 1,00 434,37 549,22 549,22 BDI 1 0,002%

1.3.7. SINAPI 105115

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS

DIVERSOS. AF_03/2024

UN 3,00 142,97 180,77 542,31 BDI 1 0,002%

1.6.4. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
M2 100,00 3,34 4,22 422,00 BDI 1 0,002%

1.25.1. SINAPI 97082
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA

RADIER. AF_09/2021
M3 4,50 72,25 89,76 403,92 BDI 2 0,002%
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26,44%

24,23%

16,80%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI

PREÇO TOTAL

COM BDI

BDI

(%)
% 100,00%

BDI 3 (DIFERENCIADO):

CURVA 

ABC
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

1.24.6. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 42,25 6,85 8,51 359,55 BDI 2 0,001%

1.9.7. COMPOSIÇÃO 05.002.0075-0

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO COM MAÇARICO E

GUINDASTES DE ESTRUTURAS METÁLICAS OU

SIMILARES COM CHAPAS DE AÇO, MEDIDAS PELO

PESO REMOVIDO (SCO 05.002.0075-0)

T 0,27 870,17 1.100,24 297,06 BDI 1 0,001%

1.26.1. SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 221,00 0,82 1,02 225,42 BDI 2 0,001%

1.11.15. SINAPI 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO,

TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 1,00 145,34 183,77 183,77 BDI 1 0,001%

1.11.18. SINAPI 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"

OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 133,89 169,29 169,29 BDI 1 0,001%

1.11.22. SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 39,15 49,50 148,50 BDI 1 0,001%

1.6.1. COMPOSIÇÃO 92123

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM

CLICHE), *60 X 90* CM, INCLUSIVE MÃO DE OBRA

PARA ENCHIMENTO

UN 10,00 10,99 13,90 139,00 BDI 1 0,001%

1.11.19. SINAPI 103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE

SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 32,18 40,69 122,07 BDI 1 0,0005%

1.25.5. SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020

M2 9,00 8,82 10,96 98,64 BDI 2 0,0004%

1.11.23. SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 32,98 41,70 83,40 BDI 1 0,0003%

1.25.2. SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 5,85 9,65 11,99 70,14 BDI 2 0,0003%

1.11.21. SINAPI 91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 53,26 67,34 67,34 BDI 1 0,0003%

1.11.20. SINAPI 92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 36,54 46,20 46,20 BDI 1 0,0002%

1.6.5. COMPOSIÇÃO 97049

PLACA INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO DE

SEGURANÇA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA

ATRAVÉS DE PREGOS

M2 0,16 129,03 163,15 26,10 BDI 1 0,0001%
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