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1 MACRODRENAGEM SAO PEDRO (FASE 3): BARRAGEM SAO PEDRO / _
- DIOUE / PAROUE ALAGAVEL B.GRANVILLE
11 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 16 MESES (OBRAS: BARRAGEM 5
111 COMPLEMENTARES MES 1600 |, 5I0UE SIMULTANEOS) 2.1 {| ADMINISTRAGAO LOCAL 0,60 0,60
16 MESES (OBRAS: BARRAGEM ~
112 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1600 |, 50UE SIMULTANEOS) 2.1{| ADMINISTRAGAO LOCAL 0,60 0,60
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS 16 MESES (OBRAS: BARRAGEM
113 COMPLEMENTARES MES 1600 || 5I0UE SIMULTANEOS) 2.1 {| ADMINISTRAGAO LOCAL 0,60 0,60
16 MESES (OBRA: BARRAGEM) + | -
114 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  MES 1600 |5 14ESES (OBRA: DIQUE) 2.1 {| ADMINISTRAGAO LOCAL 0,60 0,60
16 MESES (OBRAS: BARRAGEM
115 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1600 | 5I0UE SIMULTANEOS) 2.1 {| ADMINISTRAGAO LOCAL 0,60 0,60
16 MESES (OBRAS: BARRAGEM -
116 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1600 |, 1I0UE SIMULTANEOS) 2.1 {| ADMINISTRAGAO LOCAL 0,60 0,60
- 16 MESES (OBRAS: BARRAGEM
117 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1600 | 5I0UE SIMULTANEOS) 2.1 {| ADMINISTRAGAO LOCAL 0,60 0,60
COMPUTADOR COM PERIFERICOS - PROCESSADOR I5 (EQUIVALENTE | -
118 OU SUPERIOR) 8GB, RAM, HD 1 TB, PLACA DE VIDEO 1GB E WINDOWS 10 UN 300 SO 2.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL @B 0
119 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 UN 1,00 [1UN 2.1 || ADMINISTRACAO LOCAL 0,06 0,06
12. PROJETO BASICO E EXECUTIVO - i
121 LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO UN 1,00 [1UN 1.PI :;Fég‘]flgslf’*s'co EEXECUTIVO: 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: PROJETOS BASICO E EXECUTIVO:
122 VERTEDOR E DIOUE {1 UN: PRANCHA AL) UN 30,00 |30 PRANCHAS AL LPH s 1 A0 12 250 250 250 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 250
MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DO SISTEMA PROJETADO pIEMILE SI(BARR SCEM )i PROJETOS BASICO E EXECUTIVO:
123 5 N M2 16.365,84 |(600,00M (COMP.) x 2,00M 1.PH| - 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82
- AREA ACIMA DE 10.000 M2 (CO-27368) (LARG.)) (DIOUE) MES 1A0 12
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS BASICO E EXECUTIVO:
1.24. OBRAS DE INFRAESTRUTURA (SETOP CO-27439) M2 16.365,84 |ITEM 1.2.3 1. PH MES 1 AO 12 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82
PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/ INFRAESTRUTURA P/ PROJETOS BASICO E EXECUTIVO:
125 PROJ. BASICO E EXEC, (CO-27413) M2 16.365,84 |ITEM 1.2.3 1. PH MES 1 AO 12 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82 1.363,82
PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/ PROJ.BASICO / A .
1256 EXECUTIVO DO DIQUE E BARRAGEM - AREA ACIMA DE 16.000M2 (CO- M2 16.365,84 [ITEM 1.2.3 1. P ';E?flgsusl*s'co EEXECUTIVO: 136382 | 136382 | 136382 136382 | 136382 | 136382 | 136382 136382 136382 | 136382 | 136382 | 1.36382
27397)
127 PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM (CO-27483) UN 3,00 |3 PRANCHAS (50x70M) 1. P ';E?flgsusl*s'co EEXECUTIVO: 0,25 0,25 0,25 025 025 025 025 025 025 025 025 025
128 ZlR)OJETo EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) (1 UN: PRANCHA N 5,00 |6 PRANCHAS AL e EE(SJJlE/IgSuBASICO E EXECUTIVO: 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050
129 ZlR)OJETo EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM (SEGOES) (1 UN: PRANCHA N 3,00 |3 PRANCHAS AL e EE(SJJlE/IgSuBASICO E EXECUTIVO: 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025
ELABORAGAO DE PROJETO BASICO: BARRAGEM, VERTEDOR E DIQUE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO:
1.2.10 (SIURB 3053017} (1 UN: PRANGHA AL UN 6,00 |6 PRANCHAS A1 1P Es 1 A0 12 0,50 0,50 0,50 050 050 050 050 050 050 050 050 050
13. CANTEIROS DE OBRAS (SERVICOS PRELIMINARES) -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, CANTEIROS DE OBRAS
131 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI|  MES 16,00 |16 MESES DE OBRA 3.l SERVICOS PRELIMINARES 1,01 092
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ¢ o )
132 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO V2 72,00 |IGE-24-049-DRE-ORG-P08-R4- 5. /| CANTEIROS DE OBRAS 457 o
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS """ |SAO PEDRO: PAG. 9) " "||(SERVICOS PRELIMINARES) i !
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, AREA
INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE CANTEIROS DE OBRAS
133 MOBILIARIO (OBRA DE MEDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), UN 100 1UN 3Gl (SERVICOS PRELIMINARES) 000 000
PADRAO DER-MG
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
134 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 16,00 |16 MESES DE OBRA 3.c/ CE_”"‘E':&E‘ROOSSP?QEE(BETA’TSRES 1,01 092
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE ¢ ¢ )
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
135 COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 16,00 |16 MESES 3.c/ CE_”"‘E':&E‘ROOSSP?QEE(BETA’TSRES 1,01 092
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) § G )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA CANTEIROS DE OBRAS
136 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS M2 gl O CARED DM 3 Cll(SERVICOS PRELIMINARES) oA 937
137 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU N 3,00 |3 UN (ESCRITORIO + 3. /|| CANTEIROS DE OBRAS i -
MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024. " |REFEITORIO + SANITARIO) (SERVICOS PRELIMINARES) . .
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA CANTEIROS DE OBRAS
138 PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO UN 00 (Sl 3Gl (SERVICOS PRELIMINARES) ) )
CONCESSIONARIA
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM CANTEIROS DE OBRAS
139 SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, UN 100 1UN 3 Gl (SERVICOS PRELIMINARES) @3 @3
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
((2 CONTAINERS x (2,30M
1310 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. M3 1,87 |(LARG.) x6,00M (COMP.) + 1 3. o/f| CANTEIROS DE OBRAS am Qi
AF_03/2024 *%" | CONTAINER x (2,30M x 4,30M)) x "~’|| (SERVIGOS PRELIMINARES) § §
0,05M (H)
14. SINALIZACOES E FECHAMENTOS (SERVICOS PRELIMINARES) B
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 5
141 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 | UN.DIA 1.728,00 {1.728,00 UN.DIA 4.5l gz:v?gss:&ﬁﬁ:sg;mos 109,85 99,44
RETIRADA DIARIA G
M SINALIZAGOES E FECHAMENTOS
142 SINALIZAGAO COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS M 1.382,00 (1.382,00 M 4.S1l| SERVICOS PRELIMINARES) 87,86 79553
SINALIZAGAO NOTURNA COM BALDE PLASTICO, FIAGAO E LAMPADA, SINALIZAGOES E FECHAMENTOS
143 REUTILIZAGAO 7 VEZES M 345,00 | 32c.001 4 Sl (SERVICOS PRELIMINARES) 2200 L
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. SINALIZAGOES E FECHAMENTOS
144, TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 86,00 (86,00 M2 Sl VoS PRELIMINARES) 547 4,95
15. CONSULTORIA AMBIENTAL: RIMA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL - |-
12 MESES (CONFORME SERVIGO TECNICO (PLANO DE
151 BIOLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5. SE|| CONTROLE AMBIENTAL: 20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
NORMAS PARA O RIMA) MESES)
12 MESES (CONFORME SERVICO TECNICO (PLANO DE
152 COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5. SE|| CONTROLE AMBIENTAL: 20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
NORMAS PARA O RIMA) MESES)
12 MESES (CONFORME SERVICO TECNICO (PLANO DE
153 ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 12,00 5. SE|| CONTROLE AMBIENTAL: 20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
NORMAS PARA O RIMA) MESES)
12 MESES (CONFORME SERVIGO TECNICO (PLANO DE
154, ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 12,00 | GRMAS PARA O RIMA) 5. SE[| CONTROLE AMBIENTAL: 20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MESES)
12 MESES (CONFORME SERVICO TECNICO (PLANO DE
155 GEOLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5. SE|| CONTROLE AMBIENTAL: 20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
NORMAS PARA O RIMA) MESES)
12 MESES (CONFORME SERVIGO TECNICO (PLANO DE
156 TECNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5. SE[| CONTROLE AMBIENTAL: 20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
NORMAS PARA O RIMA) MESES)
G MATERIAIS PARA CONTROLE E SEGREGAGAO DE RESIDUOS (PLANO DE R
= CONTROLE AMBIENTAL)
MATERIAIS PARA CONTROLE E
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* SEGREGAGAO DE RESIDUOS
161 CM, INCLUSIVE MAO DE OBRA PARA ENCHIMENTO UN 10,00 (LB 6 Mil Bl ANO DE CONTROLE 064 058
AMBIENTAL)
MATERIAIS PARA CONTROLE E
" SEGREGAGAO DE RESIDUOS
16.2 BOMBONA 100 LITROS COM TAMPA REMOVIVEL (HOMOLOGADA) UN 8,00 |8 UN 6. Ml o ANG DE CONTROLE 051 046
AMBIENTAL)
MATERIAIS PARA CONTROLE E
CONTENTOR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 240L, COM 2 RODAS SEGREGAGAO DE RESIDUOS
163 MACICAS DE BORRACHA UN 6,00 |6UN G (PLANO DE CONTROLE 0,38 0,34
AMBIENTAL)
MATERIAIS PARA CONTROLE E
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE SEGREGAGAO DE RESIDUOS
164 CONCRETO. AF_04/2022 w2 100.00 (1COTKIZ 6™l (bLANO DE CONTROLE G 28
AMBIENTAL)
MATERIAIS PARA CONTROLE E
PLACA INDICATIVA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA FIXADA SEGREGAGAO DE RESIDUOS
165 DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVES DE PREGOS M2 0.16 [SEERlOZEMEC 200 6. M (PLANO DE CONTROLE 0L 0oL
AMBIENTAL)
MATERIAIS PARA CONTROLE E
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO SEGREGAGAO DE RESIDUOS
166 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M - FORNECIMENTO E FixAGAO | M2 36.00 |3200K2 6™l (bLANO DE CONTROLE 222 2
AMBIENTAL)
a7 INFRAESTRUTURA E FUNDACAO (BARRAGEM E VERTEDOURO) -
AREA DE MATERIAL A SER
ESCAVADO = 141,20 M2,
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, ngf:g‘”;gggc: A{/G/fc’\go _
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM Y . 5
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M*/ 155HP), FROTA DE 6 M3 35.919,20 3,;;31—%20%%§g;;—:§§/230 7.IN 'g;’:gizgﬂu;zggggsgmcm 2.244,95
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE z R ( )
MEDIA 1 KMIH. AR 0872020 HAVERA ESCAVAGAO DE 156,00
= M2 x 80 M = 12480 M3,. ASSIM, O
VLUME TOTAL E DE 35.919,20
M.
791,64 M2 (BARRAGEM SAO i
ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 791,64 |PEDRO) [GE-24-049-DRE-ORG- 7.IN 'g;’:gizgﬂuggggggsgm‘;m 49,48
P08-R4-SAO PEDRO: PAG. 411 ( )
51,01 H (BARRAGEM SAO -
ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 51,01 |PEDRO) [GE-24-049-DRE-ORG- 7.IN 'g;ﬁ’;izgﬂugzgﬁggggmcw 319
P08-R4-SAO PEDRO: PAG. 41] ( )
AAREA EM PLANTA DE
APLICAGAO DO RIP-RAP E
MATERIAL DE TRANSIGAO E
2254,00 M2, CONSIDERANDO
FATOR DE INCLINAGAO DE 1,04
(MEDIDO A PARTIR DA
RELAGAO DO TALUDE INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO
RIP-RAP EM PEDRA MARROADA LANCADA M3 128928 |\ NADO), A AREA INCLINADA | |7 N[l 8ARRAGEM SAO PEDRO) 80,58
DE APLICAGAO DO RIP-RAP E
CAMADA DE TRANSIGAO E
2344,16 M2. COM ESPESSURA
DE 0,55 M DE RIP-RAP, CHEGA-
SE AO VOLUME V = 2344,16 X
0,55 = 1289,28 M2,
A AREA EM PLANTA DE
APLICAGAO DO RIP-RAP E
MATERIAL DE TRANSIGAO E
2254,00 M2. CONSIDERANDO
FATOR DE INCLINAGAO DE 1,04
(MEDIDO A PARTIR DA
LASTRO DE PEDRA BRITADA PARA TRANSIGAO DE RIP-RAP - BRITAS 1, 2 e 70320 | RELAGAO DO TALUDE . In||INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO 565
OU 3 (CODIGO BASE: SUDECAP 19.53.01) "“" |INCLINADO), A AREA INCLINADA || (BARRAGEM SAO PEDRO) i
DE APLICAGAO DO RIP-RAP E
CAMADA DE TRANSIGAO E
2344,16 M2. COM ESPESSURA
DE 0,30, CHEGA-SE AO VOLUME
V =2344,16 X 0,30 = 703,20 M?
(ARREDONDAMENTO).
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TRECHO 1: COMPRIMENTO DE
166 METROS E AREA DA SEGAO
DO TAPETE DRENANTE DE
14,40 M? (RETIRADA DE
PROJETO). VOLUME DO
TRECHO 1= 166 M X 14,40 M2 =
2390,40 M3. TRECHO 2
(VERTEDOUROY): INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO
COMPRIMENTO DE 80 METROS " || (BARRAGEM SAO PEDRO)

E AREA DA SECAO DO TAPETE
DRENANTE DE 7,75 M?
(RETIRADA DE PROJETO).
VOLUME DO TRECHO 2 = 80 M X
7,75 M2 = 620 M3, VOLUME TOTAL!
= VOLUME TRECHO 1 + VOLUME
TRECHO 2 = 3010,40 M®.

176 TAPETE DRENANTE TIPO SANDUICHE COM BRITA 2 E AREIA MEDIA M3 3.010,40

=i
z

188,15 188,15

AREA EM PLANTA DO
VERTEDOR E 4657,07 M2 A
ESPESSURA DE CONCRETO FOI
CONSIDERADA 1,28 M (VALOR
M3 5.968,00 [ENTRE 1,30 ME 1,10 M, 7.
ESPESSURAS OBTIDAS EM
PROJETO). LOGO, O VOLUME DE!
CONCRETO ADOTADO FOI DE
4657,07 M2 X 1,28 M = 5968 M3,

O PESO TOTAL DE ACO
CONSIDERADO FOI DE
167654,40 KG, ADOTANDO-SE
KG 167.654,40 |UMA TAXA DE 30 KG/M? DE 7.
CONCRETO. A TAXA DE AGO FOI
EMPREGADA CONFORME
SINAPI 103080.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), INCLUSIVE LANCAMENTO COM BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (NBR 8953)

INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO
(BARRAGEM SAO PEDRO)

z

373,00 373,00

ACO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E
MONTAGEM PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES (ORSE 140)

INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO
(BARRAGEM SAO PEDRO)

z

10.478,40 10.478,40

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
179 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 397,00 {397,00M2 7.
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, M 300,00 | 1959 M* DE PEDRA BRITADA N2,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL " |1632 M2 DE MANTA BDIM

INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO
(BARRAGEM SAO PEDRO)

z

24,81 24,81

INFRAESTRUTURA E FUNDACAO

1.7.10. (BARRAGEM SAO PEDRO)

N
z

18,75 18,75

MATERIAL PROVENIENTE DE AREA
DE EMPRESTIMO, TOTALIZANDO A
NECESSIDADE DE REPOSIGAO DE
35.919,20 M? X 80% = 28.735,36
M2 (SERA EMPREGADO 20% DO
MATERIAL EXISTENTE PARA
ENSECADEIRAS). DEVE-SE AINDA

_ CONSIDERAR OS MACICOS DE
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO ARGILA, COM VOLUME DE INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO

1.7.11. DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). M3 37.762,88 7. M
AF_07/2020 ¢ ) 7.624,32 M* NO TRECHO DE 166 M (BARRAGEM SAO PEDRO)

E 1.403,20 M* NO TRECHO DE 80
M (VERTEDOURO), RESULTANDO
EM VOLUME TOTAL DE 9.027,52
V3. ASSIM, O VOLUME GLOBAL A
SER ESCAVADO EM AREA DE
EMPRESTIMO E POSTERIORMENTE
COMPACTADO CORRESPONDE A
37.762,88 M°.

z

2.360,18 2.360,18

CONSIDERA-SE O VOLUME DE
ESCAVAGAO E PARA PARA
TRANSPORTE CONSIDERA-SE
EMPOLAMENTO E DMT.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO

17.12. (BARRAGEM SAO PEDRO)

M3XKM 490.917,44

~N

30.682,34 30.682,34

MATERIAL PROVENIENTE DE
AREA DE EMPRESTIMO,
TOTALIZANDO A NECESSIDADE
DE REPOSIGAO DE 35.919,20 M3
X 80% = 28.735,36 M? (SERA
EMPREGADO 20% DO MATERIAL
EXISTENTE PARA
ENSECADEIRAS). DEVE-SE
AINDA CONSIDERAR OS
MACICOS DE ARGILA, COM

M3 37.762,88 |VOLUME DE 7.624,32 M3 NO 7.
TRECHO DE 166 M E 1.403,20 M3
NO TRECHO DE 80 M
(VERTEDOURO), RESULTANDO
EM VOLUME TOTAL DE 9.027,52
M3. ASSIM, O VOLUME GLOBAL A
SER ESCAVADO EM AREA DE
EMPRESTIMO E
POSTERIORMENTE
COMPACTADO CORRESPONDE
A 37.762,88 M3.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO

1.7.13. (BARRAGEM SAO PEDRO)

z

2.360,18 2.360,18

QUANTITATIVO RETIRADO DE
1.7.14. INSTALAGAO DE PIEZOMETRO (CODIGO-BASE SIURB INFRA: 2005004) M 42,00 |PROJETO (7 PIEZOMETROS DE 7.
6 METROS)

INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO
(BARRAGEM SAO PEDRO)

z
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Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo N° Aarupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
APLICAVEL AO TRECHO DE
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, %
o A ' BUEIRO CIRCULAR, SENDO UMA INFRAESTRUTURA E FUNDACAO
1.7.15. QIEA(?WCZgI;IlESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 2,00 BOCA E ALA EM CADA 7.IN (BARRAGEM SAO PEDRO)
- EXTREMIDADE.
17.16. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO M 13,00 ngf;gvgh:zé?)g::%lolgE 7N INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO
CA-3, PONTA-BOLSA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, DN = 1500 MM METROS DE EXTENSAO. (BARRAGEM SAO PEDRO)
17.17. ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 100,00 |APLICAVEL AO TRECHO DE 7. IN|[INFRAESTRUTURA E FUNDACAO
APLICAVEL AO TRECHO DE
- BUEIRO CIRCULAR,720 H, INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO
1.7.18. ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 720,00 EQUIVALENTE A 1 MES DE 7.IN (BARRAGEM SAO PEDRO)
SERVICO (30 DIAS X 24 H).
APLICAVEL AO TRECHO DE
~ BUEIRO CIRCULAR, COM INFRAESTRUTURA E FUNDAQAO
1.7.19. ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 52,00 ESCAVAC/SO DE 2M X 2M X 13 7.IN (BARRAGEM SAO PEDRO)
M.
APLICAVEL AO TRECHO DE
BUEIRO CIRCULAR, COM
LASTRO DE PEDRA MARROADA INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO
1.7.20. LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO - ESPALHAMENTO MANUAL M3 2,60 NO FUNDO DA VALA (AREA DE 2 7.IN (BARRAGEM SAO PEDRO)
M X 13 M) E ESPESSURA DE 10
CM.
APLICAVEL AO TRECHO DE
BUEIRO CIRCULAR, COM
LASTRO DE BRITA ACIMA DO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA LASTRO DE PEDRA MARROADA -
1.7.21. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 10,40 |NO FUNDO DA VALA (AREA DE 2 7.IN Igiﬁgiz;w;zgﬁg;:gmwo
ESPESSURA DE *10 CM*, AF_01/2024 M X 13 M) E ESPESSURA DE 10 ( )
CM. APLICADO COMO
RECOBRIMENTO EM TODAS AS
FACES.
TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA LIZ.SOB PRES.OU -
1.7.22. GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15 .420,INCL.ANEL M 98,00 {98 M, RETIRADO DE PROJETO. 7.IN INFRAESTRUTURA E FUNDAGAQ

BOR.NITRILICO.DIAM.500MM

(BARRAGEM SAO PEDRO)

TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA LIZ.SOB PRES.OU

INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO

INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16.80%)

17.23. GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15 .420,INCLANEL M 88,00 (88 M, RETIRADO DE PROJETO. N v
BOR.NITRILICO,DIAM.800MM (BARRAGEM SAO PEDRO)
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, .

17.24, DN 500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO M 98,00 |98 M, RETIRADO DE PROJETO. LN g;ﬁ’;izzm”;zg’;g;;gm@o
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 )
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, -

1.7.25. DN 800 MM, JUNTA ELASTlCA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO M 88,00 (88 M, RETIRADO DE PROJETO. N Ig;‘:gizl?\ﬂugzggggsgDAcAo
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ( )

1.7.26. CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 500 PN10 UN 2,00 |QUANTITATIVOS DESCRITOS . IN|[INFRAESTRUTURA E FUNDACAO

i QUANTITATIVOS DESCRITOS INFRAESTRUTURA E FUNDAQAO

17.27. CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 800 PN10 UN 200 | 2OAITATY N S nRACEM ShG PEORO)

QUANTITATIVOS DESCRITOS INFRAESTRUTURA E FUNDAQAO
17.28. EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN10 UN 900 | 2OATATY N S nRACEM ShG PECRO)
QUANTITATIVOS DESCRITOS INFRAESTRUTURA E FUNDAQAO

1.7.29. EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN10 UN 7,00 | 20Ty 7N et SAG PELRO)

1.7.30. VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA COM ATUADOR UN 2,00 |QUANTITATIVOS DESCRITOS 7. IN|[INFRAESTRUTURA E FUNDACAO

1.7.31. VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA COM ATUADOR UN 2,00 |QUANTITATIVOS DESCRITOS 7. IN|[INFRAESTRUTURA E FUNDACAO

QUANTITATIVOS DESCRITOS INFRAESTRUTURA E FUNDACAO

17.32, VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 PN10 UN 100 |30 PROsETO 7N A AGEM SAG PEORO)

1.7.33. VALVULA DISPERSADORA ASTM A283C TIPO "HOWELL BUNGER", DN PC 2,00 |QUANTITATIVOS DESCRITOS 7. IN|[INFRAESTRUTURA E FUNDACAO

ANEXO | - MEMORIA DE INFRAESTRUTURA E FUNDACAO
17.34, MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 1677440 | e o T e e a1 TN e i, A PELRO)
ANEXO | - MEMORIA DE INFRAESTRUTURA E FUNDACAO
1.7.35, TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO TXKM 30.036.00 | Ch a0 0 T e e 11 7N A AGEM SAG PEORO)
18, CONSTRUGAO DO DIQUE B
AREA RETIRADA EM PROJETO:
~ ~ 741 M2 X 2 = 1482 M?, ~
181 REMOGAO MANUAL DE VEGETAGAO DANINHA M2 148200 | L & TE A AREA DA FAIXA DIQUE DE CONTENGAO
DE SERVIDAO.
741,00 M (EXTENSAO) x (1,50 M
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, (LARG.: BASE) x (0,55 M (H:
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADA) + 0,20 M

1.8.2. ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M?/ 155HP), FROTA DE 6 M3 889,20 |(H/ESPESSURA: DIQUE) + 0,05 M DIQUE DE CONTENQIXO
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE (H: LASTRO)) [ANTEPROJETO DE
MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020 MACRODRENAGEM BARRAGEM

SAO PEDRO - DIQUE]
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 741,00 M (EXTENSAO) X (1,30 M
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), (LARG.: REATERRO) X 0,55 M (H:

183 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 529,84 |REATERRO)) [ANTEPROJETO DE DIQUE DE CONTENGAO
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MACRODRENAGEM BARRAGEM
PERCUSSAO AF_08/2023 SAO PEDRO - DIQUE]

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Ty
BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA IO -

184, : y M3 626,16 |(EMPOLAMENTO: 30%) - ITEM DIQUE DE CONTENGAO
(CAGAMBA DE 0,80 M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). T s NI E AT N
AF 0212026

< TTEM 1.8.3 X 14,80 KM (DMT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA ] -
185 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 9.266,9 %i':’;é;f OATERRO DE DIQUE DE CONTENCAO
186 TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE e o216 | DIQUE DE CONTENGAO
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item Descrico Unidade | Ouantidade Memoria de Calculo N° Aarupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(741,00 M (EXTENSAO) x (2
LADOS x 9 PEGAS) (N1):0) x 0,395
KGIM + (741,00 M (EXTENSAO) /
0,15 M (ESPAGAMENTO)0) x 1,97
M (EXTENSAO: N2) x 2 LADOS) x
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM 0,395 KG/M + (741,00 M .
187 AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 Ke 1966912 | £ TENSAO) /0,15 M 8. DIl| DIQUE DE CONTENGAO
(ESPAGAMENTO),0) x (1,72 M
(EXTENSAO: N3) x 2 LADOS) x
0,395 KG/M) [ANTEPROJETO DE
MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - DIQUE]
(741,00 M (EXTENSAO) x 6
BARRAS (N5) x 1,00M) X
1838 ﬁzg?:ii% ?DIEECNOEENV‘:\A%%$EQ§NE§? EQAUZ?NCRETO ARMADO, COM KG 2.743,20 |0,617KG/M [ANTEPROJETO DE 8. DI|| DIQUE DE CONTENGAO
A= MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - DIQUE]
741,00 M (EXTENSAO) X (1,55 M
(H) + 150 M (LARG.: BASE)) M x
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO 25MPA, ATRAVES DE 0,20 M (ESPESSURA) .
189 BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 3 452,00 | ANTEPROJETO DE 8. DIl| DIQUE DE CONTENGAO
MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - DIQUE]
741,00 M (EXTENSAO) x (1,75 M
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA (H TOTAL) x 2 (FACES))
18.10. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 2.593,52 |[ANTEPROJETO DE 8. DI|| DIQUE DE CONTENGAO
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - DIQUE]
741,00 M (EXTENSAO) x 1,50 M
(LARG.: BASE) X 0,05 M (H:
1811 ;gsLERgUDsA%?EN;:ETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M3 55,60 |LASTRO) [ANTEPROJETO DE 8.DIf| DIQUE DE CONTENGAO
MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - DIQUE]
19. DEMOLIGAO / REMOGAO NO ENTORNO DA BARRAGEM E VERTEDOURO -
228,42 M2 x 0,30 M (H:
1ot DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 2427 ‘éiﬂf@ggg&’éﬁj}fgﬁmlgo o, pe|| PEMOLICAO E REMOGAO P/ 3427
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 BARRAGEM SAO PEDRO - ALTEAMENTO DA BARRAGEM
DEMOLIR]
192 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 1014 :A‘k?R%%EgJE;ESJBE/ISRDAEGEM o, pe|| PEMOLICAO E REMOGAO P/ 4014
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SAG PEDRO - DEMOLIR] ALTEAMENTO DA BARRAGEM
10,00M (@250MM) + 24,00M
193 REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO M 34,00 | (Z300MM) [ANTEPROJETO DE o, pe|| PEMOLICAO E REMOGAO P/ 3400
NOMINAL DE 50MM A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO " |MACRODRENAGEM BARRAGEM " || ALTEAMENTO DA BARRAGEM '
SAO PEDRO - DEMOLIR]
23,00M (@400MM) + 34,00M
™ REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO M 57,00 | (PB0OMM) [ANTEPROJETO DE o. pi|| PEMOLIGAO E REMOGAO P/ 57.00
NOMINAL DE 400MM A 600MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO " MACRODRENAGEM BARRAGEM " || ALTEAMENTO DA BARRAGEM i
SAO PEDRO - DEMOLIR]
15.165,88 M2
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E [MACRODRENAGEM DA BACIA DEMOLIGAO E REMOGAO P/
195 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 15.165,88 |DO CORREGO SAO PEDRO - 9. DH| - TEAMENTO DA BARRAGEM 15.165,88
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 PLANTA DE LIMPEZA E
REMOCAO DE VEGETACAO]
228,42 M2 X 0,30 M (H:
DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE VERTEDOURO A DEMOLIR) . .
196 FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA M3 34,27 |[ANTEPROJETO DE 9. DE 25:1%\;%%?_5 SE“Q%QQGZM 34,27
HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - DEMOLIR]
0,27 T (270KG) [ANTEPROJETO
DEMOLIGAO E REMOGAO COM MAGARICO E GUINDASTES DE DE MACRODRENAGEM - .
197 ESTRUTURAS METALICAS OU SIMILARES COM CHAPAS DE AGO, T 0,27 [BARRAGEM SAO PEDRO - 9. DE 25:1%\;%%?_5 SE“Q%QQGZM 027
MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO (SCO 05.002.0075-0) DEMOLIR: REMOGAO DE
PASSARELA METALICA]
198 REMOGAO DE CERCAS E MOURGES, DE FORMA MANUAL, SEM M 22029 fﬁgg&‘ggg‘;ﬁggﬁgg&iw o. pe|| PEMOLICAO E REMOGAO P/ 220,29
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SAG PEDRO - DEMOLIR] ALTEAMENTO DA BARRAGEM
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tem Descricdo Unidade | Ouantidade Memoéria de Calculo N ‘Aarupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O VOLUME DE CARGA,
MANOBRA E DESCARGA FOI
OBTIDO PELO SOMATORIO DOS
ITENS 1.9.1 A 1.9.8, TODOS
CONVERTIDOS PARA M2, APOS
AS CONVERSOES E APLICAGAO
DO FATOR DE EMPOLAMENTO
1,30 NOS ITENS APLICAVEIS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO gggé@%ﬁ%ss)'v%ﬂ\ﬁ?&ff
109 BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA w3 115705 |2 a4 £A NS 16225918 M 103 ||0. Df| CEMOLICAO E REMOGAO P/ B —
(CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). et =15 i B oL " || ALTEAMENTO DA BARRAGEM 2
oot =240 M% 1.9.4 = 16,11 M% 1.95
B 985,78 M%; 1.0.6 = 44,54 M 1.9.7 =
0,03 M? 1.9.8 = 11,46 M*. A SOMA
DOS VOLUMES RESULTANTES
(COM EMPOLAMENTO NOS
ITENS CABIVEIS) TOTALIZA
1.157,05 M2, VALOR ADOTADO
PARA A CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DO MATERIAL
DEMOLIDO E REMOVIDO.
- TTEM 1.9.9 x 14,80 KM (DMT N -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA 2 DEMOLICAO E REMOGAO P/
19.0. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1712438 %i';’.‘régf OXUERRCDE 9 Dl A TEAMENTO DA BARRAGEM LD
TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE DEMOLICAO E REMOGAO P/
1911 INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16.80%) M3 1157.05 [JEMILDD 9 DYl Al TEAMENTO DA BARRAGEM AL
110, SERVICOS COMPLEMENTARES -
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO SEGAO QUADRADA 235,00M [ANTEPROJETO DE
1101 10CMX10CM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA M 235,00 [ MACRODRENAGEM BARRAGEM | |10. §|| SERVICOS COMPLEMENTARES
8X8CM (INCLUSIVE BALDRAME 15CM x 20CM) SAO PEDRO - CONSTRUIR]
1102. ﬁ?g%igg%wmo ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREADE 10.001M2| 15.165,88 [ITEM 1.9.5 10. §[| SERVIGOS COMPLEMENTARES
1L GUARITA COM BANHEIRO -
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, 1 UN [ANTEPROJETO DE
1111, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, UN 1,00 [MACRODRENAGEM BARRAGEM | *|11. €| GUARITA DE VIGILANCIA
PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS SAO PEDRO - GUARITA]
2 LADOS x (2,40M (LARG.) +
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A 6,00M (COMP.)) x 2,40M (H)
1112, ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 4032 |[ANTEPROJETO DE 11. ¢|| GUARITA DE VIGILANCIA
EXECUTADO EM OBRA (POR DEM/&O) AF_01/2020 MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - GUARITA]
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 2 tga?gg&%‘;?':;%;ﬁ&;x »
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES ’ I ; y N
1113 i it M2 80,64 | DEMAOS [ANTEPROJETO DE 11. | GUARITA DE VIGILANCIA
;\\/I':E'I'Uqléggos (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). MACRODRENAGEM BARRAGEM
B SAO PEDRO - GUARITA]
2,40 M (LARG.) x 6,00M (COMP.)
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE [ANTEPROJETO DE A
1114 ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO AF_08/2023_PS M2 1440 MACRODRENAGEM BARRAGEM Bl (| GUARITA DE VIGILANCIA
SAO PEDRO - GUARITA]
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO (ZF"?;]R,\AESQTI\EF)EXRﬁ:OyO(H)
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM i
1115, GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A M2 5,76 |[BANHEIRO) [ANTEPROJETO DE | |11 ¢[| GUARITA DE VIGILANCIA
6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS MACRODRENAGEM BARRAGEM
g B . SAO PEDRO - GUARITA]
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO fsuugr\: E(Z’ZASQAM") fAﬁTME);RZOlJJgTXo
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM s J .
1116 GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 2 4032 g}f&ﬁ%ﬁ%’gg’;‘ég’;o i 11 ¢ GUARITA DE VIGILANCIA
6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS Sy
(2 UN X 6,00M (COMP.)) x
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 9,94KG/M (PERFIL U
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, ENRIJECIDO: 1-43083) A
L7 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM ke 11928 [ANTEPROJETO DE || GUARITA DE VIGILANCIA
KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - GUARITA]
(2.40M (LARG.: CONTAINER)) + 2
UN x 0,50M (BEIRAL)) x (6,00M
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM (COMP.: CONTAINER) + 2 x 0,50M A
1118, ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2026 M2 2380 | (BEIRAL)) [ANTEPROJETO DE 11. | GUARITA DE VIGILANCIA
MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - GUARITA]
(2 LADOS x (2,40M (LARG.
PAREDE) + 6,00M (COMP.:
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM PAREDES E TETO COM PAREDE)) x 2,40M (H)) + (2,40M
1118, POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), ESP.: 50MM, INCLUSO M2 54,72 |(LARG.: FORRO) x 6,00M (COMP.: | **|11. ¢[| GUARITA DE VIGILANCIA
TRANSPORTE E INSTALAGAO FORRO)) [ANTEPROJETO DE
MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - GUARITA]
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2 UN (JANELA: GUARITA) x 1,00M
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, (LARG.) x 1,00M (H) + 1 UN
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, (JANELA: BANHEIRO) x 0,50M
1.11.10 DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM M2 2,25 |(LARG.) x 0,50M (H) GUARITA DE VIGILANCIA
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E [ANTEPROJETO DE
INSTALAGAO. AF_11/2024 MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - GUARITA]
0,90M (LARG.) X 2,10M (H)
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, EE}?F?g?f;IOES’\::)) (‘I‘D(é);?r’\i o)
11111 il;(AlgéCO)z(éOM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 3,36 BANHEIRO) [ANTEPROJETO DE GUARITA DE VIGILANCIA
= MACRODRENAGEM BARRAGEM
SAO PEDRO - GUARITA]
A 1 UN [ANTEPROJETO DE
11112 E(A)EII\?ESCA"\NAgNAscl}AEclggTiﬁK(AA?JC(;ELOAZQOIECG)UCA BRANCA - UN 1,00 |[MACRODRENAGEM BARRAGEM GUARITA DE VIGILANCIA
CAO. AF._ SAO PEDRO - GUARITA]
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, 1 UN [ANTEPROJETO DE
11113 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM UN 1,00 |[MACRODRENAGEM BARRAGEM GUARITA DE VIGILANCIA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E SAO PEDRO - GUARITA]
INSTALACAO. AF_02/2026
KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO 1 UN [ANTEPROJETO DE
11114 METALICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSAO E CONEXOES POR UN 1,00 |MACRODRENAGEM BARRAGEM GUARITA DE VIGILANCIA
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023 SAO PEDRO - GUARITA]
- 1 UN [ANTEPROJETO DE
1.11.15 ggs:jgga§$$g'g?y?s?r2rAUQA/A‘gO§:P227?;255TICO TIPO DUCHA - UN 1,00 [IMACRODRENAGEM BARRAGEM GUARITA DE VIGILANCIA
e SAO PEDRO - GUARITA]
1 UN [ANTEPROJETO DE
1.11.16 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0.60 M, PARA PIA DE UN 1,00 |MACRODRENAGEM BARRAGEM 11. G| GUARITA DE VIGILANCIA

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SAO PEDRO - GUARITA]

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO 1 UN [ANTEPROJETO DE
11117 AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UN 1,00 [MACRODRENAGEM BARRAGEM 11. ¢ GUARITA DE VIGILANCIA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SAO PEDRO - GUARITA]

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE P NNIERROIEOIDE

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022

11118 4 ~ UN 1,00 |MACRODRENAGEM BARRAGEM | |11. G|| GUARITA DE VIGILANCIA
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 S0 PEDRO - GUARITA]
2 UN (GUARITA) + 1 UN
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 (BANHEIRO) [ANTEPROJETO DE .
11119 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 300 |11ACRODRENAGEM BARRAGEM | [ 11: €| GUARITA DE VIGILANCIA
SAO PEDRO - GUARITA]
1 UN (GELADEIRA)
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO [ANTEPROJETO DE %
1.11.20 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 100 |\ACRODRENAGEM BARRAGEM | |1 €| GUARITA DE VIGILANCIA
SAO PEDRO - GUARITA]
1 UN (CHUVEIRO)
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO [ANTEPROJETO DE -
11121 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 100 |11ACRODRENAGEM BARRAGEM | [ 11: €| GUARITA DE VIGILANCIA
SAO PEDRO - GUARITA]
3 UN (GUARITA + BANCADA +
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR &8 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO LAVATORIO) [ANTEPROJETO DE %
11122 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_03/2023 UN 300 MACRODRENAGEM BARRAGEM Bl (| GUARITA DE VIGILANCIA
SAO PEDRO - GUARITA]
2 UN (GUARITA + BANNHEIRO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E [ANTEPROJETO DE -
11123 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 200 |11ACRODRENAGEM BARRAGEM |~ [11: €| GUARITA DE VIGILANCIA
SAO PEDRO - GUARITA]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, %%:)AMI 101(.)1;'; ‘IEmElnzll.llgl);o .
1.11.24. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E \NSTALAC/-.\O M 75,00 . ( )+ ( N 11. C|| GUARITA DE VIGILANCIA
AF 0312093 ITEM 1.11.21 + ITEM 1.11.22 +
- ITEM 1.11.23) X 5,00M (COMP.)
e PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): PAVIMENTAGAO (CAMPO E CALGADA )
g INTERNA DO CAMPO)
50,00 MM (EXTENSAO) x 30,00M PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
112.1. :‘gsog*g COM MATERIAL GRANULAR (BRITAN.1), ESPESSURA DE 10 CM M3 150,00 |(LARG.) x 0,10M (H) [PARQUE 12. F|| PAVIMENTAGAO (CAMPO E
ALAGAVEL: PRANCHA 02/03] CALGADA INTERNA DO CAMPO)
50,00 MM (EXTENSAO) x 30,00M PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
1122, (ngseg)o COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.0), ESPESSURA DE 5 CM M3 75,00 |(LARG.) X 0,05M (H) [PARQUE . F|| PAVIMENTAGAO (CAMPO E
ALAGAVEL: PRANCHA 02/03] CALGADA INTERNA DO CAMPO)
. 50,00 MM (EXTENSAO) x 30,00M PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
1123. E’:AS;ZSZ%OM MATERIAL GRANULAR (PO DE PEDRA), ESPESSURA DE 5 M3 75,00 |(LARG.) X 0,05M (H) [PARQUE . Fl| PAVIMENTAGAO (CAMPO E
ALAGAVEL: PRANCHA 02/03] CALGADA INTERNA DO CAMPO)
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 2 LADOS x 50,00M (EXTENSAO) x PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
1124, MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, M2 100,00 |1,00M (LARG) [PARQUE . F|| PAVIMENTAGAO (CAMPO E
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 ALAGAVEL: PRANCHA 02/03] CALGADA INTERNA DO CAMPO)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 2 LADOS x 50,00M (EXTENSAO) x PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
1125. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 100,00 |1,00M (LARG) [PARQUE . F|| PAVIMENTAGAO (CAMPO E

ALAGAVEL: PRANCHA 02/03]

CALCADA INTERNA DO CAMPO)
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v PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): ALVENARIA E FECHAMENTO (MURETA E B
T ALAMBRADO)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA ?D?S%C?Nég?;’gg&g‘?y& PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL),
1131. VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 157.80 | nRG.) [PARQUE ALAGAVEL: 13. F|| ALVENARIA E FECHAMENTO
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 2 Q : (MURETA E ALAMBRADO)
- PRANCHA 02/031
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR ;;Smi;‘ffgggé‘g&ig_m M)
TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", FRECHO DO PORTAO: 2.20 M PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
113.2. TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME M2 828,92 | ('ARG ) x 1,40 M (H ACIMA DA 13. F|| ALVENARIA E FECHAMENTO
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO Y AVEL: (MURETA E ALAMBRADO)
MURETA). AR 1212025 MURETA)) [PARQUE ALAGAVEL:
AT PRANCHA 02/03]
114. PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): REVESTIMENTO (MURETA DE ALVENARIA) -
2 FACES X ITEM 1.41.1 + 2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO LADOS x (50,00 M + 30,00 M) x PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
114.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 347,60 {0,20 M (LARG. MURETA) 14. F||REVESTIMENTO (MURETA DE
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA ALVENARIA)
02/031
2 FACES X ITEM 1.41.1 +2
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, LADOS x (50,00 M + 30,00 M) x PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
114.2. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 347,60 (0,20 M (LARG. MURETA) 14. F||REVESTIMENTO (MURETA DE
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA ALVENARIA)
02/031
115. PO. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): PINTURA (MURETA E ALAMBRADO) -
2 FACES X ITEM 1.41.1 + 2
. LADOS x (50,00 M + 30,00 M) x PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
115.1. ;lé',ﬁg Sfégagszgcmuco, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 347,60 {0,20 M (LARG. MURETA) 15. F|| PINTURA (MURETA E
- [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA ALAMBRADO)
02/031
2 FACES X ITEM 1.41.1+2 ]
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM DO BOI00MISS000MX PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
115.2. PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 0412023 M2 347,60 (0,20 M (LARG. MURETA) 15. F|| PINTURA (MURETA E
. - [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA ALAMBRADO)
02/031
. PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A
1153. P M2 1.657,84 |ITEM 1.41.2 x 2 FACES 15. F|| PINTURA (MURETA E
AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 yM ALAMBRADO)
116. PO. ALAGAVEL (CFUTEBOL): EQ. ESPORTIVO -
CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM P .
116.1. TUBO DE AGO, DIAMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, UN 2,00 E)Z’;;]QUE ALAGAVEL: PRANCHA | _ |16 ¢ Egﬁg&?\fg& (CFUTEBOL): EQ.
INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
117. PO. ALAGAVEL (PISTA CAMINHADA): PINTURA -
1171 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, 2 426,81 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | [, JIPQ. ALAGAVEL (PISTA
- INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 ° 021031 * || CAMINHADA): PINTURA
1172 PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M 569,08 | TEM 1.45.1/ 150M (LARG. 17, 1| PQ: ALAGAVEL (PISTA
- EPOXI. E =5 CM. APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 " |PISTA) x 2 LADOS DA PISTA “ || cAMINHADA): PINTURA
118 PO. ALAGAVEL (PAROUINHO): PAVIMENTACAO -
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE (145,57M2 + 107,21M2 + 56,22M2) .
118.1. CONCRETO PERMEAVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, M2 309,00 |(PQ. INFANTIL) [PARQUE 18. F ';g\'/""r\:éﬁﬁxE'iépARQU'NHo)
ESPESSURA 6 CM ALAGAVEL: PRANCHA 02/03] <
119. PO. ALAGAVEL (PARQUINHO): BRINO. E MOBILIARIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCORREGADOR MEDIO METALICO
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, S <
1191 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE UN 1,00 E)F;/;\(;QUE ALAGAVEL: PRANCHA | _ | ¢ :§|$MEGQ\£>ZL|L(\PA§§UINHO)
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 1 Q
(EM CACAMBA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ZANGA BURRINHO METALICO COM
DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO
1102 NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK N 2,00 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | _ |0 /| PQ. ALAGAVEL (PARQUINHO)
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 7 |02/03) “"l|BrRiNG. E MOBILIARIO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA HORIZONTAL METALICA
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, — .
119.3. PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE UN 2,00 E;’;;?UE (LAESERFETNER . ;glhfLA:a\(’)EBLIL(‘PA’;ng'NHO)
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO Q
(EM CACAMBA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA METALICA COM DOIS
LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO A .
1.19.4 ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 UN 1,00 E)F;/;\(;QUE ALAGAVEL: PRANCHA | _ | ¢ :§|$MEGQ\£>ZL|L(\PA§§UINHO)
MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 1 Q
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA FIXA METALICA PARA
PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO Ve i
1.195. NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK UN 1,00 E;’;\O'_‘;?UE ALAGAVEL: PRANCHA | | ¢ ;Si,:‘usa\é%dz’;?sm””o)
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO Q
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALANGO (REMA-REMA) METALICO
COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO
1196 NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK N 2,00 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | |1 o f| PQ. ALAGAVEL (PARQUINHO)
= 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 7 02/03) “"||BRING. E MOBILIARIO
MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM Ve i
119.7. TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA UN 26,00 E;’;\O'_‘;?UE ALAGAVEL: PRANCHA | | ¢ ;Si,:‘usa\é%dz’;?sm””o)
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 Q
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 v ;
1.19.8. BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM UN 9,00 E;’;\O'_‘;?UE ALAGAVEL: PRANCHA | | ¢ ;Si,:‘usa\é%dz’;?sm””o)
D=80CM.E=8CMEH=75CM) Q.
- " i [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA PQ. ALAGAVEL (PARQUINHO)
1.19.9. BEBEDOURO DE PRESSAO, TIPO ACESSIVEL (ED-48170) UN 3.00 | o3t 19|l co 0 E MOBILARIO
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Aarupador de Eventos

[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA PQ. ALAGAVEL (PARQUINHO)
02/03] *"||BRINQ. E MOBILIARIO

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 360CM, LARGURA
1.19.10 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM UN 57,00
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

ey
©
n

11911, BANCO CIRCULAR DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO R= 355 CM L= UN 300 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 19. H PQ. ALAGAVEL (EARQUINHO)
N 50CM E H= 45CM _ . 02/031 ~_|[BRINO. E MOBILIARIO
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO
11912 DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, M 62.29 E;‘ngolﬁg i’l:’/igAxVZEtAESASI)\ICHA 19.F PQ. ALAGAVEL (P'ARQUINHO)
B DIAMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA " 02/03) . BRINQ. E MOBILIARIO
CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA
1.20. PO. ALAGAVEL (ACAD.AR LIVRE): EQ. GINASTICA -
INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO
1.20.1. CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 1,00 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 20.F PQ. ALAFSAVEL (ACAD.AR LIVRE):
o / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ' 02/03] " ||[EQ. GINASTICA
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
1202 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN 200 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 20. F PQ. AIAGA\/EL (ACAD.AR LIVRE):
- ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE " 02/03] " ||[EQ. GINASTICA
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE
1203, AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR UN 2,00 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 20.F PQ. ALAFSAVEL (ACAD.AR LIVRE):
- LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO ' 02/03] " ||[EQ. GINASTICA
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
1204 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN 1,00 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 20. F PQ. AIAGA\/EL (ACAD.AR LIVRE):
o ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ' 02/03] " ||[EQ. GINASTICA
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO
1.205. CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 1,00 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 20.F PQ. ALAFSAVEL (ACAD.AR LIVRE):
o 1 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ' 02/03] " ||[EQ. GINASTICA
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO
1.206. CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 300 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 20, F||PQ ALAGAVEL (ACAD AR LIVRE):
o / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE " 02/03] “'||[EQ. GINASTICA
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
1.20.7. EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN 2,00 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 20.F PQ. ALA‘GAVEL (ACAD.AR LIVRE):
: ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ’ 02/03] " ||[EQ. GINASTICA
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO
1208 CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 200 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 20, F||PQ ALAGAVEL (ACAD.AR LIVRE):

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE " 02/03] “'||[EQ. GINASTICA
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA FIXA METALICA PARA
PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO
1.20.9. NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK UN 2,00
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGCAMBA)

121, PO. ALAGAVEL: PAISAGISMO -

[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA PQ. ALAGAVEL (ACAD.AR LIVRE):
02/03] EQ. GINASTICA

N
S
n

(233,40M2 + 2.553,07M2 +
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 5.263.42 |1:895,88M2) + (58107M2)
PLACAS. AF_07/2024 " |(PARCAO) [PARQUE ALAGAVEL:
PRANCHA 02/03]
4UN+6UN+15UN+9UN+4,

121.1. 21. F||PQ. ALAGAVEL: PAISAGISMO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE

1212 UN 92,00 |UN + 54 UN [PARQUE 21. F[| PQ. ALAGAVEL: PAISAGISMO
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 ALAGAVEL: PRANCHA 021031
42 UN +188 UN +24 UN
1213 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 254,00 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | “#|21. [l PQ. ALAGAVEL: PAISAGISMO
02/031
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 17 UN + 9 UN + 18 UN [PARQUE P
1214 MAE 0712024 UN 44,00 || A GAVEL: PRANCHA 021031 21. F|| PQ. ALAGAVEL: PAISAGISMO
1.22. PO. ALAGAVEL: PISO -
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA P
1221 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 348.24 | 01031 22.Fl|PQ- ALAGAVEL: PISO
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO AVEL-
1222. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 3.050,07 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA |05 Fll b ALAGAVEL: PISO
AF_10/2022 !
EXECUGAO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEAVEL [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA P
1223, (DRENANTE), PRE-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM M2 L1.547.73 02/031 22.F||PQ. ALAGAVEL: PISO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM VL
1.22.4. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 962,49 E;’;\(;QUE ALAGAVEL: PRANCHA | 125 FllpQ. ALAGAVEL: PISO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 g
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA P
1225 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 44103 | 5103] 22.F||PQ. ALAGAVEL: PISO
X ALTURA). AF_01/2024
1226 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 441,03 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | _[,> Hlloo Al AGAVEL: PISO
AF_05/2021 02/031
PISTA DE CAMINHADA: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, AVEL -
1227. APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 426,81 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | |55 lipo. ALAGAVEL: PISO
02/03]
AF_05/2021
1.23. PO. ALAGAVEL: ILUMINACAO PUBLICA -
1231 POSTE DE AGO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES N 60,00 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | |2 fl PQ. ALAGAVEL: ILUMINAGAO
- COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2025 " |02/03] *"||PUBLICA
BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, VL VL - x
1.232. COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO - UN 60,00 E;’;\(%]QUE ALAGAVEL: PRANCHA | _ |53 ¢ zg;ﬁ:ﬁfwﬂ' ILUMINAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 PS
1233 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W - UN 60,00 |IPARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | [ -" JIPQ. ALAGAVEL: ILUMINAGAO
i FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS " 102/031 ~|[PUBLICA
1234 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 N 60,00 | [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | 2" JIPQ. ALAGAVEL: ILUMINAGAO
. W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 "~ 102/031 *|[PUBLICA
1.24. PO. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): ALAMBRADO E MURO DE EUCALIPTO -
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ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS RETANGULARES COM GRADIL [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
124.1. R M 25387 |0 24. F|| ALAMBRADO E MURO DE
L EUCALIPTO
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE MURO DE EUCALIPTO TRATADO, D = 8 912 UN X 2,00 M (H: MURO) PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL).
1242, A11.CM, H TOTAL = 2,40 M (H LIVRE: 2,00M), INCLUSIVE PINTURA EM M 1.824,00 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | -[24. F|| ALAMBRADO E MURO DE
VERNIZ POLIURETANICO EM 2 DEMAOS 02/03] EUCALIPTO
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 270,84 M x (0,20 M (LARG. PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL).
1243, 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 32,50 | BALDRAME) X 0,60M (H 24. F|| ALAMBRADO E MURO DE
ACABAMENTO. AF_01/2024 BALDRAME) EUCALIPTO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA A ———— PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL)
1244, BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 325,01 2 e oM (- 24. F|| ALAMBRADO E MURO DE
AF 0112024 * 0 EUCALIPTO
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA T ey PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL).
1.245. COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO M3 3250 | 24. F|| ALAMBRADO E MURO DE
DE FORMAS). AF_01/2024 ! EUCALIPTO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES ]
1206 EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA s 4225 |ITEM 1525 1,30 o | s LACAVEL (CF\TEBOL)
6. HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE 2% | (EMPOLAMENTO: 30%) (i [ephligiasy
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 ey e
- - PQ. ALAGAVEL (CFUTEBOL)
TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE
12438, INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) M3 4225 |ITEM 1.52.6 24. F|| ALAMBRADO E MURO DE
EUCALIPTO
1.25, PO. ALAGAVEL (OD BASQUETE): FUNDAGAO 5
125.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 450 |4,50 M3 S (A (QD.BASQUETE):
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1252 BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 3 595 |ITEM 1531x1,30 25, F||PQ ALAGAVEL (QD.BASQUETE):
2 (CAGAMBA DE 0,80 M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 85 | [EMPOLAMENTO: 30%) “FllFunDAGAO
AF 0212026
1253 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA | |\ o 56,75 | Ol 25, F||PQ- ALAGAVEL (QD.BASQUETE):
g PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 " e “FilFunpAGAO
TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE PQ. ALAGAVEL (QD BASQUETE):
1254, INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16.80%) s 585 |EEMESSZ 25-Fll FonpACAO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M . ;
1255. (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 9,00 |9,00M2 25.F ESN’;:A?{B’EL (QD.BASQUETE)
INTERFERENCIA. AF_01/2026 ¢
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE PQ. ALAGAVEL (QD.BASQUETE):
1256 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 900 [EMIEsE 25 Fll rUnDACAO
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK " .
1.25.7. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,50 (ITEM 1.53.1 25. F| ESN?)LAAGAAE;/EL (QD.BASQUETE):
ACABAMENTO. AF 01/2024 G/
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA . ;
1258, BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 56,40 [56,40 M2 25.F ESN’;:A?{B’EL (QD-BASQUETE),
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 ¢
ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA PQ. ALAGAVEL (QD.BASQUETE):
1259, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 K6 4435 |ELSBIKCE 22l FUNDACAO
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA PQ. ALAGAVEL (QD.BASQUETE):
12510 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ke 346,68 (SI0E3RE 25-Fl FNDACAO
1.26, PO. ALAGAVEL (OD BASQUETE): PISO 5
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO o 7 -
126.1. DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 221,00 E;’;;‘]:’UE ALAGAVEL:PRANCHA |...| a6, | PO ALAGAVEL (QD BASQUETE)
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
1262 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 221,00 [PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA 26. H PQ. ALAGAVEL (QD.BASQUETE):
- SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 " 02/031 " ||PISO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM i . A .
1.26.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 221,00 E)PZ);\OR:!QUE ELACA ELERENCL 26. F| igoALAGAVEL (QD-BASQUETE):
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 ]
127, PO. ALAGAVEL (OD.BASQUETE): EO. ESPORTIVO 2
171 TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL COM ARO E REDE (1 on 100 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | _ [~ IIPQ. ALAGAVEL (QD BASQUETE):
UN) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ %9 |o2/031 “fleo. esporTIVO
128, PO. ALAGAVEL: CANTEIRO EM MEIO FIO 2
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
1281 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES " 104727 |[PARQUE ALAGAVEL: PRANCHA | _[,o 1[|PQ. ALAGAVEL: CANTEIRO EM
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 047.27 1 62103) “Fllmeio Fio
X ALTURA). AF 01/2024

Juiz de Fora/MG
Local

Responsavel Técnico

Nome: BEATRIZ VILLELA BENITEZ CODAS
sexta-feira, 17 de outubro de 2025 CREA/CAU: 5060356568-SP

Data ART/RRT: 2620251140286

Responsavel Técnico

Nome: BEATRIZ VILLELA BENITEZ CODAS
CREAJ/CAU: 5060356568-SP

ART/RRT: 2620251140286

Responsavel Técnico

Nome: BEATRIZ VILLELA BENITEZ COD
CREA/CAU: 5060356568-SP

ART/RRT: 2620251140286

PMv3.12 10/20



CA' W A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID, Grau de Sigilo ! Grau de Sigilo Grau de Sigilo
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGCAO PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAG
Obras de Drenagem no municipio de Juiz de Fora/ MG 968373/2024 1098077-54/2024 Prefeitura de Juiz de Fora 1098077-54/2024 Prefeitura de Juiz de Fora 1098077-54/2
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Item Descricéo Unidade [ Ouantidade 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 MACRODRENAGEM SAO PEDRO (FASE 3): BARRAGEM SAO PEDRO / _
. DIOUE / PAROUE ALAGAVEL B.GRANVILLE
e ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
111 COMPLEMENTARES MES 16,00 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,45
112 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16,00 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 145
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
113 COMPLEMENTARES MES 16,00 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,45
114, ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| ~ MES 16,00 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 145
115. ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16,00 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,45
1.16. VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16,00 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 145
117. VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16,00 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,45
COMPUTADOR COM PERIFERICOS - PROCESSADOR I5 (EQUIVALENTE
118, OU SUPERIOR) 8GB, RAM, HD 1 T8, PLACA DE VIDEO 1GB E WINDOWS 10 UN 3,00 017 017 017 0,22 017 017 019 019 019 019 0,19 0,20 0,20 022
119, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 UN 1,00 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08
12. PROJETO BASICO E EXECUTIVO -
121 LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO UN 1,00
122 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: N 30.00
- VERTEDOR E DIQUE (1 UN: PRANCHA A1) '
MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DO SISTEMA PROJETADO
1.23. - AREA ACIMA DE 10.000 M2 (CO-27368) Mz 16.365,84
12 ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA ™ 16.365.84
- OBRAS DE INFRAESTRUTURA (SETOP CO-27439) "
PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/ INFRAESTRUTURA P/
1.25. PROJ. BASICO E EXEC. (CO-27413) 2 1636584
PLANILHA ORG., CRONOG. E MEMORIA DE CALC. P/ PROJ.BASICO /
126 EXECUTIVO DO DIQUE E BARRAGEM - AREA ACIMA DE 16.000M2 (CO- M2 16.365,84
27397)
127 PERSPECTIVA COLORIDA (50X70)CM (CO-27483) UN 3,00
128 ZT)OJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) (1 UN: PRANCHA N 6.00
120 ZT)OJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM (SECOES) (1 UN: PRANCHA N 300
1210 ELABORACAO DE PROJETO BASICO: BARRAGEM, VERTEDOR E DIQUE N 6.00
- (SIURB 3053017) (1 UN: PRANCHA A1) '
13. CANTEIROS DE OBRAS (SERVICOS PRELIMINARES) -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
131 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI|  MES 16,00 0,92 0,92 0,92 117 092 092 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,12
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
132 INCLUSO MOBILIARIO E EOUIPAMENTOS M2 72,00 414 414 414 5,27 414 414 461 461 461 461 461 4,62 4,62 5,03
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-Il, AREA
INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
133. MOBILIARIO (OBRA DE MEDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), UN 1,00 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08
PADRAO DER-MG
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
134 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 16,00 0,92 0,92 0,92 117 092 092 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 112
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
135 COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 16,00 0,92 0,92 0,92 117 092 092 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 112
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
136 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 0312022 PS M2 6,48 037 037 037 047 0,37 0,37 041 041 042 042 0,42 0,42 0,42 046
INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
137 MODULO HABITAVEL DE USGS DIVERSOS. AF 03/2024 UN 3,00 017 017 017 0,22 017 017 019 019 019 0,19 0,19 0,20 0,20 022
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
138 PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO UN 1,00 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08
CONCESSIONARIA
LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
139. SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, UN 1,00 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
1.3.10 iéE(%/Jz%;S DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. M3 1,87 011 011 011 014 011 011 012 012 012 012 0,12 0,12 0,11 0,12
14. SINALIZACOES E FECHAMENTOS (SERVICOS PRELIMINARES) -
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00
141 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01| UN.DIA 1.728,00 99,44 99,44 99,44 126,67 99,44 99,44 110,61 110,61 110,61 110,62 110,63 110,63 110,62 12051
RETIRADA DIARIA
142 SINALIZAGAO COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS M 1.382,00 79,53 79,53 79,53 101,30 79,53 79,53 88,46 88,46 88,46 88,47 88,48 88,48 88,47 96,38
SINALIZAGAO NOTURNA COM BALDE PLASTICO, FIAGAO E LAMPADA,
143 REUTILIZACAO 7 VEZES M 346,00 19,91 19,91 19,91 25,36 19,91 19,91 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 24,13
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14.4. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 86,00 4,95 4,95 4,95 6,30 4,95 4,95 5,50 5,50 5,50 5,50 5,51 5,51 5,50 6,01
15. CONSULTORIA AMBIENTAL: RIMA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL -
15.1. BIOLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00
152 COORDENADOR AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00
153. ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00
154. ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00
155. GEOLOGO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00
156. TECNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00
16 MATERIAIS PARA CONTROLE E SEGREGAGAO DE RESIDUOS (PLANO DE _
- CONTROLE AMBIENTAL)
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90*
16.1. CM, INCLUSIVE MAO DE OBRA PARA ENCHIMENTO UN 10,00 057 057 057 0,73 057 057 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,70
16.2. BOMBONA 100 LITROS COM TAMPA REMOVIVEL (HOMOLOGADA) UN 8,00 046 046 046 0,58 046 046 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,57
CONTENTOR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 240L, COM 2 RODAS
16.3. MACICAS DE BORRACHA UN 6,00 0,34 0,34 0,34 0,44 0,34 0,34 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,40 0,44
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
16.4. CONCRETO. AF_04/2022 M2 100,00 576 576 576 733 5,76 5,76 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,39 6,39 6,97
PLACA INDICATIVA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA FIXADA
165. DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVES DE PREGOS M2 0,16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
1.6.6. 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M - FORNECIMENTO E FIXAGAO M2 36,00 2,07 2,07 2,07 2,64 2,07 2,07 2,30 2,30 2,30 2,31 2,31 2,31 2,31 2,51
17. INFRAESTRUTURA E FUNDACAO (BARRAGEM E VERTEDOURO) -

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
171 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M? / 155HP), FROTA DE 6 M3 35.919,20 | 224495 | 224495 | 224495 | 224495 | 224495| 224495 | 224495 | 224495 | 224495 | 224495| 224495 | 224495 | 224495| 224495
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE
MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020

172, ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 791,64 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,47 49,47 49,47 49,47
1.73. ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 51,01 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,18 3,18 3,18
1.7.4. RIP-RAP EM PEDRA MARROADA LANCADA M3 1.289,28 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58

LASTRO DE PEDRA BRITADA PARA TRANSIGAO DE RIP-RAP - BRITAS 1, 2

; 3
OU 3 (CODIGO BASE: SUDECAP 19.53.01) M 703,20 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95 43,95
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1.7.6. TAPETE DRENANTE TIPO SANDUICHE COM BRITA 2 E AREIA MEDIA M2 3.010,40 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15 188,15
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITAOE 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
1.7.7. (DISPONIBILIZACAO DE BOMBAY), INCLUSIVE LANCAMENTO COM BOMBA, M3 5.968,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (NBR 8953)
1.7.8. ACO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E KG 167.654,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40 10.478,40

MONTAGEM PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES (ORSE 140)

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.7.9. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 397,00 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,82 24,82 24,82 24,82
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO,

1.7.10. ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL M 300,00 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO

1711 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). M3 37.762,88 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA

1712 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 490.917,44 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34 30.682,34
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

1713 ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 37.762,88 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18 2.360,18
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

1.7.14. INSTALAGAO DE PIEZOMETRO (CODIGO-BASE SIURB INFRA: 2005004) M 42,00 21,00 21,00
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BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO,
1.7.15. ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 2,00 2,00
AF_07/2021
1.7.16 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO M 13,00 13,00
o CA-3, PONTA-BOLSA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, DN = 1500 MM ' "
1.7.17. ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 100,00 100,00
1.7.18. ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 720,00 720,00
1.7.19. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 52,00 52,00
1.7.20. LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO - ESPALHAMENTO MANUAL M3 2,60 2,60
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.7.21. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 10,40 10,40
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA LIZ.SOB PRES.OU
1.7.22 GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15 .420,INCL.ANEL M 98,00 98,00
BOR.NITRILICO.DIAM.500MM
TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL,P/CANA LIZ.SOB PRES.OU
1.7.23 GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15 .420,INCL.ANEL M 88,00 88,00
BOR.NITRILICO,DIAM.800MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA,
1.7.24. DN 500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO M 98,00 98,00
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA,
1.7.25 DN 800 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO M 88,00 88,00
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
1.7.26 CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN_500 PN10 UN 2,00 2,00
1.7.27 CURVA FoFo 45 FF PARA AGUA DN 800 PN10 UN 2,00 2,00
1.7.28. EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN10 UN 9,00 9,00
1.7.29. EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN10 UN 7,00 7,00
1.7.30. VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA COM ATUADOR UN 2,00 2,00
1.7.31 VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA COM ATUADOR UN 2,00 2,00
1.7.32 VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 PN10 UN 1,00 1,00
1.7.33 VALVULA DISPERSADORA ASTM A283C TIPO "HOWELL BUNGER", DN PC 2,00 2,00
1.7.34. MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 16.774,40 16.774,40
1.7.35. TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO TXKM 30.036,00 30.036,00
18 CONSTRUCAO DO DIQUE -
18.1. REMOGAO MANUAL DE VEGETAGAO DANINHA M2 1.482,00 185,25 185,25 185,25 185,25 185,25 185,25 185,25 185,25
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
182 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M? / 155HP), FROTA DE 6 M3 889,20 111,15 111,15 111,15 111,15 111,15 111,15 111,15 111,15
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE
MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MJPOTENCIA: 88 HP),
1.83. LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 529,84 66,23 66,23 66,23 66,23 66,23 66,23 66,23 66,23
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1.84. (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 626,16 78,27 78,27 78,27 78,27 78,27 78,27 78,27 78,27
AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
185, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._02/2026 M3XKM 9.266,96 1.158,37 1.158,37 1.158,37 1.158,37 1.158,37 1.158,37 1.158,37 1.158,37
TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE
18. INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) M3 626,16 78,27 78,27 78,27 78,27 78,27 78,27 78,27 78,27
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ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
187. ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF._11/2024 KG 19.669,12 2.458,64 2.458,64 2.458,64 2.458,64 2.458,64 2.458,64 2.458,64 2.458,64
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.8.8. AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 2.743,20 342,90 342,90 342,90 342,90 342,90 342,90 342,90 342,90
18. CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO 25MPA, ATRAVES DE M3 452,00 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50

BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.8.10 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 2.593,52 324,19 324,19 324,19 324,19 324,19 324,19 324,19 324,19
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

1811 SOLO OU RADIERS M3 55,60 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95
ik, DEMOLIGAO / REMOGAO NO ENTORNO DA BARRAGEM E VERTEDOURO -
101 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 3427
o COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 i
102, DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 4014

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

103 REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO M 34,00
o NOMINAL DE 50MM A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO '

194 REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO M 57.00
NOMINAL DE 400MM A 600MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO '

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
195. PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 15.165,88
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE
1.96. FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA M3 34,27
HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO E REMOGAO COM MAGARICO E GUINDASTES DE
197. ESTRUTURAS METALICAS OU SIMILARES COM CHAPAS DE ACO, T 0,27
MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO (SCO 05.002.0075-0)

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 22029
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Item Descricédo Unidade Quantidade 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
199 BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 1157.05
o (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). !
AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1910 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 17.124,38
TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE
1911 INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16.80%) M3 1.157.05
1.10. SERVICOS COMPLEMENTARES -
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO SEGAO QUADRADA
1.10.1. 10CMX10CM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA M 235,00 235,00
8X8CM (INCLUSIVE BALDRAME 15CM x 20CM)
COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2
1.10.2 ATE 20.000 M2 M2 15.165,88 15.165,88
111, GUARITA COM BANHEIRO =
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES,
1111 SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, UN 1,00 1,00

PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
1112 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 40,32 40,32
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

1113 M2 80,64 80,64

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

1114 ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

M2 14,40 14,40

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

1115 M2 5,76 5,76

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

1.116. M2 40,32 40,32

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM
KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

1117 KG 119,28 119,28

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM

1118 ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2026

M2 23,80 23,80

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM PAREDES E TETO COM
1119 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), ESP.: 50MM, INCLUSO M2 54,72 54,72
TRANSPORTE E INSTALAGCAO
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JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO ALIZAR,
1.11.10. DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM M2 225 225
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
1.11.11. FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M2 336 3,36
AF_10/2025

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -

11112, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

UN 1,00 1,00

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
1.11.13. VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM UN 1,00 1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO
1.11.14. METALICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSAO E CONEXOES POR UN 1,00 1,00
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -

11115, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

UN 1,00 1,00

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE

11116 COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

UN 1,00 1,00

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
111.17. AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UN 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE

11118 COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

UN 1,00 1,00

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13

11119 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

UN 3,00 3,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

1.11.20. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN 1,00 1,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

11121 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN 1,00 1,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

L1122 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN 3,00 3,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

11123 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN 2,00 2,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.11.24. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAC»&O M 75,00 75,00
AF_0312023

PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): PAVIMENTAGAO (CAMPO E CALCADA
INTERNA DO CAMPO)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1), ESPESSURA DE 10 CM

1121 (100324)

M3 150,00 150,00

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.0), ESPESSURA DE 5 CM

1122 (96622)

M3 75,00 75,00

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE PEDRA), ESPESSURA DE 5

1123 CM (96622)

M3 75,00 75,00

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1124 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, M2 100,00 100,00
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.125. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 100,00 100,00
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022
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113 PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): ALVENARIA E FECHAMENTO (MURETA E .
o ALAMBRADO)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1131 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 157,80 157,80

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
1132 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥"), COM TELA DE ARAME M2 828,92 828,92
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_12/2025

1.14. PQ. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): REVESTIMENTO (MURETA DE ALVENARIA) -

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1141 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 347,60 347,60
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
1.14.2 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 347,60 347,60
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1.15. PO. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): PINTURA (MURETA E ALAMBRADO) -
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA

1.15.1. DEMAO. AF_04/2023 M2 347,60 347,60
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM

1152 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 347,60 EMED
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A

1153 AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 pM M2 165784 165784

1.16. PO. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): EQ. ESPORTIVO -
CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM

1161 TUBO DE ACO, DIAMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, UN 2,00 2,00
INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

1.17. PO. ALAGAVEL (PISTA CAMINHADA): PINTURA -
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,

1171 INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 426,81 A
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA

1172 EPOXI. E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M 569.08 560.08

1.18. PO. ALAGAVEL (PAROUINHO): PAVIMENTACAO -
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE

1181 CONCRETO PERMEAVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, M2 309,00 309,00
ESPESSURA 6 CM

1.19. PQ. ALAGAVEL (PARQUINHO): BRINQ. E MOBILIARIO -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESCORREGADOR MEDIO METALICO
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
1.19.1 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE UN 1,00 1,00
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CACAMBA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ZANGA BURRINHO METALICO COM
DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

1192 UN 2,00 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA HORIZONTAL METALICA
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
1.19.3. PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE UN 2,00 2,00
ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CACAMBA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GANGORRA METALICA COM DOIS|
LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO

1194 ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 UN 1,00 1,00
MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA FIXA METALICA PARA
PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO
1.19.5. NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK UN 1,00 1,00
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALANGO (REMA-REMA) METALICO
COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM

CACAMBA)

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM

1.19.7. TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA UN 26,00 26,00
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02
1.19.8. BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM UN 9,00 9,00
D=80CM.E=8CMEH=75CM)

1199 BEBEDOURO DE PRESSAO, TIPO ACESSIVEL (ED-48170) UN 3,00 3,00

1.19.6 UN 2,00 2,00
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BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 360CM, LARGURA
1.19.10. 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM UN 57,00 57,00
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

BANCO CIRCULAR DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO R= 355 CM L=
1.19.11. 50CM E H= 45CM UN 3,00 3,00
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO
DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL,
DIAMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA
CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

1.20. PO. ALAGAVEL (ACAD.AR LIVRE): EQ. GINASTICA -
INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE
AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, INSTALADO SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021

INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA FIXA METALICA PARA
PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO
1209 NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK UN 2,00 2,00
15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

119.12. M 62,29 62,29

1.20.1 UN 1,00 1,00

1.20.2 UN 2,00 2,00

1.20.3 UN 2,00 2,00

1.20.4. UN 1,00 1,00

1.20.5 UN 1,00 1,00

1.206. UN 3,00 3,00

1.20.7 UN 2,00 2,00

1.208. UN 2,00 2,00

121, PO. ALAGAVEL: PAISAGISMO =
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM

1211 PLACAS. AF_07/2024 M2 5.263,42 5.263,42
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE

1212 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 UN 92,00 B200

1213 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 254,00 254,00
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00

1214 M. AF 07/2024 UN 44,00 44,00

1.22. PO. ALAGAVEL: PISO -
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,

1221 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024 M2 348,24 emn
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

1222 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 3.050,07 3.050,07
AF 10/2022

1223 EXECUGAO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEAVEL M2 1547,73 1547,73

(DRENANTE), PRE-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1224 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 962,49 962,49
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1225 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 441,03 A
X ALTURA). AF_01/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).

1.22.6. AF 05/2021 M 441,03 441,03
PISTA DE CAMINHADA: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,

1.227. APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 426,81 426,81
AF_05/2021

1.23. PO. ALAGAVEL: ILUMINACAO PUBLICA -

1231 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES UN 60,00 60,00

COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2025

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,
1232 COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO - UN 60,00 60,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 PS

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W -

1233 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS UN 60.00 5000
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000

1.23.4 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 UN 6000 5000

1.24. PO. ALAGAVEL (C.FUTEBOL): ALAMBRADO E MURO DE EUCALIPTO -
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Item Descricédo Unidade Quantidade 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1241 ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS RETANGULARES COM GRADIL M 253,87 253,87

METALICO, H=1,53M

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO DE EUCALIPTO TRATADO, D = 8
1.24.2 A11CM, HTOTAL = 2,40 M (H LIVRE: 2,00M), INCLUSIVE PINTURA EM M 1.824,00 1.824,00
VERNIZ POLIURETANICO EM 2 DEMAOS

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.24.3. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 32,50 32,50
ACABAMENTO. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

1.24.4 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 325,01 325,01
AF 01/2024
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

1.245. COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO M3 32,50 32,50

DE FORMAS). AF_01/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA

1246 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 4225 g225
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M? EM VIA URBANA

1247 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 409,84 TR
TAXA DE DESTINAGAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE

1248 INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) M3 4225 R2Z

1.25. PO. ALAGAVEL (OD.BASQUETE): FUNDACAO -

1.25.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 4,50 4,50
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

1252 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 585 585

: (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ' .

AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA

1253 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 56,75 EEE

1254 TAXA DE DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE M3 585 585

INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16.80%)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1255 (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 9,00 9,00
INTERFERENCIA. AF_01/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1257 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,50 4,50
ACABAMENTO. AF 01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.25.8. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 56,40 56,40
MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1.26. PO. ALAGAVEL (OD.BASQUETE): PISO -
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
1.26.1 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 221,00 221,00
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1263 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 221,00 221,00
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
1.27. PO. ALAGAVEL (OD.BASQUETE): EQ. ESPORTIVO -
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL COM ARO E REDE (1
1271 UN) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 100 1,00
1.28. PO. ALAGAVEL: CANTEIRO EM MEIO FIO -
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

1.256. M2 9,00 9,00

1.25.9 KG 44,35 44,35

1.25.10. KG 346,68 346,68

1.26.2 M2 221,00 221,00

1.28.1. M 1.047,27 1.047,27

Juiz de Fora/MG
Local Responsavel Técnico Responsavel Técnico
'AS Nome: BEATRIZ VILLELA BENITEZ CODAS Nome: BEATRIZ VILLELA BENITEZ CODAS
sexta-feira, 17 de outubro de 2025 CREAJ/CAU: 5060356568-SP CREAJ/CAU: 5060356568-SP
Data ART/RRT: 2620251140286 ART/RRT: 2620251140286
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