
OBRA: 24,23%

ITEM DESCRIÇÃO

FONTE                                

SINAPI 07/2026                                                 

SICRO 04/2026

ONERADA

CÓDIGO UNID. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI 

PREÇO 

TOTAL

COM BDI

2.092.707,29

A TRECHO 1 1.070.032,42

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 796.072,31

1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Proporcional à evolução financeira da obra no

período)
72.230,28

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COMPOSIÇÃO 1 MÊS 2,55 22.800,93 28.325,60 72.230,28

1.2 PLACA DE OBRA 2.803,83

1.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA (3,6 x 1,8 M) E ESTRUTURA DE MADEIRA
SINAPI 103689 M2 6,48 348,30 432,69 2.803,83

1.3 PAVIMENTAÇÃO DA VIA 721.038,20

1.3.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS. AF_09/2024

SINAPI 100576 M2 5.540,64 3,05 3,79 20.999,03

1.3.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM
SINAPI 92404 M2 5.540,64 92,94 115,46 639.722,29

1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
SINAPI 97914 M3xKM 9.973,20 3,32 4,12 41.089,58

1.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
SINAPI 97915 M3xKM 6.715,29 1,27 1,58 10.610,16

1.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
SINAPI 97914 M3xKM 1.662,30 3,32 4,12 6.848,68

1.3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
SINAPI 97915 M3xKM 1.119,28 1,27 1,58 1.768,46

2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 273.960,11

2.1 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - MFC-05 153.277,63

2.1.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
SINAPI 94273 M 1.798,40 68,61 85,23 153.277,63

2.2 EXECUÇÃO DE SARJETA 111.662,20

2.2.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M SINAPI 101616 M2 539,52 8,82 10,96 5.913,14

2.2.2
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA
SINAPI 94281 M 1.786,00 47,66 59,21 105.749,06

2.3 EXECUÇÃO DE SAIDAS D'ÁGUA 9.020,28

2.3.1
EXECUÇÃO DE ENTRADA PARA SAIDA D'AGUA DE CONCRETO, MOLDADA

IN LOCO - PADRÃO DNIT EDA 4A
SICRO 2003109 UN 6,00 198,07 246,06 1.476,36

2.3.2
EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO -

PADRÃO DNIT STC 100-20 
SICRO 2003257 M 18,00 60,82 75,56 1.360,08

2.3.3
EXECUÇÃO DE DISSIPADORES DE ENERGIA EM CONCRETO USINADO E

PEDRA DE MÃO, MOLDADO IN LOCO - PADRÃO DNIT DES 100-300
SICRO 2003237 UN 6,00 829,62 1.030,64 6.183,84

B TRECHO 2 1.022.674,87

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 753.994,24

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 46.453,98

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COMPOSIÇÃO 1 MÊS 1,64 22.800,93 28.325,60 46.453,98

1.2 PLACA DE OBRA 1.947,11

1.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA (3,0 x 1,5 M) E ESTRUTURA DE MADEIRA
SINAPI 103689 M2 4,50 348,30 432,69 1.947,11

1.3 PAVIMENTAÇÃO DA VIA 705.593,15

1.3.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS. AF_09/2024

SINAPI 100576 M2 5426,11 3,05 3,79 20.564,96

1.3.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM
SINAPI 92404 M2 5426,11 92,94 115,46 626.498,66

1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
SINAPI 97914 M3xKM 9767,10 3,32 4,12 40.240,45

1.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
SINAPI 97915 M3xKM 6283,50 1,27 1,58 9.927,93

1.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
SINAPI 97914 M3xKM 1627,80 3,32 4,12 6.706,54

1.3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
SINAPI 97915 M3xKM 1047,22 1,27 1,58 1.654,61

2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 268.680,63

2.1 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO 147.637,11

2.1.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
SINAPI 94273 M 1732,22 68,61 85,23 147.637,11

2.2 EXECUÇÃO DE SARJETA 107.513,10

2.2.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M SINAPI 101616 M2 519,67 8,82 10,96 5.695,58

2.2.2
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA
SINAPI 94281 M 1719,60 47,66 59,21 101.817,52

2.3 EXECUÇÃO DE SAIDAS D'ÁGUA 13.530,42

2.3.1
EXECUÇÃO DE ENTRADA PARA SAIDA D'AGUA DE CONCRETO, MOLDADA

IN LOCO - PADRÃO DNIT EDA 4A
SICRO 2003109 UN 9,00 198,07 246,06 2.214,54

2.3.2
EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO -

PADRÃO DNIT STC 100-20 
SICRO 2003257 M 27,00 60,82 75,56 2.040,12

2.3.3
EXECUÇÃO DE DISSIPADORES DE ENERGIA EM CONCRETO USINADO E

PEDRA DE MÃO, MOLDADO IN LOCO - PADRÃO DNIT DES 100-300
SICRO 2003237 UN 9,00 829,62 1.030,64 9.275,76

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

VALOR TOTAL (TRECHOS: 1 + 2) COM BDI ONERADO = 24,23%

BDI ONERADO:EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA ESTRADA DO DISTRITO DE ROSÁRIO DE MINAS - JUIZ DE FORA/MG


