
11.989.548,75

23,54 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI     

Dif.

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1 1.188.724,72 1.188.724,72 9,91 %

 1.1   PROJETOS 1 224.031,37 224.031,37 1,87 %

 1.1.1  62.01.04 SUDECAP PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL A1 17 2.172,51 2.683,91 45.626,47 0,38 %

 1.1.2  CO-27427 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 25 1.480,18 1.828,61 45.715,25 0,38 %

 1.1.3  62.01.21 SUDECAP PROJETO DE ESTRUTURA METALICA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL A1 12 2.349,89 2.903,05 34.836,60 0,29 %

 1.1.4  CO-27430 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PR A1 15 1.730,34 2.137,66 32.064,90 0,27 %

 1.1.5  CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 17 1.808,20 2.233,85 37.975,45 0,32 %

 1.1.6  CO-27434 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR A1 2 1.300,72 1.606,90 3.213,80 0,03 %

 1.1.7  CO-27468 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PR A1 5 1.730,34 2.137,66 10.688,30 0,09 %

 1.1.8  CO-27429 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE AR 

CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO

PR A1 2 1.808,20 2.233,85 4.467,70 0,04 %

 1.1.9  CO-27426 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR A1 3 1.352,47 1.670,84 5.012,52 0,04 %

 1.1.10  CO-3953 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV PR A1 2 1.793,10 2.215,19 4.430,38 0,04 %

 1.2   CANTEIRO DE OBRAS 1 146.227,44 146.227,44 1,22 %

 1.2.1  ED-50137 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1 1.631,22 2.015,20 2.015,20 0,02 %

 1.2.2  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 14 858,68 1.060,81 14.851,34 0,12 %

 1.2.3  ED-16342 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 1 334,67 413,45 413,45 0,00 %

 1.2.4  CPU2527 Próprio BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL 

DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM 

CONCRETO DESEMPOLADO

m² 18 257,59 318,22 5.727,96 0,05 %

 1.2.5  CPU2529 Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 20 1.172,93 1.449,03 28.980,60 0,24 %

 1.2.6  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 653,53 807,37 807,37 0,01 %

 1.2.7  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

UN 1 161,77 199,85 199,85 0,00 %

 1.2.8  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1 2.138,63 2.642,06 2.642,06 0,02 %

 1.2.9  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,48 375,05 463,33 3.002,37 0,03 %

 1.2.10  CPU2530 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 

TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 

PLÁSTICO OU METAL

m³ 160 112,66 139,18 22.268,80 0,19 %

 1.2.11  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 638 82,88 102,38 65.318,44 0,54 %

 1.3   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 796.979,74 796.979,74 6,65 %

Valor Final do Orçamento

BDI

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: Centro Especializado em Reabilitação DATA: 03/26



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI     

Dif.

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1.3.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 14 23.794,19 29.395,34 411.534,76 3,43 %

 1.3.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14 10.751,20 13.282,03 185.948,42 1,55 %

 1.3.3  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14 4.663,34 5.761,09 80.655,26 0,67 %

 1.3.4  ED-21780 SETOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 14 5.236,00 6.468,55 90.559,70 0,76 %

 1.3.5  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 47,70 58,92 28.281,60 0,24 %

 1.4   EQUIPAMENTOS DE APOIO 1 21.486,17 21.486,17 0,18 %

 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 

DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS 700,56 24,83 30,67 21.486,17 0,18 %

 2   FUNDAÇÃO 1 1.705.140,41 1.705.140,41 14,22 %

 2.1   EDIFICAÇÃO PRINCIPAL (INCLUINDO ESTACAS ESCAVADAS) 1 1.033.777,23 1.033.777,23 8,62 %

 2.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 203 74,96 92,60 18.797,80 0,16 %

 2.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 86,39 93,27 115,22 9.953,85 0,08 %

 2.1.3  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 777,53 14,34 17,71 13.770,05 0,11 %

 2.1.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 193,6 223,10 275,61 53.358,09 0,45 %

 2.1.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 1246,28 81,48 100,66 125.450,54 1,05 %

 2.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1518,6 20,46 25,27 38.375,02 0,32 %

 2.1.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 3856,4 17,93 22,15 85.419,26 0,71 %

 2.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 779 15,78 19,49 15.182,71 0,13 %

 2.1.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1342 13,61 16,81 22.559,02 0,19 %

 2.1.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 20015,4 10,25 12,66 253.394,96 2,11 %

 2.1.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2239,1 9,52 11,76 26.331,81 0,22 %

 2.1.12  CPU2096 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 253,3 758,76 937,37 237.435,82 1,98 %

 2.1.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1052,52 1,49 1,84 1.936,63 0,02 %

 2.1.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 819,39 29,27 36,16 29.629,14 0,25 %

 2.1.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1258,59 41,26 50,97 64.150,33 0,54 %

 2.1.16  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 253,3 104,62 129,24 32.736,49 0,27 %



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI     

Dif.

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 2.1.17  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 57,89 6,39 7,89 456,75 0,00 %

 2.1.18  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1042 2,61 3,22 3.355,24 0,03 %

 2.1.19  COMP06 Próprio TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO 

LICENCIADO PELA PJF

m³ 57,89 21,95 16,80 % 25,63 1.483,72 0,01 %

 2.2   QUADRA E MARQUISE DIREITA (INCLUINDO ESTACAS ESCAVADAS) 1 323.547,56 323.547,56 2,70 %

 2.2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 97 74,96 92,60 8.982,20 0,07 %

 2.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 18,7 93,27 115,22 2.154,61 0,02 %

 2.2.3  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 168,33 14,34 17,71 2.981,12 0,02 %

 2.2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 23,82 223,10 275,61 6.565,03 0,05 %

 2.2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 324,28 81,48 100,66 32.642,02 0,27 %

 2.2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 426,3 20,46 25,27 10.772,60 0,09 %

 2.2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 779,7 17,93 22,15 17.270,35 0,14 %

 2.2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 2,2 15,78 19,49 42,87 0,00 %

 2.2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1394,3 13,61 16,81 23.438,18 0,20 %

 2.2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3819,7 10,25 12,66 48.357,40 0,40 %

 2.2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1362,3 9,52 11,76 16.020,64 0,13 %

 2.2.12  CPU2096 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 125,37 758,76 937,37 117.518,07 0,98 %

 2.2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 120,07 1,49 1,84 220,92 0,00 %

 2.2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 175,18 29,27 36,16 6.334,50 0,05 %

 2.2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 247,9 41,26 50,97 12.635,46 0,11 %

 2.2.16  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 125,37 104,62 129,24 16.202,81 0,14 %

 2.2.17  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 15,4 6,39 7,89 121,50 0,00 %

 2.2.18  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 277,2 2,61 3,22 892,58 0,01 %



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI     

Dif.

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 2.2.19  COMP06 Próprio TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO 

LICENCIADO PELA PJF

m³ 15,4 21,95 16,80 % 25,63 394,70 0,00 %

 2.3   JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA (INCLUINDO ESTACAS 

ESCAVADAS)

1 168.076,14 168.076,14 1,40 %

 2.3.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 80 74,96 92,60 7.408,00 0,06 %

 2.3.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 9,15 93,27 115,22 1.054,26 0,01 %

 2.3.3  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 82,35 14,34 17,71 1.458,41 0,01 %

 2.3.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 13,63 223,10 275,61 3.756,56 0,03 %

 2.3.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 124,84 81,48 100,66 12.566,39 0,10 %

 2.3.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 254,3 20,46 25,27 6.426,16 0,05 %

 2.3.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 318,4 17,93 22,15 7.052,56 0,06 %

 2.3.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 232 15,78 19,49 4.521,68 0,04 %

 2.3.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 233,4 13,61 16,81 3.923,45 0,03 %

 2.3.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1649,2 10,25 12,66 20.878,87 0,17 %

 2.3.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 361,6 9,52 11,76 4.252,41 0,04 %

 2.3.12  CPU2096 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 80,25 758,76 937,37 75.223,94 0,63 %

 2.3.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 62,11 1,49 1,84 114,28 0,00 %

 2.3.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 101,42 29,27 36,16 3.667,34 0,03 %

 2.3.15  05.96.01 EMBASA MATERIAL DE EMPRESTIMO COM CARGA E DESCARGA m³ 9,92 12,21 15,08 149,59 0,00 %

 2.3.16  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 12,9 6,39 7,89 101,78 0,00 %

 2.3.17  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 154,8 2,61 3,22 498,45 0,00 %

 2.3.18  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 91,24 41,26 50,97 4.650,50 0,04 %

 2.3.19  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 80,25 104,62 129,24 10.371,51 0,09 %

 2.4   MURO DE FECHAMENTO EXTERNO 1 179.739,48 179.739,48 1,50 %

 2.4.1   ESTACAS BROCA, ARRANQUES, BLOCOS E BALDRAMES DO MURO 

EXTERNO

1 179.739,48 179.739,48 1,50 %

 2.4.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 249,85 74,96 92,60 23.136,11 0,19 %



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI     

Dif.

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 2.4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 19,99 93,27 115,22 2.303,24 0,02 %

 2.4.1.3  CPU2712 Próprio ESCAVAÇÃO MECANIZADA VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO SOLO DE 1ª 

CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M³ 22,41 14,34 17,71 396,88 0,00 %

 2.4.1.4  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 155,66 65,85 81,35 12.662,94 0,11 %

 2.4.1.5  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 103,77 19,44 24,01 2.491,51 0,02 %

 2.4.1.6  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 9,58 223,10 275,61 2.640,34 0,02 %

 2.4.1.7  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 56,04 81,48 100,66 5.640,98 0,05 %

 2.4.1.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 336,23 20,46 25,27 8.496,53 0,07 %

 2.4.1.9  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 336,23 17,93 22,15 7.447,49 0,06 %

 2.4.1.10  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 224,15 15,78 19,49 4.368,68 0,04 %

 2.4.1.11  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1008,68 13,61 16,81 16.955,91 0,14 %

 2.4.1.12  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 336,23 10,25 12,66 4.256,67 0,04 %

 2.4.1.13  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 49,97 70,43 87,00 4.347,39 0,04 %

 2.4.1.14  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 229,82 16,83 20,79 4.777,95 0,04 %

 2.4.1.15  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 229,82 15,19 18,76 4.311,42 0,04 %

 2.4.1.16  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 199,88 13,78 17,02 3.401,95 0,03 %

 2.4.1.17  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 899,45 12,15 15,01 13.500,74 0,11 %

 2.4.1.18  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 299,82 10,25 12,66 3.795,72 0,03 %

 2.4.1.19  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 42,4 785,13 969,94 41.125,45 0,34 %

 2.4.1.20  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 95,82 41,26 50,97 4.883,94 0,04 %

 2.4.1.21  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 42,4 104,62 129,24 5.479,77 0,05 %

 2.4.1.22  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

m³ 29,68 24,95 30,82 914,73 0,01 %

 2.4.1.23  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 55,12 9,64 11,90 655,92 0,01 %
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 2.4.1.24  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 85,99 3,15 3,89 334,50 0,00 %

 2.4.1.25  COMP06 Próprio TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO 

LICENCIADO PELA PJF

m³ 55,12 21,95 16,80 % 25,63 1.412,72 0,01 %

 3   ESTRUTURA 1 2.164.353,76 2.164.353,76 18,05 %

 3.1   EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 1 1.324.843,52 1.324.843,52 11,05 %

 3.1.1   PILARES 1 155.033,53 155.033,53 1,29 %

 3.1.1.1  92429 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 617,9 81,49 100,67 62.203,99 0,52 %

 3.1.1.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 93 12,67 15,65 1.455,45 0,01 %

 3.1.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1551 10,23 12,63 19.589,13 0,16 %

 3.1.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 340,5 8,51 10,51 3.578,65 0,03 %

 3.1.1.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 637,5 8,16 10,08 6.426,00 0,05 %

 3.1.1.6  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 56,5 9,23 11,40 644,10 0,01 %

 3.1.1.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 932,6 13,84 17,09 15.938,13 0,13 %

 3.1.1.8  CPU2097 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 42,8 750,20 926,79 39.666,61 0,33 %

 3.1.1.9  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 42,8 104,62 129,24 5.531,47 0,05 %

 3.1.2   VIGAS 1 407.616,56 407.616,56 3,40 %

 3.1.2.1  92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 933,4 160,50 198,28 185.074,55 1,54 %

 3.1.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 478,4 12,67 15,65 7.486,96 0,06 %

 3.1.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1632,6 11,61 14,34 23.411,48 0,20 %

 3.1.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1376,4 10,23 12,63 17.383,93 0,14 %

 3.1.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2313,7 8,51 10,51 24.316,98 0,20 %

 3.1.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1311,1 8,16 10,08 13.215,88 0,11 %
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 3.1.2.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 395,4 9,23 11,40 4.507,56 0,04 %

 3.1.2.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1367,2 13,84 17,09 23.365,44 0,19 %

 3.1.2.9  CPU2833 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 102,9 751,68 928,62 95.554,99 0,80 %

 3.1.2.10  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 102,9 104,62 129,24 13.298,79 0,11 %

 3.1.3   LAJES 1 757.407,48 757.407,48 6,32 %

 3.1.3.1  92520 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 594,8 76,37 94,34 56.113,43 0,47 %

 3.1.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2475,7 13,20 16,30 40.353,91 0,34 %

 3.1.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1662,5 12,05 14,88 24.738,00 0,21 %

 3.1.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1617,7 11,05 13,65 22.081,60 0,18 %

 3.1.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1841,6 9,71 11,99 22.080,78 0,18 %

 3.1.3.6  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1163,7 8,06 9,95 11.578,81 0,10 %

 3.1.3.7  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 688,1 7,87 9,72 6.688,33 0,06 %

 3.1.3.8  CPU2833 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 197,7 751,68 928,62 183.588,17 1,53 %

 3.1.3.9  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 197,7 104,62 129,24 25.550,74 0,21 %

 3.1.3.10  CPU2102 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO

m² 767,63 158,26 195,51 150.079,34 1,25 %

 3.1.3.11  CPU2834 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA BIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 22 (16 + 6), EXCETO CAPA DE CONCRETO

m² 440 183,96 227,26 99.994,40 0,83 %

 3.1.3.12  CPU2534 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-

60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP 

LEVE GERDAU OU SIMILAR

m² 1413,93 17,38 21,47 30.357,07 0,25 %

 3.1.3.13  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 2533,18 26,91 33,24 84.202,90 0,70 %

 3.1.4   ESTRUTURA METÁLICA 1 4.785,95 4.785,95 0,04 %

 3.1.4.1  CPU2898 Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 196,71 19,70 24,33 4.785,95 0,04 %

 3.2   QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 814.614,50 814.614,50 6,79 %

 3.2.1   PISO DE CONCRETO 1 216.523,74 216.523,74 1,81 %

 3.2.1.1  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 367,6 152,63 188,55 69.310,98 0,58 %

 3.2.1.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 498 13,20 16,30 8.117,40 0,07 %
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 3.2.1.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,1 12,05 14,88 16,36 0,00 %

 3.2.1.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 174,5 11,05 13,65 2.381,92 0,02 %

 3.2.1.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2446,8 9,71 11,99 29.337,13 0,24 %

 3.2.1.6  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 100,8 8,06 9,95 1.002,96 0,01 %

 3.2.1.7  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2206,4 7,87 9,72 21.446,20 0,18 %

 3.2.1.8  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 55,1 679,97 840,03 46.285,65 0,39 %

 3.2.1.9  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 55,1 104,62 129,24 7.121,12 0,06 %

 3.2.1.10  97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG 14,62 59,17 73,09 1.068,57 0,01 %

 3.2.1.11  97118 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

KG 514,04 15,76 19,46 10.003,21 0,08 %

 3.2.1.12  CPU2903 Próprio CURA QUIMÍCA PARA PISO DE CONCRETO CONTRA A DESIDATRAÇÃO 

COM APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO

m² 400,24 6,80 8,40 3.362,01 0,03 %

 3.2.1.13  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 400,24 34,53 42,65 17.070,23 0,14 %

 3.2.2   ESTRUTURA 1 598.090,76 598.090,76 4,99 %

 3.2.2.1  CPU2898 Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 24582,4 19,70 24,33 598.090,76 4,99 %

 3.3   PILARES DO MURO EXTERNO 1 24.895,74 24.895,74 0,21 %

 3.3.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 25,29 73,85 91,23 2.307,20 0,02 %

 3.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 455,31 10,23 12,63 5.750,56 0,05 %

 3.3.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 101,18 8,51 10,51 1.063,40 0,01 %

 3.3.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 101,18 8,16 10,08 1.019,89 0,01 %

 3.3.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 252,95 13,84 17,09 4.322,91 0,04 %

 3.3.6  CPU2713 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M³ 10,12 729,78 901,57 9.123,88 0,08 %

 3.3.7  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 10,12 104,62 129,24 1.307,90 0,01 %

 4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1 580.175,06 580.175,06 4,84 %

 4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 380.977,34 380.977,34 3,18 %

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6,69 65,34 80,72 540,01 0,00 %
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 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 552,18 87,23 107,76 59.502,91 0,50 %

 4.1.3  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2022,42 102,67 126,83 256.503,52 2,14 %

 4.1.4  CPU3114 Próprio PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 

LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, 

EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 16,79 106,45 131,50 2.207,88 0,02 %

 4.1.5  CPU2535 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

m² 24,9 236,00 291,55 7.259,59 0,06 %

 4.1.6  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 302,5 76,81 94,89 28.704,22 0,24 %

 4.1.7  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 191,6 53,80 66,46 12.733,73 0,11 %

 4.1.8  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 828,26 13,22 16,33 13.525,48 0,11 %

 4.2   DRYWALL 1 173.513,33 173.513,33 1,45 %

 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 572,5 106,89 132,05 75.598,62 0,63 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 539,9 121,53 150,13 81.055,18 0,68 %

 4.2.3  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 

AF_07/2023

M 333,72 40,90 50,52 16.859,53 0,14 %

 4.3   DIVISÓRIAS 1 25.684,39 25.684,39 0,21 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 50,41 412,43 509,51 25.684,39 0,21 %

 5   COBERTURA 1 621.810,38 621.810,38 5,19 %

 5.1   EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 1 398.202,58 398.202,58 3,32 %

 5.1.1   ESTRUTURA 1 215.454,22 215.454,22 1,80 %

 5.1.1.1  CPU2898 Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 2727,4 19,70 24,33 66.357,64 0,55 %

 5.1.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

m² 1732,07 34,73 42,90 74.305,80 0,62 %

 5.1.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1732,07 34,96 43,18 74.790,78 0,62 %

 5.1.2   TELHAMENTO 1 93.732,78 93.732,78 0,78 %

 5.1.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1732,07 43,30 53,49 92.648,42 0,77 %
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 5.1.2.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 15,72 55,84 68,98 1.084,36 0,01 %

 5.1.3   COMPLEMENTOS 1 89.015,58 89.015,58 0,74 %

 5.1.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 260,6 189,66 234,30 61.058,58 0,51 %

 5.1.3.2  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 48,22 81,26 100,38 4.840,32 0,04 %

 5.1.3.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 330,38 56,64 69,97 23.116,68 0,19 %

 5.2   QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 104.987,40 104.987,40 0,88 %

 5.2.1   TELHAMENTO 1 87.173,58 87.173,58 0,73 %

 5.2.1.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 486,18 55,84 68,98 33.536,69 0,28 %

 5.2.1.2  CPU3115 Próprio FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS

m² 404,41 107,36 132,63 53.636,89 0,45 %

 5.2.2   COMPLEMENTOS 1 17.813,82 17.813,82 0,15 %

 5.2.2.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 76,03 189,66 234,30 17.813,82 0,15 %

 5.3   JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA 1 118.620,40 118.620,40 0,99 %

 5.3.1   ESTRUTURA 1 105.650,34 105.650,34 0,88 %

 5.3.1.1  CPU2898 Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 4342,39 19,70 24,33 105.650,34 0,88 %

 5.3.2   TELHAMENTO 1 9.244,69 9.244,69 0,08 %

 5.3.2.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 134,02 55,84 68,98 9.244,69 0,08 %

 5.3.3   COMPLEMENTOS 1 3.725,37 3.725,37 0,03 %

 5.3.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 15,9 189,66 234,30 3.725,37 0,03 %

 6   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 108.177,82 108.177,82 0,90 %

 6.1  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 381,59 59,81 73,88 28.191,86 0,24 %

 6.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

m² 340,06 59,60 73,62 25.035,21 0,21 %

 6.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 799,82 33,07 40,85 32.672,64 0,27 %

 6.4  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 155,53 115,95 143,24 22.278,11 0,19 %

 7   ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS 1 683.826,77 683.826,77 5,70 %

 7.1   ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 140.769,56 140.769,56 1,17 %

 7.1.1   PORTAS DE MADEIRA 1 140.769,56 140.769,56 1,17 %

 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 53 1.256,25 1.551,97 82.254,41 0,69 %



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI     

Dif.

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 3 1.177,86 1.455,12 4.365,36 0,04 %

 7.1.1.3  100700 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 

2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025

UN 1 892,42 1.102,49 1.102,49 0,01 %

 7.1.1.4  CPU2199 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO UN 4 1.810,63 2.236,85 8.947,40 0,07 %

 7.1.1.5  CPU2536 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS m² 9,94 3.591,24 4.436,61 44.099,90 0,37 %

 7.2   ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1 317.408,30 317.408,30 2,65 %

 7.2.1   PORTAS DE ALUMÍNIO 1 211.721,95 211.721,95 1,77 %

 7.2.1.1  CPU2537 Próprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m² 40,98 1.236,81 1.527,95 62.615,39 0,52 %

 7.2.1.2  CPU2202 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 2 FOLHAS, 

ABERTURA DE GIRO 1.50X2,10M

UN 6 2.134,34 2.636,76 15.820,56 0,13 %

 7.2.1.3  CPU2686 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE 

CORRER

m² 21,73 945,91 1.168,57 25.393,02 0,21 %

 7.2.1.4  CPU2541 Próprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 7,56 1.524,91 1.883,87 14.242,05 0,12 %

 7.2.1.5  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_10/2025

m² 98,72 496,90 613,87 60.601,24 0,51 %

 7.2.1.6  CPU2476 Próprio PORTA CAMARÃO 8 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO, ACABAMENTO E 

PINTURA NA COR BRANCA

m² 15,99 1.625,23 2.007,80 32.104,72 0,27 %

 7.2.1.7  CPU3135 Próprio PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS 

DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR

m² 1,1 695,38 859,07 944,97 0,01 %

 7.2.2   JANELAS DE ALUMÍNIO 1 105.686,35 105.686,35 0,88 %

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 10,08 594,55 734,50 7.403,76 0,06 %

 7.2.2.2  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ 

REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 12 679,83 839,86 10.078,32 0,08 %

 7.2.2.3  CPU2687 Próprio JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM m² 36 757,70 936,06 33.698,16 0,28 %

 7.2.2.4  13.01.03 SUDECAP JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, 2 VENEZIANAS, 1 COM 

VIDRO, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94572

m² 69,3 463,51 572,62 39.682,56 0,33 %

 7.2.2.5  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 38,4 312,48 386,03 14.823,55 0,12 %

 7.3   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 2.692,10 2.692,10 0,02 %

 7.3.1   PORTAS METÁLICAS 1 2.692,10 2.692,10 0,02 %

 7.3.1.1  CPU2544 Próprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM 

MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO 

HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

m² 3,19 683,12 843,92 2.692,10 0,02 %

 7.4   ACESSÓRIOS 1 138.839,52 138.839,52 1,16 %
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 7.4.1  CPU2545 Próprio PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

UN 4 593,75 733,51 2.934,04 0,02 %

 7.4.2  CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 

OU SIMILAR

UN 8 114,93 141,98 1.135,84 0,01 %

 7.4.3  CPU2547 Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m 544,02 146,14 180,54 98.217,37 0,82 %

 7.4.4  CPU2549 Próprio FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 

PARA PORTA EXTERNA

UN 67 327,86 405,03 27.137,01 0,23 %

 7.4.5  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025

UN 30 68,55 84,68 2.540,40 0,02 %

 7.4.6  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 21 80,54 99,49 2.089,29 0,02 %

 7.4.7  CPU2551 Próprio FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, 

INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

JANELA

UN 19 131,68 162,67 3.090,73 0,03 %

 7.4.8  CPU3136 Próprio INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX 

DIÂM. 1 1/2

CJ 1 1.371,90 1.694,84 1.694,84 0,01 %

 7.5   GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 1 84.117,29 84.117,29 0,70 %

 7.5.1  CPU3214 Próprio CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM m 212,08 321,06 396,63 84.117,29 0,70 %

 8   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 311.279,64 311.279,64 2,60 %

 8.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 228.209,12 228.209,12 1,90 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 5162,58 9,09 11,22 57.924,14 0,48 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 5071,5 26,72 33,00 167.359,50 1,40 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 91,08 26,00 32,12 2.925,48 0,02 %

 8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 75.205,37 75.205,37 0,63 %

 8.2.1  104596 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 392,44 140,96 174,14 68.339,50 0,57 %

 8.2.2  CPU2902 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 

VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 51,28 108,38 133,89 6.865,87 0,06 %

 8.3   REVESTIMENTO SINTÉTICO 1 7.865,15 7.865,15 0,07 %

 8.3.1  CPU2901 Próprio PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, 

ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A 

QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071

m² 14,85 428,72 529,64 7.865,15 0,07 %

 9   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1 574.803,75 574.803,75 4,79 %

 9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 297.781,71 297.781,71 2,48 %

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1816,85 95,88 118,45 215.205,88 1,79 %

 9.1.2  CPU2552 Próprio REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 

T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM

m² 1816,85 36,79 45,45 82.575,83 0,69 %

 9.2   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 249.489,84 249.489,84 2,08 %
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 9.2.1  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1816,85 111,16 137,32 249.489,84 2,08 %

 9.3   RODAPÉ 1 27.532,20 27.532,20 0,23 %

 9.3.1  CPU3212 Próprio RODAPÉ EM PORCELANATO 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE 

DIMENSÕES 80X80CM

m 1063,43 20,96 25,89 27.532,20 0,23 %

 10   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 1 310.885,80 310.885,80 2,59 %

 10.1   EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 1 180.943,33 180.943,33 1,51 %

 10.1.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 180.943,33 180.943,33 1,51 %

 10.1.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 186,24 786,44 971,56 180.943,33 1,51 %

 10.2   QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 113.853,44 113.853,44 0,95 %

 10.2.1   REVESTIMENTO SINTÉTICO 1 113.853,44 113.853,44 0,95 %

 10.2.1.1  CPU2900 Próprio PISO SINTETICO PARA ATLETISMO, MOLDADO NO LOCAL, SEM JUNTAS 

OU EMENDAS, COM 2 CAMADAS DISTINTAS, SENDO A ANTERIOR 

COMPOSTA DE UMA MANTA FLEXIVEL DE GRANULOS PRETO DE 

BORRACHA VULCANIZADA DE GRANULOMETRIA CONTROLADA, 

AGLOMERADOS COM RESINAS DE POLIURETANO, MOLDADO "IN LOCO" 

SOBRE A BASE, COM APLICACAO PREVIA DE PRIMER DE POLIURETANO 

NA CAMADA SUPERIOR (ESPESSURA DE 3MM), E COMPOSTA DE 

GRANULADO FINO DE BORRACHA EPDM COLORIDA E RESINAS 

COLORIDAS DE POLIURETANO, COM INIBIDORES DE RAIOS UV QUE SERA 

APLICADA SOBRE A MANTA COM EQUIPAMENTO DE JATEAMENTO TIPO 

SPRAY, COM A SUPERFICIE ACABADA, TEXTURADA DE COR VERMELHA 

TIJOLO, TIPO LISOTAN, LISONDA OU SIMILAR.

m² 128 720,00 889,48 113.853,44 0,95 %

 10.3   JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA 1 16.089,03 16.089,03 0,13 %

 10.3.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 16.089,03 16.089,03 0,13 %

 10.3.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 16,56 786,44 971,56 16.089,03 0,13 %

 11   REVESTIMENTO DE TETO 1 173.914,65 173.914,65 1,45 %

 11.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 10.295,34 10.295,34 0,09 %

 11.1.1  87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 183,78 8,41 10,38 1.907,63 0,02 %

 11.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 183,78 36,95 45,64 8.387,71 0,07 %

 11.2   FORRO 1 163.619,31 163.619,31 1,36 %

 11.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1728,86 76,61 94,64 163.619,31 1,36 %

 12   FACHADA 1 43.627,94 43.627,94 0,36 %

 12.1  CPU2899 Próprio BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA 

OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU 

PLATAFORMA.

UN 56,96 620,00 765,94 43.627,94 0,36 %

 13   PINTURA 1 550.560,59 550.560,59 4,59 %

 13.1   PAREDES 1 364.829,60 364.829,60 3,04 %

 13.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 2005,31 4,87 6,01 12.051,91 0,10 %
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 13.1.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 4926,64 20,26 25,02 123.264,53 1,03 %

 13.1.3  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 2005,31 33,58 41,48 83.180,25 0,69 %

 13.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4926,64 14,38 17,76 87.497,12 0,73 %

 13.1.5  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 2005,31 23,75 29,34 58.835,79 0,49 %

 13.2   TETO 1 139.192,13 139.192,13 1,16 %

 13.2.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1911,98 5,94 7,33 14.014,81 0,12 %

 13.2.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1911,98 35,99 44,46 85.006,63 0,71 %

 13.2.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1911,98 17,01 21,01 40.170,69 0,34 %

 13.3   PISO 1 14.122,08 14.122,08 0,12 %

 13.3.1  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 144 79,39 98,07 14.122,08 0,12 %

 13.4   ESQUADRIAS 1 32.416,78 32.416,78 0,27 %

 13.4.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 523,95 29,90 36,93 19.349,47 0,16 %

 13.4.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 523,95 20,19 24,94 13.067,31 0,11 %

 14   MARMORARIA 1 45.137,88 45.137,88 0,38 %

 14.1  CPU2556 Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m² 29,55 676,78 836,09 24.706,45 0,21 %

 14.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 151,4 109,24 134,95 20.431,43 0,17 %

 15   LOUÇAS, METAIS E ECESSÓRIOS 1 152.745,31 152.745,31 1,27 %

 15.1   EQUIPAMENTOS 1 1.611,00 1.611,00 0,01 %

 15.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 9 144,90 179,00 1.611,00 0,01 %

 15.2   LOUÇAS 1 52.407,18 52.407,18 0,44 %

 15.2.1  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 23 608,17 751,33 17.280,59 0,14 %

 15.2.2  CPU2897 Próprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 

INFANTIL

UN 1 1.175,63 1.452,37 1.452,37 0,01 %

 15.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 46 454,03 560,90 25.801,40 0,22 %

 15.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 3 1.003,90 1.240,21 3.720,63 0,03 %

 15.2.5  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 801,73 990,45 1.980,90 0,02 %

 15.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 11 159,78 197,39 2.171,29 0,02 %

 15.3   METAIS E ACESSÓRIOS 1 98.727,13 98.727,13 0,82 %
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 15.3.1  CPU2559 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM 

SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN 3 2.530,80 3.126,55 9.379,65 0,08 %

 15.3.2  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 17 215,59 266,33 4.527,61 0,04 %

 15.3.3  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 56,97 70,38 422,28 0,00 %

 15.3.4  CPU2560 Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 3 372,28 459,91 1.379,73 0,01 %

 15.3.5  CPU2561 Próprio TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 

ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

UN 17 391,59 483,77 8.224,09 0,07 %

 15.3.6  CPU2562 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 

DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

UN 57 272,35 336,46 19.178,22 0,16 %

 15.3.7  CPU2563 Próprio DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, 

DA DECA OU SIMILAR

UN 12 829,29 1.024,50 12.294,00 0,10 %

 15.3.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 22 362,43 447,74 9.850,28 0,08 %

 15.3.9  CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 

OU SIMILAR

UN 20 114,93 141,98 2.839,60 0,02 %

 15.3.10  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1 583,51 720,86 720,86 0,01 %

 15.3.11  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 39 350,04 432,43 16.864,77 0,14 %

 15.3.12  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 1.080,71 1.335,10 4.005,30 0,03 %

 15.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 42 110,30 136,26 5.722,92 0,05 %

 15.3.14  CPU2564 Próprio ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE 

EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

UN 11 244,15 301,62 3.317,82 0,03 %

 16   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 796.766,43 796.766,43 6,65 %

 16.1   EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 1 761.927,29 761.927,29 6,35 %

 16.1.1   HIDRÁULICA 1 163.188,49 163.188,49 1,36 %

 16.1.1.1  CPU2565 Próprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1 75,69 93,50 93,50 0,00 %

 16.1.1.2  104994 SINAPI CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 183,38 226,54 226,54 0,00 %

 16.1.1.3  CPU2566 Próprio HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN 1 999,11 1.234,30 1.234,30 0,01 %

 16.1.1.4  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 55,84 68,98 68,98 0,00 %

 16.1.1.5  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 49,20 60,78 60,78 0,00 %

 16.1.1.6  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1 52,03 64,27 64,27 0,00 %

 16.1.1.7  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5 11,86 14,65 73,25 0,00 %

 16.1.1.8  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 30,43 37,59 676,62 0,01 %

 16.1.1.9  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 274,1 32,89 40,63 11.136,68 0,09 %
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 16.1.1.10  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 34,63 42,78 556,14 0,00 %

 16.1.1.11  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 61,05 75,42 75,42 0,00 %

 16.1.1.12  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 258,82 319,74 639,48 0,01 %

 16.1.1.13  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 65 146,00 180,36 11.723,40 0,10 %

 16.1.1.14  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 10 138,42 171,00 1.710,00 0,01 %

 16.1.1.15  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 2 132,30 163,44 326,88 0,00 %

 16.1.1.16  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 10 7,99 9,87 98,70 0,00 %

 16.1.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 142 3,81 4,70 667,40 0,01 %

 16.1.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 19,04 23,52 47,04 0,00 %

 16.1.1.19  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 11 10,54 13,02 143,22 0,00 %

 16.1.1.20  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 197 8,48 10,47 2.062,59 0,02 %

 16.1.1.21  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 14,30 17,66 17,66 0,00 %

 16.1.1.22  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,74 12,03 48,12 0,00 %

 16.1.1.23  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 66 17,35 21,43 1.414,38 0,01 %

 16.1.1.24  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 39,07 48,26 96,52 0,00 %

 16.1.1.25  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 655 26,49 32,72 21.431,60 0,18 %

 16.1.1.26  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 89 11,46 14,15 1.259,35 0,01 %

 16.1.1.27  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33 21,83 26,96 889,68 0,01 %

 16.1.1.28  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22 17,91 22,12 486,64 0,00 %
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 16.1.1.29  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 117 14,37 17,75 2.076,75 0,02 %

 16.1.1.30  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 22,46 27,74 27,74 0,00 %

 16.1.1.31  CPU2808 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 360 VF UN 1 13.951,63 17.235,84 17.235,84 0,14 %

 16.1.1.32  7107377 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros 

pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - 

areia e brita comerciais

un 1 56.252,05 69.493,78 69.493,78 0,58 %

 16.1.1.33  CPU2568 Próprio FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 

20), DN= 1 1/2´

UN 1 395,81 488,98 488,98 0,00 %

 16.1.1.34  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 34,88 43,09 86,18 0,00 %

 16.1.1.35  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,06 11,19 22,38 0,00 %

 16.1.1.36  103949 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,29 12,71 25,42 0,00 %

 16.1.1.37  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 17,93 22,15 155,05 0,00 %

 16.1.1.38  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 39,1 36,18 44,69 1.747,37 0,01 %

 16.1.1.39  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 40 17,69 21,85 874,00 0,01 %

 16.1.1.40  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 12,25 15,13 15,13 0,00 %

 16.1.1.41  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4 22,14 27,35 109,40 0,00 %

 16.1.1.42  CPU2906 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1 3.833,14 4.735,46 4.735,46 0,04 %

 16.1.1.43  CPU2570 Próprio RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 

ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 

CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

CJ 1 7.095,58 8.765,87 8.765,87 0,07 %

 16.1.2   SANITÁRIA 1 230.848,84 230.848,84 1,93 %

 16.1.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 54,04 66,76 200,28 0,00 %

 16.1.2.2  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9 606,12 748,80 6.739,20 0,06 %

 16.1.2.3  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 866,56 1.070,54 1.070,54 0,01 %

 16.1.2.4  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46 77,69 95,97 4.414,62 0,04 %

 16.1.2.5  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 114,11 140,97 563,88 0,00 %
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 16.1.2.6  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 23,24 28,71 229,68 0,00 %

 16.1.2.7  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 74 14,35 17,72 1.311,28 0,01 %

 16.1.2.8  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5 26,90 33,23 166,15 0,00 %

 16.1.2.9  CPU2573 Próprio SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) UN 1 220,11 271,92 271,92 0,00 %

 16.1.2.10  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 79 10,78 13,31 1.051,49 0,01 %

 16.1.2.11  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 38 69,56 85,93 3.265,34 0,03 %

 16.1.2.12  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 26 45,67 56,42 1.466,92 0,01 %

 16.1.2.13  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 138 14,35 17,72 2.445,36 0,02 %

 16.1.2.14  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 29,79 36,80 147,20 0,00 %

 16.1.2.15  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 64 11,60 14,33 917,12 0,01 %

 16.1.2.16  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 73 16,59 20,49 1.495,77 0,01 %

 16.1.2.17  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 24,73 30,55 183,30 0,00 %

 16.1.2.18  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 78 11,37 14,04 1.095,12 0,01 %

 16.1.2.19  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 91 15,85 19,58 1.781,78 0,01 %

 16.1.2.20  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 44,67 55,18 1.655,40 0,01 %

 16.1.2.21  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 49,72 61,42 122,84 0,00 %

 16.1.2.22  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 53,41 65,98 857,74 0,01 %

 16.1.2.23  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 16,47 20,34 345,78 0,00 %
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 16.1.2.24  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 27,86 34,41 275,28 0,00 %

 16.1.2.25  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 30,88 38,14 457,68 0,00 %

 16.1.2.26  CPU2688 Próprio REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm UN 1 72,29 89,30 89,30 0,00 %

 16.1.2.27  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 7 19,29 23,83 166,81 0,00 %

 16.1.2.28  CPU2574 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 415,9 122,00 150,71 62.680,28 0,52 %

 16.1.2.29  CPU2576 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 118,4 46,93 57,97 6.863,64 0,06 %

 16.1.2.30  CPU2577 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 26,4 109,76 135,59 3.579,57 0,03 %

 16.1.2.31  CPU2578 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 165,3 52,11 64,37 10.640,36 0,09 %

 16.1.2.32  CPU2586 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 198,3 50,52 62,41 12.375,90 0,10 %

 16.1.2.33  CPU2579 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 

ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 46,8 41,53 51,30 2.400,84 0,02 %

 16.1.2.34  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 16,37 20,22 60,66 0,00 %

 16.1.2.35  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 44 7,99 9,87 434,28 0,00 %

 16.1.2.36  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 44 11,89 14,68 645,92 0,01 %

 16.1.2.37  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 44 14,30 17,66 777,04 0,01 %

 16.1.2.38  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 88 9,74 12,03 1.058,64 0,01 %

 16.1.2.39  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 264 26,49 32,72 8.638,08 0,07 %

 16.1.2.40  CPU2588 Próprio ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM UN 8 4,79 5,91 47,28 0,00 %

 16.1.2.41  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 4 15,52 19,17 76,68 0,00 %

 16.1.2.42  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2 17,14 21,17 42,34 0,00 %

 16.1.2.43  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,2 24,33 30,05 36,06 0,00 %

 16.1.2.44  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2 38,75 47,87 95,74 0,00 %
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 16.1.2.45  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1 16,26 20,08 20,08 0,00 %

 16.1.2.46  CPU2590 Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN 2 4.470,49 5.522,84 11.045,68 0,09 %

 16.1.2.47  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,2 480,77 593,94 118,78 0,00 %

 16.1.2.48  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 23,73 29,31 263,79 0,00 %

 16.1.2.49  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 29 11,46 14,15 410,35 0,00 %

 16.1.2.50  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 23,83 29,43 147,15 0,00 %

 16.1.2.51  CPU2587 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 27,7 119,88 148,09 4.102,09 0,03 %

 16.1.2.52  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 46 17,63 21,78 1.001,88 0,01 %

 16.1.2.53  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 37,39 46,19 138,57 0,00 %

 16.1.2.54  ED-32207 SETOP FILTRO ANAERÓBICO CIRCULAR DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, 

DIÂMETRO 250CM E PROFUNDIDADE DE 150CM, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

un 1 4.149,80 5.126,66 5.126,66 0,04 %

 16.1.2.55  98081 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 3 15.335,96 18.946,04 56.838,12 0,47 %

 16.1.2.56  COMP.10 Próprio FOSSA SÉPTICA PARA 5000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 

PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO

UNID 1 6.795,05 8.394,60 8.394,60 0,07 %

 16.1.3   PLUVIAL 1 226.171,41 226.171,41 1,89 %

 16.1.3.1  CPU2591 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  

DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 2 787,51 972,88 1.945,76 0,02 %

 16.1.3.2  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 11 2.684,58 3.316,53 36.481,83 0,30 %

 16.1.3.3  90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 2 70,21 86,73 173,46 0,00 %

 16.1.3.4  90704 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 6,9 270,02 333,58 2.301,70 0,02 %

 16.1.3.5  CPU2839 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 13,5 276,79 341,94 4.616,19 0,04 %

 16.1.3.6  90706 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 8,3 467,87 578,00 4.797,40 0,04 %

 16.1.3.7  CPU2840 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 16,8 457,72 565,46 9.499,72 0,08 %
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 16.1.3.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 21 69,56 85,93 1.804,53 0,02 %

 16.1.3.9  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 50 45,67 56,42 2.821,00 0,02 %

 16.1.3.10  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 29,79 36,80 220,80 0,00 %

 16.1.3.11  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59 113,70 140,46 8.287,14 0,07 %

 16.1.3.12  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3 45,86 56,65 169,95 0,00 %

 16.1.3.13  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10 135,24 167,07 1.670,70 0,01 %

 16.1.3.14  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 53,41 65,98 395,88 0,00 %

 16.1.3.15  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 14 251,15 310,27 4.343,78 0,04 %

 16.1.3.16  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 11 189,77 234,44 2.578,84 0,02 %

 16.1.3.17  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 25 85,26 105,33 2.633,25 0,02 %

 16.1.3.18  CPU2574 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 283,4 122,00 150,71 42.711,21 0,36 %

 16.1.3.19  CPU2575 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 144,1 183,33 226,48 32.635,76 0,27 %

 16.1.3.20  104086 SINAPI TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022

M 201,1 98,08 121,16 24.365,27 0,20 %

 16.1.3.21  CPU2841 Próprio CURVA DE 45º DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE 

BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.

UN 2 227,55 281,11 562,22 0,00 %

 16.1.3.22  CPU2842 Próprio CURVA DE 45º DE PVC RIGIDO, VINILFORT OU SIMILAR, PONTA E BOLSA, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE 

BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 250MM. FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.

UN 2 243,95 301,37 602,74 0,01 %

 16.1.3.23  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 18,6 149,00 184,07 3.423,70 0,03 %

 16.1.3.24  90697 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 63,6 231,08 285,47 18.155,89 0,15 %
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 16.1.3.25  103952 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,53 8,06 16,12 0,00 %

 16.1.3.26  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,35 21,43 42,86 0,00 %

 16.1.3.27  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 8,48 10,47 83,76 0,00 %

 16.1.3.28  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 11,52 14,23 71,15 0,00 %

 16.1.3.29  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 9,74 12,03 300,75 0,00 %

 16.1.3.30  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 362,9 26,49 32,72 11.874,08 0,10 %

 16.1.3.31  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 35 11,46 14,15 495,25 0,00 %

 16.1.3.32  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 15,4 70,35 86,91 1.338,41 0,01 %

 16.1.3.33  COMP.9 Próprio CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM (100 X 220 X VAR. CM), INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 1 3.845,16 4.750,31 4.750,31 0,04 %

 16.1.4   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 1 141.718,55 141.718,55 1,18 %

 16.1.4.1  CPU2592 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO 

"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5

UN 17 19,12 23,62 401,54 0,00 %

 16.1.4.2  CPU3215 Próprio EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE 

ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 347,33 429,09 858,18 0,01 %

 16.1.4.3  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 15 194,88 240,75 3.611,25 0,03 %

 16.1.4.4  CPU2843 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1

UN 2 22,46 27,74 55,48 0,00 %

 16.1.4.5  CPU2844 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2

UN 6 24,90 30,76 184,56 0,00 %

 16.1.4.6  CPU2845 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,38X 19CM, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "BOMBAS DE INCÊNDIO" -  PLACA E3

UN 1 24,90 30,76 30,76 0,00 %

 16.1.4.7  CPU2593 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO 

"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5

UN 20 17,76 21,94 438,80 0,00 %

 16.1.4.8  CPU2846 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7

UN 5 22,46 27,74 138,70 0,00 %

 16.1.4.9  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 5 79,39 98,07 490,35 0,00 %

 16.1.4.10  CPU2594 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1 270,05 333,61 333,61 0,00 %

 16.1.4.11  CPU2595 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 6 18,64 23,02 138,12 0,00 %

 16.1.4.12  CPU3216 Próprio FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 100 4,47 5,52 552,00 0,00 %

 16.1.4.13  CPU2598 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM 

SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA- PLACA S2

UN 88 24,90 30,76 2.706,88 0,02 %

 16.1.4.14  CPU2600 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 

13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA 

VERTICAL)

UN 12 32,43 40,06 480,72 0,00 %

 16.1.4.15  CPU2847 Próprio LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 71 33,52 41,41 2.940,11 0,02 %
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 16.1.4.16  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 3 221,58 273,73 821,19 0,01 %

 16.1.4.17  CPU2599 Próprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM 

TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

UN 3 477,71 590,16 1.770,48 0,01 %

 16.1.4.18  CPU2848 Próprio DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL UN 133 247,47 305,72 40.660,76 0,34 %

 16.1.4.19  CPU2849 Próprio CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 

250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ 

BATERIA DE 12V E 7AMPERES

UN 1 6.751,05 8.340,24 8.340,24 0,07 %

 16.1.4.20  CPU2850 Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO UN 2 458,33 566,22 1.132,44 0,01 %

 16.1.4.21  CPU2851 Próprio ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 6 197,39 243,85 1.463,10 0,01 %

 16.1.4.22  101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 287,27 354,89 354,89 0,00 %

 16.1.4.23  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 6 1.252,65 1.547,52 9.285,12 0,08 %

 16.1.4.24  CPU2852 Próprio FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") UN 1 132,76 164,01 164,01 0,00 %

 16.1.4.25  CPU2853 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU 

EQUIVALENTE

UN 1 5.490,12 6.782,49 6.782,49 0,06 %

 16.1.4.26  CPU2854 Próprio QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 1 491,46 607,14 607,14 0,01 %

 16.1.4.27  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 454,96 562,05 1.124,10 0,01 %

 16.1.4.28  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 681,53 841,96 841,96 0,01 %

 16.1.4.29  97495 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 1 480,35 593,42 593,42 0,00 %

 16.1.4.30  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1 158,37 195,65 195,65 0,00 %

 16.1.4.31  CPU2855 Próprio LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4""x1"" UN 2 46,37 57,28 114,56 0,00 %

 16.1.4.32  97492 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2 131,83 162,86 325,72 0,00 %

 16.1.4.33  92893 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2 83,47 103,11 206,22 0,00 %

 16.1.4.34  CPU2856 Próprio PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 UN 1 484,22 598,20 598,20 0,00 %

 16.1.4.35  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 210 132,30 163,44 34.322,40 0,29 %

 16.1.4.36  92364 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 6 65,59 81,02 486,12 0,00 %

 16.1.4.37  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 5 1.353,16 1.671,69 8.358,45 0,07 %

 16.1.4.38  97440 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 5 166,86 206,13 1.030,65 0,01 %



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI     

Dif.

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 16.1.4.39  97436 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 23 111,49 137,73 3.167,79 0,03 %

 16.1.4.40  97431 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 88 46,48 57,42 5.052,96 0,04 %

 16.1.4.41  97430 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 10 43,85 54,17 541,70 0,00 %

 16.1.4.42  CPU2601 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1 12,74 15,73 15,73 0,00 %

 16.2   QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 34.839,14 34.839,14 0,29 %

 16.2.1   PLUVIAL 1 34.839,14 34.839,14 0,29 %

 16.2.1.1  CPU2591 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  

DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 4 787,51 972,88 3.891,52 0,03 %

 16.2.1.2  CPU2689 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, 

DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA

UN 1 588,72 727,30 727,30 0,01 %

 16.2.1.3  CPU2857 Próprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 1 75,71 93,53 93,53 0,00 %

 16.2.1.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 6 69,56 85,93 515,58 0,00 %

 16.2.1.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21 45,67 56,42 1.184,82 0,01 %

 16.2.1.6  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 29,79 36,80 73,60 0,00 %

 16.2.1.7  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 113,70 140,46 561,84 0,00 %

 16.2.1.8  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 45,86 56,65 56,65 0,00 %

 16.2.1.9  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1 189,77 234,44 234,44 0,00 %

 16.2.1.10  104082 SINAPI PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1 30,13 37,22 37,22 0,00 %

 16.2.1.11  CPU2574 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 83,4 122,00 150,71 12.569,21 0,10 %

 16.2.1.12  CPU2575 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 31,5 183,33 226,48 7.134,12 0,06 %

 16.2.1.13  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 33,8 47,03 58,10 1.963,78 0,02 %

 16.2.1.14  104086 SINAPI TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022

M 3,6 98,08 121,16 436,17 0,00 %

 16.2.1.15  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 47,07 58,15 58,15 0,00 %

 16.2.1.16  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 28,8 149,00 184,07 5.301,21 0,04 %
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 17   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 1.032.899,56 1.032.899,56 8,61 %

 17.1   EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 1 1.023.193,40 1.023.193,40 8,53 %

 17.1.1   INFRAESTRUTURA 1 731.349,13 731.349,13 6,10 %

 17.1.1.1  CPU2602 Próprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, 

D=1 1/4"

UN 1 275,44 340,27 340,27 0,00 %

 17.1.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 533 20,62 25,47 13.575,51 0,11 %

 17.1.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 243 18,19 22,47 5.460,21 0,05 %

 17.1.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 19,26 23,79 333,06 0,00 %

 17.1.1.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 27,12 33,50 33,50 0,00 %

 17.1.1.6  CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 212 6,79 8,38 1.776,56 0,01 %

 17.1.1.7  CPU2858 Próprio ARRUELA DE LISA 5/16" UN 14 0,70 0,86 12,04 0,00 %

 17.1.1.8  CPU2859 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 UN 51 6,00 7,41 377,91 0,00 %

 17.1.1.9  CPU2605 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 212 11,96 14,77 3.131,24 0,03 %

 17.1.1.10  CPU2860 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 

1/2"

UN 51 5,96 7,36 375,36 0,00 %

 17.1.1.11  CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 960 1,13 1,39 1.334,40 0,01 %

 17.1.1.12  CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 212 5,53 6,83 1.447,96 0,01 %

 17.1.1.13  CPU2865 Próprio SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 51 4,20 5,18 264,18 0,00 %

 17.1.1.14  CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" m 238 21,85 26,99 6.423,62 0,05 %

 17.1.1.15  CPU2861 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C

m 296,4 13,17 16,27 4.822,42 0,04 %

 17.1.1.16  CPU2862 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C

m 136,1 112,50 138,98 18.915,17 0,16 %

 17.1.1.17  CPU2863 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C

m 304,7 18,30 22,60 6.886,22 0,06 %

 17.1.1.18  CPU2864 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C

m 561,6 212,50 262,52 147.431,23 1,23 %

 17.1.1.19  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 363,1 29,04 35,87 13.024,39 0,11 %

 17.1.1.20  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,6 31,83 39,32 692,03 0,01 %

 17.1.1.21  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 535,2 44,00 54,35 29.088,12 0,24 %

 17.1.1.22  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 8064,7 3,42 4,22 34.033,03 0,28 %

 17.1.1.23  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 124,2 19,19 23,70 2.943,54 0,02 %

 17.1.1.24  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7623,2 4,97 6,13 46.730,21 0,39 %
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 17.1.1.25  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2215,5 7,68 9,48 21.002,94 0,18 %

 17.1.1.26  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 586 10,72 13,24 7.758,64 0,06 %

 17.1.1.27  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 8 128,40 158,62 1.268,96 0,01 %

 17.1.1.28  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 8 253,80 313,54 2.508,32 0,02 %

 17.1.1.29  91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 51,30 63,37 443,59 0,00 %

 17.1.1.30  CPU2866 Próprio DIMMER COMPLETO COM PLACA 2"" x 4"" CJ 57 222,95 275,43 15.699,51 0,13 %

 17.1.1.31  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 54,29 67,06 335,30 0,00 %

 17.1.1.32  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 39,34 48,60 826,20 0,01 %

 17.1.1.33  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 63,16 78,02 234,06 0,00 %

 17.1.1.34  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 56,06 69,25 69,25 0,00 %

 17.1.1.35  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 32,30 39,90 478,80 0,00 %

 17.1.1.36  CPU2613 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 77 16,56 20,45 1.574,65 0,01 %

 17.1.1.37  CPU2614 Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 347 10,76 13,29 4.611,63 0,04 %

 17.1.1.38  91985 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 31,20 38,54 269,78 0,00 %

 17.1.1.39  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 38,22 47,21 755,36 0,01 %

 17.1.1.40  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4 43,05 53,18 212,72 0,00 %

 17.1.1.41  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 286 49,03 60,57 17.323,02 0,14 %

 17.1.1.42  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 53,37 65,93 1.054,88 0,01 %

 17.1.1.43  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27 26,33 32,52 878,04 0,01 %

 17.1.1.44  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 28,50 35,20 422,40 0,00 %

 17.1.1.45  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 13 31,18 38,51 500,63 0,00 %

 17.1.1.46  CPU2616 Próprio RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ UN 13 178,27 220,23 2.862,99 0,02 %

 17.1.1.47  CPU2692 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A

UN 6 213,55 263,81 1.582,86 0,01 %

 17.1.1.48  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 85,07 105,09 420,36 0,00 %

 17.1.1.49  CPU2693 Próprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 10 175,37 216,65 2.166,50 0,02 %

 17.1.1.50  CPU2867 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 

LINHA BRANCA),CURVA C, CORRENTE 3KA

UN 4 90,01 111,19 444,76 0,00 %
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 17.1.1.51  CPU2868 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 

LINHA BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA

UN 1 93,06 114,96 114,96 0,00 %

 17.1.1.52  CPU2869 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 

KA

UN 2 643,69 795,21 1.590,42 0,01 %

 17.1.1.53  CPU2870 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 

LINHA BRANCA),CURVA C

UN 1 126,95 156,83 156,83 0,00 %

 17.1.1.54  CPU3118 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 

LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA

UN 2 178,71 220,77 441,54 0,00 %

 17.1.1.55  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 184,46 227,88 455,76 0,00 %

 17.1.1.56  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 63 14,10 17,41 1.096,83 0,01 %

 17.1.1.57  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 27 14,10 17,41 470,07 0,00 %

 17.1.1.58  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 11 15,21 18,79 206,69 0,00 %

 17.1.1.59  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 19 67,85 83,82 1.592,58 0,01 %

 17.1.1.60  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 27 67,85 83,82 2.263,14 0,02 %

 17.1.1.61  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 75,44 93,19 279,57 0,00 %

 17.1.1.62  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 70,06 86,55 173,10 0,00 %

 17.1.1.63  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 72,07 89,03 267,09 0,00 %

 17.1.1.64  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 79,60 98,33 884,97 0,01 %

 17.1.1.65  101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 1.610,96 1.990,17 3.980,34 0,03 %

 17.1.1.66  CPU2871 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU 

- LINHA BRANCA),65KA

UN 3 3.204,71 3.959,09 11.877,27 0,10 %

 17.1.1.67  CPU2618 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 48 87,23 107,76 5.172,48 0,04 %

 17.1.1.68  CPU2619 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 

&LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 

CLASSE 1

UN 12 141,04 174,24 2.090,88 0,02 %

 17.1.1.69  CPU2872 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA  6KA UN 20 150,79 186,28 3.725,60 0,03 %

 17.1.1.70  CPU2620 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA 

SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

UN 9 201,55 248,99 2.240,91 0,02 %

 17.1.1.71  CPU2873 Próprio DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 3 277,59 342,93 1.028,79 0,01 %

 17.1.1.72  CPU2622 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 3 409,80 506,26 1.518,78 0,01 %

 17.1.1.73  CPU2623 Próprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 17 15,18 18,75 318,75 0,00 %

 17.1.1.74  CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 69 12,06 14,89 1.027,41 0,01 %

 17.1.1.75  CPU2625 Próprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 12 58,22 71,92 863,04 0,01 %

 17.1.1.76  CPU2875 Próprio CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 

ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

UN 1 42,63 52,66 52,66 0,00 %

 17.1.1.77  CPU2626 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 267 56,64 69,97 18.681,99 0,16 %

 17.1.1.78  CPU2876 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 10,8 71,28 88,05 950,94 0,01 %

 17.1.1.79  CPU2627 Próprio SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

UN 238 27,48 33,94 8.077,72 0,07 %
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 17.1.1.80  CPU2877 Próprio TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 14 48,93 60,44 846,16 0,01 %

 17.1.1.81  CPU2630 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 240 15,38 19,00 4.560,00 0,04 %

 17.1.1.82  CPU2878 Próprio TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 

MM

UN 28,3 51,30 63,37 1.793,37 0,01 %

 17.1.1.83  CPU2879 Próprio TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 

MM

M 8,8 70,29 86,83 764,10 0,01 %

 17.1.1.84  CPU2631 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 

LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 6 17,22 21,27 127,62 0,00 %

 17.1.1.85  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 113,3 24,82 30,66 3.473,77 0,03 %

 17.1.1.86  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2637,3 19,76 24,41 64.376,49 0,54 %

 17.1.1.87  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 149,8 19,62 24,23 3.629,65 0,03 %

 17.1.1.88  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 217,5 20,47 25,28 5.498,40 0,05 %

 17.1.1.89  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 39,3 74,01 91,43 3.593,19 0,03 %

 17.1.1.90  CPU2880 Próprio ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 

125 MM, COM ACESSÓRIOS

M 27,1 26,83 33,14 898,09 0,01 %

 17.1.1.91  CPU2632 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS

M 1 76,90 95,00 95,00 0,00 %

 17.1.1.92  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 72 221,58 273,73 19.708,56 0,16 %

 17.1.1.93  CPU2635 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, 

MARCA DECORLUX OU SIMILAR

UN 243 14,79 18,27 4.439,61 0,04 %

 17.1.1.94  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 2 42,57 52,59 105,18 0,00 %

 17.1.1.95  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 9.996,63 12.349,83 24.699,66 0,21 %

 17.1.1.96  CPU2695 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 

70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 1 2.549,35 3.149,46 3.149,46 0,03 %

 17.1.1.97  CPU2882 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 

24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 1 688,34 850,37 850,37 0,01 %

 17.1.1.98  CPU3119 Próprio BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1 322,84 398,83 398,83 0,00 %

 17.1.1.99  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 594,04 733,87 733,87 0,01 %

 17.1.1.100  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 619,82 765,72 765,72 0,01 %
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 17.1.1.101  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 995,72 1.230,11 1.230,11 0,01 %

 17.1.1.102  CPU2883 Próprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMQUADRO GERAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., 

MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN 1 6.831,54 8.439,68 8.439,68 0,07 %

 17.1.1.103  CPU2638 Próprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM 

CHAPA DE AÇO, MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN 5 10.386,71 12.831,74 64.158,70 0,54 %

 17.1.1.104  CPU2884 Próprio QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 

54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM

UN 2 6.578,48 8.127,05 16.254,10 0,14 %

 17.1.2   ILUMINAÇÃO 1 155.338,71 155.338,71 1,30 %

 17.1.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 0 96,41 119,10 0,00 0,00 %

 17.1.2.2  CPU3155 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA 

DE 35 W A 41 W

UN 0 358,21 442,53 0,00 0,00 %

 17.1.2.3  CPU2639 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 8 112,46 138,93 1.111,44 0,01 %

 17.1.2.4  CPU2640 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU 

SIMILAR

UN 0 233,75 288,77 0,00 0,00 %

 17.1.2.5  CPU2641 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM 

OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU SIMILAR. FIXADA 

ATRAVÉS DE PRESILHAS PARA GESSO. MONTADA COM LED

UN 0 165,53 204,49 0,00 0,00 %

 17.1.2.6  CPU2642 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU 

SIMILAR

UN 3 80,77 99,78 299,34 0,00 %

 17.1.2.7  CPU2643 Próprio LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM 

(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

UN 48 220,11 271,92 13.052,16 0,11 %

 17.1.2.8  CPU2644 Próprio LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM 

(MEDIDAS APROXIMADAS)

UN 0 224,98 277,94 0,00 0,00 %

 17.1.2.9  CPU2645 Próprio ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 0 115,53 142,72 0,00 0,00 %

 17.1.2.10  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0 19,56 24,16 0,00 0,00 %

 17.1.2.11  CPU3120 Próprio LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE E 

SPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE 

CIMENTO E COLOCACAO

UN 0 54,39 67,19 0,00 0,00 %

 17.1.2.12  CPU2646 Próprio LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA 

INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W

UN 0 104,63 129,25 0,00 0,00 %

 17.1.2.13  CPU2647 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE 

ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W

UN 0 296,20 365,92 0,00 0,00 %

 17.1.2.14  CPU3217 Próprio LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17CM UN 38 118,46 146,34 5.560,92 0,05 %

 17.1.2.15  CPU3218 Próprio LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K 

BIVOLT

UN 32 98,41 121,57 3.890,24 0,03 %

 17.1.2.16  CPU2696 Próprio LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, 

POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 179 131,18 162,05 29.006,95 0,24 %

 17.1.2.17  CPU2697 Próprio LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, 

POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 175,13 216,35 865,40 0,01 %

 17.1.2.18  CPU3217 Próprio LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17CM UN 38 118,46 146,34 5.560,92 0,05 %
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 17.1.2.19  CPU2643 Próprio LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM 

(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

UN 48 220,11 271,92 13.052,16 0,11 %

 17.1.2.20  CPU2705 Próprio SUBSTAÇÃO EXTERNA NO PASSEIO (INCLUINDO TRANSFORMADOR, 

CABOS, TUBULAÇÕES, ATERRAMENTOS, ELETRUDUTOS E POSTE DE 

CONCRETO)

CJ 1 67.135,49 82.939,18 82.939,18 0,69 %

 17.1.3   SPDA 1 136.505,56 136.505,56 1,14 %

 17.1.3.1  CPU3219 Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 40 X 40 X 15CM COM 11 TERMINAIS UN 1 563,97 696,72 696,72 0,01 %

 17.1.3.2  97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 34 189,79 234,46 7.971,64 0,07 %

 17.1.3.3  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 23 144,40 178,39 4.102,97 0,03 %

 17.1.3.4  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 1 137,03 169,28 169,28 0,00 %

 17.1.3.5  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 163,75 202,29 404,58 0,00 %

 17.1.3.6  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 91 27,91 34,48 3.137,68 0,03 %

 17.1.3.7  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 129,44 159,91 159,91 0,00 %

 17.1.3.8  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 27,84 34,39 34,39 0,00 %

 17.1.3.9  CPU2650 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 1111 40,51 50,04 55.594,44 0,46 %

 17.1.3.10  CPU2651 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 706 63,21 78,08 55.124,48 0,46 %

 17.1.3.11  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 36 63,25 78,13 2.812,68 0,02 %

 17.1.3.12  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 353 7,99 9,87 3.484,11 0,03 %

 17.1.3.13  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 36 63,25 78,13 2.812,68 0,02 %

 17.2   QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 9.706,16 9.706,16 0,08 %

 17.2.1   INFRAESTRUTURA 1 7.556,08 7.556,08 0,06 %

 17.2.1.1  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32 18,19 22,47 719,04 0,01 %

 17.2.1.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14 11,58 14,30 200,20 0,00 %

 17.2.1.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 342,3 3,42 4,22 1.444,50 0,01 %

 17.2.1.4  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 1 128,40 158,62 158,62 0,00 %

 17.2.1.5  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 75,44 93,19 186,38 0,00 %

 17.2.1.6  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 17,96 22,18 22,18 0,00 %

 17.2.1.7  CPU2618 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 6 87,23 107,76 646,56 0,01 %

 17.2.1.8  CPU2622 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 1 409,80 506,26 506,26 0,00 %

 17.2.1.9  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,5 24,82 30,66 107,31 0,00 %
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 17.2.1.10  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 123,7 19,76 24,41 3.019,51 0,03 %

 17.2.1.11  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 441,58 545,52 545,52 0,00 %

 17.2.2   ILUMINAÇÃO 1 2.150,08 2.150,08 0,02 %

 17.2.2.1  CPU3120 Próprio LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE E 

SPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE 

CIMENTO E COLOCACAO

UN 32 54,39 67,19 2.150,08 0,02 %

 18   CLIMATIZAÇÃO 1 779.786,81 779.786,81 6,50 %

 18.1   INFRAESTRUTURA 1 356.150,79 356.150,79 2,97 %

 18.1.1  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 332 33,73 41,67 13.834,44 0,12 %

 18.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 327 53,43 66,00 21.582,00 0,18 %

 18.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 364 67,10 82,89 30.171,96 0,25 %

 18.1.4  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 324 81,33 100,47 32.552,28 0,27 %

 18.1.5  CPU2886 Próprio REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 

BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 138 105,86 130,77 18.046,26 0,15 %

 18.1.6  CPU2652 Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 685 17,44 21,54 14.754,90 0,12 %

 18.1.7  CPU2653 Próprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 33 817,90 1.010,43 33.344,19 0,28 %

 18.1.8  CPU2656 Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 

AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 

16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

KG 1760 64,42 79,58 140.060,80 1,17 %

 18.1.9  CPU2887 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO C/ MANTAS LÃ VIDRO, E = 25 MM, FIXADAS C/ 

ASFALTO OXIDADO

UN 23 51,00 63,00 1.449,00 0,01 %

 18.1.10  CPU2806 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6"" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO M 94 62,39 77,07 7.244,58 0,06 %

 18.1.11  CPU2658 Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 230 93,31 115,27 26.512,10 0,22 %

 18.1.12  CPU2659 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 

VALEMAM OU SIMILAR)

UN 670 3,03 3,74 2.505,80 0,02 %

 18.1.13  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 180 26,48 32,71 5.887,80 0,05 %

 18.1.14  CPU2888 Próprio TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 750x500mm UN 4 1.640,01 2.026,06 8.104,24 0,07 %

 18.1.15  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 0,12 677,57 837,06 100,44 0,00 %

 18.2   EQUIPAMENTOS 1 423.636,02 423.636,02 3,53 %

 18.2.1  CPU2660 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN UN 2 6.354,86 7.850,79 15.701,58 0,13 %

 18.2.2  CPU2661 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1 7.586,20 9.371,99 9.371,99 0,08 %

 18.2.3  CPU2664 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 UN 1 6.358,10 7.854,79 7.854,79 0,07 %
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 18.2.4  CPU2890 Próprio CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM 

TORNO DE 4600M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 

30MMCA.FORNECIMENTO E COL OCACAO

UN 2 6.044,58 7.467,47 14.934,94 0,12 %

 18.2.5  CPU2891 Próprio CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM 

TORNO DE 1710M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 

35MMCA.FORNECIMENTO E COL OCACAO

UN 1 3.666,83 4.530,00 4.530,00 0,04 %

 18.2.6  CPU2665 Próprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1 265,74 328,29 328,29 0,00 %

 18.2.7  CPU2703 Próprio CONDICIONADOR DE AR 56.000 BTU/H, TIPO BUILT-IN (DUTADO), 

CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU 

EQUIVALENTE TECNICAMENTE.

UN 2 19.088,42 23.581,83 47.163,66 0,39 %

 18.2.8  103273 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 

BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 11.277,48 13.932,19 27.864,38 0,23 %

 18.2.9  103271 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 

BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 10.578,67 13.068,88 13.068,88 0,11 %

 18.2.10  103263 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 16.412,67 20.276,21 40.552,42 0,34 %

 18.2.11  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

UN 3 11.804,28 14.583,00 43.749,00 0,36 %

 18.2.12  103258 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

UN 1 10.465,39 12.928,94 12.928,94 0,11 %

 18.2.13  14097 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado split (evaporadora e 

condensadora), hi-wall (parede), de 30000 btu/h

un 3 7.471,21 9.229,93 27.689,79 0,23 %

 18.2.14  103255 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 9 4.230,98 5.226,95 47.042,55 0,39 %

 18.2.15  103252 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 6 3.249,74 4.014,72 24.088,32 0,20 %

 18.2.16  103259 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

UN 11 5.660,41 6.992,87 76.921,57 0,64 %

 18.2.17  103246 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 1.992,26 2.461,23 9.844,92 0,08 %

 19   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 64.561,57 64.561,57 0,54 %

 19.1   EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 1 47.812,22 47.812,22 0,40 %

 19.1.1  CPU2676 Próprio LIMPEZA GERAL m² 1945,96 5,30 6,54 12.726,57 0,11 %

 19.1.2  CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 1945,96 14,60 18,03 35.085,65 0,29 %

 19.2   QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 12.910,30 12.910,30 0,11 %

 19.2.1  CPU2676 Próprio LIMPEZA GERAL m² 525,45 5,30 6,54 3.436,44 0,03 %

 19.2.2  CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 525,45 14,60 18,03 9.473,86 0,08 %

 19.3   JARDIM SENSORIALE MARQUISE ESQUERDA 1 3.839,05 3.839,05 0,03 %

 19.3.1  CPU2676 Próprio LIMPEZA GERAL m² 156,25 5,30 6,54 1.021,87 0,01 %

 19.3.2  CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 156,25 14,60 18,03 2.817,18 0,02 %

 20   DADOS E VOZ 1 69.565,61 69.565,61 0,58 %

 20.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 99 20,62 25,47 2.521,53 0,02 %

 20.2  CPU2678 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" UN 1116 5,05 6,23 6.952,68 0,06 %

 20.3  CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 180 6,79 8,38 1.508,40 0,01 %

 20.4  CPU2605 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 180 11,96 14,77 2.658,60 0,02 %

 20.5  CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 180 5,53 6,83 1.229,40 0,01 %

 20.6  CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" m 180 21,85 26,99 4.858,20 0,04 %

 20.7  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 19 128,40 158,62 3.013,78 0,03 %



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI     

Dif.

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 20.8  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 62 57,88 71,50 4.433,00 0,04 %

 20.9  CPU2623 Próprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 14 15,18 18,75 262,50 0,00 %

 20.10  CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 65 12,06 14,89 967,85 0,01 %

 20.11  CPU2892 Próprio CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 

ÂNGULO 90°

UN 7 26,63 32,89 230,23 0,00 %

 20.12  CPU2893 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 

50MM

M 203,1 36,85 45,52 9.245,11 0,08 %

 20.13  CPU2894 Próprio SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA

UN 180 17,32 21,39 3.850,20 0,03 %

 20.14  CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 528 1,13 1,39 733,92 0,01 %

 20.15  CPU2895 Próprio TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA 

ELETROCALHA METÁLICA

UN 4 40,03 49,45 197,80 0,00 %

 20.16  CPU2670 Próprio EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 UN 132 46,33 57,23 7.554,36 0,06 %

 20.17  CPU2896 Próprio TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN 5 21,79 26,91 134,55 0,00 %

 20.18  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 370,4 24,82 30,66 11.356,46 0,09 %

 20.19  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 209,9 19,76 24,41 5.123,65 0,04 %

 20.20  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,3 19,62 24,23 855,31 0,01 %

 20.21  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 28,7 20,47 25,28 725,53 0,01 %

 20.22  CPU2672 Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 37 25,22 31,15 1.152,55 0,01 %

 21   URBANIZAÇÃO 1 30.804,29 30.804,29 0,26 %

 21.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1 1.272,08 1.272,08 0,01 %

 21.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 6,32 162,93 201,28 1.272,08 0,01 %

 21.2   PAISAGISMO 1 12.058,89 12.058,89 0,10 %

 21.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 570,7 17,11 21,13 12.058,89 0,10 %

 21.3   SINALIZAÇÃO 1 17.473,32 17.473,32 0,15 %

 21.3.1  CPU2674 Próprio LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA M 20,35 695,03 858,64 17.473,32 0,15 %

11.989.548,75Valor Final do Orçamento


