PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: Centro Especializado em Reabilitacdo DATA: 03/26 Valor Final do Orcamento 11.989.548,75
BDI 23,54 %
Item Cdédigo | Banco Descricao Und | Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1 1.188.724,72 1.188.724,72 9,91 %
1.1 PROJETOS 1 224.031,37 224.031,37 1,87 %
1.1.1{ 62.01.04 [SUDECAP |PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL Al 17| 217251 2.683,91 45.626,47 0,38 %
1.1.2| CO-27427|SETOP  |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR Al 25| 1.480,18 1.828,61 45.715,25 0,38 %
1.1.3] 62.01.21 [SUDECAP |PROJETO DE ESTRUTURA METALICA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL Al 12|  2.349,89 2.903,05 34.836,60 0,29 %
1.1.4{ CO-27430[SETOP  |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PR Al 15|  1.730,34 2.137,66 32.064,90 0,27 %
1.1.5( CO-27431[SETOP  |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS PR Al 17|  1.808,20 2.233,85 37.975,45 0,32 %
1.1.6] CO-27434|SETOP  [PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR Al 2[  1.300,72 1.606,90 3.213,80 0,03 %
1.1.7[ CO-27468[SETOP  |PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PR Al 5( 1.730,34 2.137,66 10.688,30 0,09 %
1.1.8| CO-27429|SETOP  [PROJETO EXECUTIVO DE AR PR Al 2| 1.808,20 2.233,85 4.467,70 0,04 %
1.1.9( CO-27426(SETOP  |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR Al 3[  1.352,47 1.670,84 5.012,52 0,04 %
1.1.10[ CO-3953 [SETOP [PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAGCAO/ALARME/CFTV PR Al 2| 1.793,10 2.215,19 4.430,38 0,04 %
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 1 146.227,44 146.227,44 1,22 %
1.2.1{ ED-50137 [SETOP  |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, un 1| 1.631,22 2.015,20 2.015,20 0,02 %
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER
1.2.2| ED-16350 [SETOP  |[LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA més 14 858,68 1.060,81 14.851,34 0,12 %
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS
EXTERNAS
1.2.3| ED-16342 [SETOP  |LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER un 1 334,67 413,45 413,45 0,00 %
1.2.4( CPU2527 |Proprio BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUCAO (CARPINTARIA, CENTRAL m2 18 257,59 318,22 5.727,96 0,05 %
DE ARMACAO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM
CONCRETO DESEMPOLADO
1.2.5( CPU2529 [Proprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m2 20 1.172,93 1.449,03 28.980,60 0,24 %
1.2.6( 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM| UN 1 653,53 807,37 807,37 0,01 %
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
1.2.7{ 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 161,77 199,85 199,85 0,00 %
AF_03/2024
1.2.8( 101509 [SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1| 2.138,63 2.642,06 2.642,06 0,02 %
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
1.2.9( 103689 [SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 6,48 375,05 463,33 3.002,37 0,03 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
1.2.10[ CPU2530 [Préprio REMOGCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - m3 160 112,66 139,18 22.268,80 0,19 %
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL
1.2.11{ 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m2 638 82,88 102,38 65.318,44 0,54 %
1.3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 1 796.979,74 796.979,74 6,65 %)




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
1.3.1| 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS MES 14| 23.794,19 29.395,34 411.534,76 3,43 %
COMPLEMENTARES
1.3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14| 10.751,20 13.282,03 185.948,42 1,55 %
1.3.3| 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14 4.663,34 5.761,09 80.655,26 0,67 %
1.3.4| ED-21780 [SETOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 14 5.236,00 6.468,55 90.559,70 0,76 %
1.3.5] 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 47,70 58,92 28.281,60 0,24 %
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 1 21.486,17 21.486,17 0,18 %
1.4.1| CPU1926 |Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM M2XMES 700,56 24,83 30,67 21.486,17 0,18 %
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
2 FUNDACAO 1 1.705.140,41 1.705.140,41 14,22 %
2.1 EDIFICA(;AO PRINCIPAL (INCLUINDO ESTACAS ESCAVADAS) 1 1.033.777,23 1.033.777,23 8,62 %
2.1.1{ 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 203 74,96 92,60 18.797,80 0,16 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
2.1.2| 93358 SINAPI ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 86,39 93,27 115,22 9.953,85 0,08 %
2.1.3[ 90100 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3 777,53 14,34 17,71 13.770,05 0,11 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
2.1.4 100324 [SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m3 193,6 223,10 275,61 53.358,09 0,45 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024
2.1.5| 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m?2 1246,28 81,48 100,66 125.450,54 1,05 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 01/2024
2.1.6( 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 1518,6 20,46 25,27 38.375,02 0,32 %
AF 01/2024
2.1.7| 96544 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 3856,4 17,93 22,15 85.419,26 0,71 %
AF 01/2024
2.1.8[ 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 779 15,78 19,49 15.182,71 0,13 %
AF 01/2024
2.1.9| 96546 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1342 13,61 16,81 22.559,02 0,19 %
AF 01/2024
2.1.10] 104920 |SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 20015,4 10,25 12,66 253.394,96 2,11 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.1.11| 104921 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 2239,1 9,52 11,76 26.331,81 0,22 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.1.12| CPU2096 |Proprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m3 253,3 758,76 937,37 237.435,82 1,98 %
FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
2.1.13| 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m3 1052,52 1,49 1,84 1.936,63 0,02 %
2.1.14| 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 819,39 29,27 36,16 29.629,14 0,25 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
2.1.15| 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 1258,59 41,26 50,97 64.150,33 0,54 %
DEMAOS. AF 09/2023
2.1.16| CPU2532 |Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 253,3 104,62 129,24 32.736,49 0,27 %




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
2.1.17{ 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 57,89 6,39 7,89 456,75 0,00 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 02/2026
2.1.18| 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1042 2,61 3,22 3.355,24 0,03 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026
2.1.19( COMPO06 |Préprio TAXA DE DESTINAQAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO m3 57,89 21,95 16,80 % 25,63 1.483,72 0,01 %
LICENCIADO PELA PJF
2.2 QUADRA E MARQUISE DIREITA (INCLUINDO ESTACAS ESCAVADAS) 1 323.547,56 323.547,56 2,70 %
2.2.1| 99059 SINAPI LOCA(;AO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 97 74,96 92,60 8.982,20 0,07 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
2.2.2| 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 18,7 93,27 115,22 2.154,61 0,02 %
2.2.3| 90100 SINAPI ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3 168,33 14,34 17,71 2.981,12 0,02 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
2.2.4| 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m3 23,82 223,10 275,61 6.565,03 0,05 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024
2.2.5| 96534 SINAPI FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m2 324,28 81,48 100,66 32.642,02 0,27 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(;OES.
AF 01/2024
2.2.6| 96543 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 426,3 20,46 25,27 10.772,60 0,09 %
AF 01/2024
2.2.7| 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 779,7 17,93 22,15 17.270,35 0,14 %
AF 01/2024
2.2.8| 96545 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 2,2 15,78 19,49 42,87 0,00 %
AF 01/2024
2.2.9( 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1394,3 13,61 16,81 23.438,18 0,20 %
AF 01/2024
2.2.10{ 104920 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 3819,7 10,25 12,66 48.357,40 0,40 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.2.11| 104921 |SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 1362,3 9,52 11,76 16.020,64 0,13 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.2.12| CPU2096 |Proprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m3 125,37 758,76 937,37 117.518,07 0,98 %
FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
2.2.13| 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m3 120,07 1,49 1,84 220,92 0,00 %
2.2.14| 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 175,18 29,27 36,16 6.334,50 0,05 %
PERCUSSAOQ. AF 08/2023
2.2.15| 98557 SINAPI IMPERMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 2479 41,26 50,97 12.635,46 0,11 %
DEMAOS. AF 09/2023
2.2.16( CPU2532 |Préprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 125,37 104,62 129,24 16.202,81 0,14 %
2.2.17{ 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 15,4 6,39 7,89 121,50 0,00 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 02/2026
2.2.18| 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 277,2 2,61 3,22 892,58 0,01 %

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
2.2.19( COMPO06 |Préprio TAXA DE DESTINAQAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO m3 15,4 21,95 16,80 % 25,63 394,70 0,00 %
LICENCIADO PELA PJF
2.3 JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA (INCLUINDO ESTACAS 1 168.076,14 168.076,14 1,40 %
ESCAVADAS) _
2.3.1| 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 80 74,96 92,60 7.408,00 0,06 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACC)ES. AF 03/2024
2.3.2| 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 9,15 93,27 115,22 1.054,26 0,01 %
2.3.3| 90100 SINAPI ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3 82,35 14,34 17,71 1.458,41 0,01 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
2.3.4| 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m3 13,63 223,10 275,61 3.756,56 0,03 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024
2.3.5| 96534 SINAPI FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m2 124,84 81,48 100,66 12.566,39 0,10 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(;OES.
AF 01/2024
2.3.6| 96543 SINAPI ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 254,3 20,46 25,27 6.426,16 0,05 %
AF 01/2024
2.3.7| 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 318,4 17,93 22,15 7.052,56 0,06 %
AF 01/2024
2.3.8| 96545 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 232 15,78 19,49 4.521,68 0,04 %
AF 01/2024
2.3.9( 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 233,4 13,61 16,81 3.923,45 0,03 %
AF 01/2024
2.3.10{ 104920 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 1649,2 10,25 12,66 20.878,87 0,17 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.3.11| 104921 |SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 361,6 9,52 11,76 4.252,41 0,04 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.3.12| CPU2096 |Proprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m3 80,25 758,76 937,37 75.223,94 0,63 %
FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
2.3.13| 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m3 62,11 1,49 1,84 114,28 0,00 %
2.3.14] 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 101,42 29,27 36,16 3.667,34 0,03 %
PERCUSSAOQ. AF 08/2023
2.3.15] 05.96.01 |EMBASA |[MATERIAL DE EMPRESTIMO COM CARGA E DESCARGA m3 9,92 12,21 15,08 149,59 0,00 %
2.3.16| 100980 |SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 12,9 6,39 7,89 101,78 0,00 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 02/2026
2.3.17| 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 154,8 2,61 3,22 498,45 0,00 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026
2.3.18| 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 91,24 41,26 50,97 4.650,50 0,04 %
DEMAOS. AF 09/2023
2.3.19| CPU2532 |Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 80,25 104,62 129,24 10.371,51 0,09 %
2.4 MURO DE FECHAMENTO EXTERNO 1 179.739,48 179.739,48 1,50 %
2.4.1 ESTACAS BROCA, ARRANQUES, BLOCOS E BALDRAMES DO MURO 1 179.739,48 179.739,48 1,50 %,
EXTERNO
2.4.1.1] 99059 SINAPI LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 249,85 74,96 92,60 23.136,11 0,19 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
2.4.1.2] 93358 SINAPI ESCAVAQAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 19,99 93,27 115,22 2.303,24 0,02 %
2.4.1.3[ CPU2712 |Préprio ESCAVACAO MECANIZADA VERTICAL PARA EDIFICACAO SOLO DE 12 M3 22,41 14,34 17,71 396,88 0,00 %
CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA
2.4.1.4] 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVA(;AO M 155,66 65,85 81,35 12.662,94 0,11 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF 05/2020
2.4.1.5] 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 103,77 19,44 24,01 2.491,51 0,02 %
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021
2.4.1.6( 100324 [SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m3 9,58 223,10 275,61 2.640,34 0,02 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024
2.4.1.7| 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m2 56,04 81,48 100,66 5.640,98 0,05 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 01/2024
2.4.1.8| 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 336,23 20,46 25,27 8.496,53 0,07 %
AF 01/2024
2.4.1.9] 96544 SINAPI ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 336,23 17,93 22,15 7.447,49 0,06 %
AF 01/2024
2.4.1.10[ 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 224,15 15,78 19,49 4.368,68 0,04 %
AF 01/2024
2.4.1.11| 96546 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1008,68 13,61 16,81 16.955,91 0,14 %
AF 01/2024
2.4.1.12| 104920 |[SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 336,23 10,25 12,66 4.256,67 0,04 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.4.1.13]| 96536 SINAPI FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 49,97 70,43 87,00 4.347,39 0,04 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(;OES. AF_01/2024
2.4.1.14] 104916 SINAPI ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 229,82 16,83 20,79 4.777,95 0,04 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.4.1.15| 104917 |SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 229,82 15,19 18,76 4.311,42 0,04 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.4.1.16] 104918 SINAPI ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 199,88 13,78 17,02 3.401,95 0,03 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.4.1.17| 104919 [SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 899,45 12,15 15,01 13.500,74 0,11 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.4.1.18] 104920 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 299,82 10,25 12,66 3.795,72 0,03 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.4.1.19| 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3 42,4 785,13 969,94 41.125,45 0,34 %
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024
2.4.1.20[ 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 95,82 41,26 50,97 4.883,94 0,04 %
DEMAOS. AF 09/2023
2.4.1.21| CPU2532 [Préprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 42,4 104,62 129,24 5.479,77 0,05 %
2.4.1.22| 93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 29,68 24,95 30,82 914,73 0,01 %
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURADE 1,5 A
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIQAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF 08/2023
2.4.1.23]| 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 55,12 9,64 11,90 655,92 0,01 %

BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF _02/2026




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
2.4.1.24| 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 85,99 3,15 3,89 334,50 0,00 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026
2.4.1.25| COMPO06 |Proprio TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO m3 55,12 21,95( 16,80 % 25,63 1.412,72 0,01 %
LICENCIADO PELA PJF
3 ESTRUTURA 1 2.164.353,76 2.164.353,76 18,05 %
3.1 EDIFICACAO PRINCIPAL 1 1.324.843,52| 1.324.843,52 11,05 %
3.11 PILARES 1 155.033,53 155.033,53 1,29 %,
3.1.1.1| 92429 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 617,9 81,49 100,67 62.203,99 0,52 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF 09/2020
3.1.1.2] 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 93 12,67 15,65 1.455,45 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.1.3] 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1551 10,23 12,63 19.589,13 0,16 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.1.4]| 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 340,5 8,51 10,51 3.578,65 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.1.5| 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 637,5 8,16 10,08 6.426,00 0,05 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.1.6] 92765 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 56,5 9,23 11,40 644,10 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.1.7| 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 932,6 13,84 17,09 15.938,13 0,13 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.1.8| CPU2097 |Préprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 42,8 750,20 926,79 39.666,61 0,33 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
3.1.1.9 CPU2532 |Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 42,8 104,62 129,24 5.531,47 0,05 %
3.1.2 VIGAS 1 407.616,56 407.616,56 3,40 %
3.1.2.1] 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m2 933,4 160,50 198,28 185.074,55 1,54 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020
3.1.2.2] 92760 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 478,4 12,67 15,65 7.486,96 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.2.3] 92761 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1632,6 11,61 14,34 23.411,48 0,20 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.2.4| 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1376,4 10,23 12,63 17.383,93 0,14 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.2.5] 92763 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2313,7 8,51 10,51 24.316,98 0,20 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.2.6] 92764 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1311,1 8,16 10,08 13.215,88 0,11 %

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
3.1.2.7] 92765 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 395,4 9,23 11,40 4.507,56 0,04 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.2.8] 92759 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1367,2 13,84 17,09 23.365,44 0,19 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.1.2.9| CPU2833 |Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACICAS m3 102,9 751,68 928,62 95.554,99 0,80 %
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
3.1.2.10| CPU2532 [Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 102,9 104,62 129,24 13.298,79 0,11 %
3.1.3 LAJES 1 757.407,48 757.407,48 6,32 %
3.1.3.1] 92520 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m2 594,8 76,37 94,34 56.113,43 0,47 %
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF 09/2020
3.1.3.2| 92768 SINAPI ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2475,7 13,20 16,30 40.353,91 0,34 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.1.3.3] 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1662,5 12,05 14,88 24.738,00 0,21 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.1.3.4| 92770 SINAPI ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1617,7 11,05 13,65 22.081,60 0,18 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.1.3.5| 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1841,6 9,71 11,99 22.080,78 0,18 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.1.3.6] 92772 SINAPI ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1163,7 8,06 9,95 11.578,81 0,10 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.1.3.7| 92773 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 688,1 7,87 9,72 6.688,33 0,06 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.1.3.8| CPU2833 |Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACICAS m3 197,7 751,68 928,62 183.588,17 1,53 %
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
3.1.3.9] CPU2532 |Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 197,7 104,62 129,24 25.550,74 0,21 %
3.1.3.10| CPU2102 (Proprio LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM m?2 767,63 158,26 195,51 150.079,34 1,25 %
EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO
3.1.3.11| CPU2834 |Préprio LAJE PRE-FABRICADA BIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM m2 440 183,96 227,26 99.994,40 0,83 %
EPS LT 22 (16 + 6), EXCETO CAPA DE CONCRETO
3.1.3.12| CPU2534 (Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA- m2 1413,93 17,38 21,47 30.357,07 0,25 %
60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M2), MALHA POP
LEVE GERDAU OU SIMILAR
3.1.3.13| 101793 |[SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE{ m3 2533,18 26,91 33,24 84.202,90 0,70 %
DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
3.14 ESTRUTURA METALICA 1 4.785,95 4.785,95 0,04 %
3.1.4.1| CPU2898 |Préprio ESTRUTURA METALICA COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS KG 196,71 19,70 24,33 4.785,95 0,04 %
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.2 QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 814.614,50 814.614,50 6,79 %
3.2.1 PISO DE CONCRETO 1 216.523,74 216.523,74 1,81 %,
3.2.1.1] 97086 SINAPI FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, m2 367,6 152,63 188,55 69.310,98 0,58 %
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2021
3.2.1.2| 92768 SINAPI ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 498 13,20 16,30 8.117,40 0,07 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
3.2.1.3| 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1,1 12,05 14,88 16,36 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.2.1.4| 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1745 11,05 13,65 2.381,92 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.2.1.5| 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2446,8 9,71 11,99 29.337,13 0,24 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.2.1.6| 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 100,8 8,06 9,95 1.002,96 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.2.1.7| 92773 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2206,4 7.87 9,72 21.446,20 0,18 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.2.1.8( 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m3 55,1 679,97 840,03 46.285,65 0,39 %
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
3.2.1.9 CPU2532 |Préprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 55,1 104,62 129,24 7.121,12 0,06 %
3.2.1.10[ 97115 SINAPI APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA KG 14,62 59,17 73,09 1.068,57 0,01 %
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF 04/2022
3.2.1.11| 97118 SINAPI BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUCAO KG 514,04 15,76 19,46 10.003,21 0,08 %
DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022
3.2.1.12| CPU2903 [Proprio CURA QUIMICA PARA PISO DE CONCRETO CONTRA A DESIDATRACAO m?2 400,24 6,80 8,40 3.362,01 0,03 %
COM APLICACAQO POR PULVERIZACAO
3.2.1.13| 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m? 400,24 34,53 42,65 17.070,23 0,14 %
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021
3.2.2 ESTRUTURA 1 598.090,76 598.090,76 4,99 %
3.2.2.1| CPU2898 |Préprio ESTRUTURA METALICA COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS KG 24582.4 19,70 24,33 598.090,76 4,99 %
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.3 PILARES DO MURO EXTERNO 1 24.895,74 24.895,74 0,21 %
3.3.1[ 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?2 25,29 73,85 91,23 2.307,20 0,02 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
3.3.2( 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 455,31 10,23 12,63 5.750,56 0,05 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.3.3( 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 101,18 8,51 10,51 1.063,40 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.3.4( 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 101,18 8,16 10,08 1.019,89 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.3.5[ 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 252,95 13,84 17,09 4.322,91 0,04 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
3.3.6| CPU2713 |Préprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 10,12 729,78 901,57 9.123,88 0,08 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
3.3.7| CPU2532 |Préprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 10,12 104,62 129,24 1.307,90 0,01 %
4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 1 580.175,06 580.175,06 4,84 %
4.1 ALVENARIA DE VEDACAO 1 380.977,34 380.977,34 3,18 %
4.1.1] 103322 |SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 6,69 65,34 80,72 540,01 0,00 %

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
4.1.2] 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 552,18 87,23 107,76 59.502,91 0,50 %
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
4.1.3] 103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 2022,42 102,67 126,83 256.503,52 2,14 %
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
4.1.4| CPU3114 |Préprio PLACA CIMENTICIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 m2 16,79 106,45 131,50 2.207,88 0,02 %
LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA,
EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOQO)
4.1.5| CPU2535 |Préprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, m2 24,9 236,00 291,55 7.259,59 0,06 %
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
4.1.6] 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, M 302,5 76,81 94,89 28.704,22 0,24 %
ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024
4.1.7] 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZA(;AO DE BLOCOS M 191,6 53,80 66,46 12.733,73 0,11 %
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024
4.1.8] 93200 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM M 828,26 13,22 16,33 13.525,48 0,11 %
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024
4.2 DRYWALL 1 173.513,33 173.513,33 1,45 %,
4.2.1] 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO m2 572,5 106,89 132,05 75.598,62 0,63 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS
4.2.2] CPU1942 (Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO m2 539,9 121,53 150,13 81.055,18 0,68 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A6
M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS
4.2.3| 96374 SINAPI INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. M 333,72 40,90 50,52 16.859,53 0,14 %
AF 07/2023
4.3 DIVISORIAS 1 25.684,39 25.684,39 0,21 %
4.3.1| 102257 |SINAPI DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO m?2 50,41 412,43 509,51 25.684,39 0,21 %
COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E. AF 10/2025
5 COBERTURA 1 621.810,38 621.810,38 5,19 %
51 EDIFICAQAO PRINCIPAL 1 398.202,58 398.202,58 3,32 %
511 ESTRUTURA 1 215.454,22 215.454,22 1,80 %,
5.1.1.1| CPU2898 |Prbprio ESTRUTURA METALICA COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS KG 2727,4 19,70 24,33 66.357,64 0,55 %
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5.1.1.2 100383 [SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO m2 1732,07 34,73 42,90 74.305,80 0,62 %
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_10/2025
5.1.1.3] 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m2 1732,07 34,96 43,18 74.790,78 0,62 %
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
5.1.2 TELHAMENTO 1 93.732,78 93.732,78 0,78 %
5.1.2.1]| 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM m2 1732,07 43,30 53,49 92.648,42 0,77 %

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019




Iltem Cdédigo Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
5.1.2.2| 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 15,72 55,84 68,98 1.084,36 0,01 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
513 COMPLEMENTOS 1 89.015,58 89.015,58 0,74 %
5.1.3.1| 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 260,6 189,66 234,30 61.058,58 0,51 %
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
5.1.3.2| 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, M 48,22 81,26 100,38 4.840,32 0,04 %
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF 07/2019
5.1.3.3| 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 330,38 56,64 69,97 23.116,68 0,19 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
5.2 QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 104.987,40 104.987,40 0,88 %
5.2.1 TELHAMENTO 1 87.173,58 87.173,58 0,73 %
5.2.1.1| 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 486,18 55,84 68,98 33.536,69 0,28 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
5.2.1.2| CPU3115 [Préprio FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA m? 404,41 107,36 132,63 53.636,89 0,45 %
ELETROSTATICA 0,50 MM COM ACESSORIOS
5.2.2 COMPLEMENTOS 1 17.813,82 17.813,82 0,15 %
5.2.2.1| 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 76,03 189,66 234,30 17.813,82 0,15 %
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
5.3 JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA 1 118.620,40 118.620,40 0,99 %
5.3.1 ESTRUTURA 1 105.650,34 105.650,34 0,88 %
5.3.1.1| CPU2898 [Préprio ESTRUTURA METALICA COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS KG 4342,39 19,70 24,33 105.650,34 0,88 %
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5.3.2 TELHAMENTO 1 9.244,69 9.244,69 0,08 %
5.3.2.1| 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 134,02 55,84 68,98 9.244,69 0,08 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
5.3.3 COMPLEMENTOS 1 3.725,37 3.725,37 0,03 %
5.3.3.1| 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 15,9 189,66 234,30 3.725,37 0,03 %
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
6 IMPERMEABILIZACAO 1 108.177,82 108.177,82 0,90 %
6.1| 98565 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA m2 381,59 59,81 73,88 28.191,86 0,24 %
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF 09/2023
6.2| 98556 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m? 340,06 59,60 73,62 25.035,21 0,21 %
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023
6.3[ 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m? 799,82 33,07 40,85 32.672,64 0,27 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023
6.4| 98546 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 155,53 115,95 143,24 22.278,11 0,19 %
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023
7 ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS 1 683.826,77 683.826,77 5,70 %
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 140.769,56 140.769,56 1,17 %
7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 1 140.769,56 140.769,56 1,17 %
7.1.1.1] 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 53 1.256,25 1.551,97 82.254,41 0,69 %

PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
7.1.1.2] 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 3 1.177,86 1.455,12 4.365,36 0,04 %
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
7.1.1.3| 100700 |SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, UN 1 892,42 1.102,49 1.102,49 0,01 %
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF 10/2025
7.1.1.4| CPU2199 |Préprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO UN 4 1.810,63 2.236,85 8.947,40 0,07 %
7.1.1.5[ CPU2536 |Proprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS m? 9,94 3.591,24 4.436,61 44.099,90 0,37 %
7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 1 317.408,30 317.408,30 2,65 %
7.2.1 PORTAS DE ALUMINIO 1 211.721,95 211.721,95 1,77 %
7.2.1.1| CPU2537 |Préprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA m2 40,98 1.236,81 1.527,95 62.615,39 0,52 %
7.2.1.2| CPU2202 |Prbprio PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 2 FOLHAS, UN 6 2.134,34 2.636,76 15.820,56 0,13 %
ABERTURA DE GIRO 1.50X2,10M
7.2.1.3| CPU2686 |Proéprio PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE m2 21,73 945,91 1.168,57 25.393,02 0,21 %
CORRER
7.2.1.4| CPU2541 |Prbprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m2 7,56 1.524,91 1.883,87 14.242,05 0,12 %
7.2.1.5] 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, m2 98,72 496,90 613,87 60.601,24 0,51 %
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF 10/2025
7.2.1.6] CPU2476 |Proprio PORTA CAMARAO 8 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO, ACABAMENTO E m2 15,99 1.625,23 2.007,80 32.104,72 0,27 %
PINTURA NA COR BRANCA
7.2.1.7| CPU3135 |Préprio PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS m?2 1,1 695,38 859,07 944,97 0,01 %
DE FIXACAO E INSTALACAO, EXCLUSIVE PUXADOR
7.2.2 JANELAS DE ALUMINIO 1 105.686,35 105.686,35 0,88 %
7.2.2.1| 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, m?2 10,08 594,55 734,50 7.403,76 0,06 %
VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024
7.2.2.2| 100674 [SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ m?2 12 679,83 839,86 10.078,32 0,08 %
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, FIXACAO COM
PARAFUSOS, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
7.2.2.3| CPU2687 |Proprio JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM m2 36 757,70 936,06 33.698,16 0,28 %
7.2.2.4| 13.01.03 |SUDECAP [JANELAS DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS, 2 VENEZIANAS, 1 COM m?2 69,3 463,51 572,62 39.682,56 0,33 %
VIDRO, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94572
7.2.2.5] 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS m2 38,4 312,48 386,03 14.823,55 0,12 %
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAQAO COM PARAFUSO, SEM GUARNI(;AO/
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAQAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2024
7.3 ESQUADRIAS METALICAS 1 2.692,10 2.692,10 0,02 %
7.3.1 PORTAS METALICAS 1 2.692,10 2.692,10 0,02 %
7.3.1.1| CPU2544 |Proprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE ACO m2 3,19 683,12 843,92 2.692,10 0,02 %
GALVANIZADO N°24, BATENTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM
MANTA CERAMICA INCOMBUSTIVEL E=5CM,DOBRADICAS TIPO
HELICOIDAL EM ACO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE
7.4 ACESSORIOS 1 138.839,52 138.839,52 1,16 %,




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
7.4.1| CPU2545 [Proprio PUXADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, UN 4 593,75 733,51 2.934,04 0,02 %
ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM
7.4.2| CPU2546 |Proprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL UN 8 114,93 141,98 1.135,84 0,01 %
OU SIMILAR
7.4.3| CPU2547 [Proprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m 544,02 146,14 180,54 98.217,37 0,82 %
7.4.4] CPU2549 |Proprio FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, UN 67 327,86 405,03 27.137,01 0,23 %
PARA PORTA EXTERNA
7.4.5| 100709 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, UN 30 68,55 84,68 2.540,40 0,02 %
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 10/2025
7.4.6 100705 [SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 21 80,54 99,49 2.089,29 0,02 %
7.4.7) CPU2551 [Proprio FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM AR, UN 19 131,68 162,67 3.090,73 0,03 %
INCLUSIVE FECHO E BRACO, FORNECIMENTO E INSTALA(;AO, EXCLUSIVE
JANELA
7.4.8| CPU3136 |Proprio INSTALA(;AO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM ACO INOX CJ 1 1.371,90 1.694,84 1.694,84 0,01 %
DIAM. 1 1/2
75 GUARDA-CORPO E CORRIMAO 1 84.117,29 84.117,29 0,70 %
7.5.1| CPU3214 |Proprio CORRIMAO EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, H=90CM m 212,08 321,06 396,63 84.117,29 0,70 %
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 1 311.279,64 311.279,64 2,60 %
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 228.209,12 228.209,12 1,90 %,
8.1.1| 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m?2 5162,58 9,09 11,22 57.924,14 0,48 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
8.1.2| 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, m2 5071,5 26,72 33,00 167.359,50 1,40 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
8.1.3| 87553 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO m2 91,08 26,00 32,12 2.925,48 0,02 %
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
8.2 REVESTIMENTO CERAMICO 1 75.205,37 75.205,37 0,63 %
8.2.1| 104596 [SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m2 392,44 140,96 174,14 68.339,50 0,57 %
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE
8.2.2| CPU2902 |Préprio REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 m?2 51,28 108,38 133,89 6.865,87 0,06 %
VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-llI,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO
8.3 REVESTIMENTO SINTETICO 1 7.865,15 7.865,15 0,07 %
8.3.1| CPU2901 (Proprio PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, m2 14,85 428,72 529,64 7.865,15 0,07 %
ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORQAO DE IMPACTO A
QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1 574.803,75 574.803,75 4,79 %
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 297.781,71 297.781,71 2,48 %
9.1.1| 94995 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 1816,85 95,88 118,45 215.205,88 1,79 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022
9.1.2| CPU2552 |Proprio REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO m2 1816,85 36,79 45,45 82.575,83 0,69 %
T4, ESP. MEDIA = 2,5CM
9.2 REVESTIMENTO CERAMICO 1 249.489,84 249.489,84 2,08 %




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
9.2.1| 104598 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m2 1816,85 111,16 137,32 249.489,84 2,08 %
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE
9.3 RODAPE 1 27.532,20 27.532,20 0,23 %
9.3.1| CPU3212 |Proprio RODAPE EM PORCELANATO 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE m 1063,43 20,96 25,89 27.532,20 0,23 %
DIMENSOES 80X80CM
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 1 310.885,80 310.885,80 2,59 %
10.1 EDIFICACAO PRINCIPAL 1 180.943,33 180.943,33 1,51 %
10.1.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 180.943,33 180.943,33 1,51 %,
10.1.1.1] 94991 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 186,24 786,44 971,56 180.943,33 1,51 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
10.2 QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 113.853,44 113.853,44 0,95 %
10.2.1 REVESTIMENTO SINTETICO 1 113.853,44 113.853,44 0,95 %
10.2.1.1| CPU2900 |Préprio PISO SINTETICO PARA ATLETISMO, MOLDADO NO LOCAL, SEM JUNTAS m2 128 720,00 889,48 113.853,44 0,95 %
OU EMENDAS, COM 2 CAMADAS DISTINTAS, SENDO A ANTERIOR
COMPOSTA DE UMA MANTA FLEXIVEL DE GRANULOS PRETO DE
BORRACHA VULCANIZADA DE GRANULOMETRIA CONTROLADA,
AGLOMERADOS COM RESINAS DE POLIURETANO, MOLDADO "IN LOCO"
SOBRE A BASE, COM APLICACAO PREVIA DE PRIMER DE POLIURETANO
NA CAMADA SUPERIOR (ESPESSURA DE 3MM), E COMPOSTA DE
GRANULADO FINO DE BORRACHA EPDM COLORIDA E RESINAS
COLORIDAS DE POLIURETANO, COM INIBIDORES DE RAIOS UV QUE SERA
APLICADA SOBRE A MANTA COM EQUIPAMENTO DE JATEAMENTO TIPO
SPRAY, COM A SUPERFICIE ACABADA, TEXTURADA DE COR VERMELHA
TIJOLO. TIPO LISOTAN. LISONDA OU SIMILAR.
10.3 JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA 1 16.089,03 16.089,03 0,13 %
10.3.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 16.089,03 16.089,03 0,13 %
10.3.1.1] 94991 SINAPI EXECUC}AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 16,56 786,44 971,56 16.089,03 0,13 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
11 REVESTIMENTO DE TETO 1 173.914,65 173.914,65 1,45 %
11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 10.295,34 10.295,34 0,09 %
11.1.1| 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM m2 183,78 8,41 10,38 1.907,63 0,02 %
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
11.1.2( 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m2 183,78 36,95 45,64 8.387,71 0,07 %
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF 03/2024
11.2 FORRO 1 163.619,31 163.619,31 1,36 %
11.2.1| 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m2 1728,86 76,61 94,64 163.619,31 1,36 %
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS
12 FACHADA 1 43.627,94 43.627,94 0,36 %
12.1 CPU2899 |Proprio BRISE METALICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA UN 56,96 620,00 765,94 43.627,94 0,36 %
OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU
PLATAFORMA.
13 PINTURA 1 550.560,59 550.560,59 4,59 %
13.1 PAREDES 1 364.829,60 364.829,60 3,04 %
13.1.1| 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 2005,31 4,87 6,01 12.051,91 0,10 %

DEMAO. AF 04/2023




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
13.1.2| 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m?2 4926,64 20,26 25,02 123.264,53 1,03 %
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
13.1.3| 96135 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 2005,31 33,58 41,48 83.180,25 0,69 %
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024
13.1.4| 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m?2 4926,64 14,38 17,76 87.497,12 0,73 %
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
13.1.5| 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM m? 2005,31 23,75 29,34 58.835,79 0,49 %
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024
13.2 TETO 1 139.192,13 139.192,13 1,16 %
13.2.1| 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m? 1911,98 5,94 7,33 14.014,81 0,12 %
AF 04/2023
13.2.2| 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS m?2 1911,98 35,99 44,46 85.006,63 0,71 %
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
13.2.3] 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, m? 1911,98 17,01 21,01 40.170,69 0,34 %
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
13.3 PISO 1 14.122,08 14.122,08 0,12 %
13.3.1]| 102494 [SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 144 79,39 98,07 14.122,08 0,12 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021
13.4 ESQUADRIAS 1 32.416,78 32.416,78 0,27 %
13.4.1] 102197 [SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. m?2 523,95 29,90 36,93 19.349,47 0,16 %
AF 01/2021
13.4.2] 102219 [SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 523,95 20,19 24,94 13.067,31 0,11 %
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021
14 MARMORARIA 1 45.137,88 45.137,88 0,38 %
14.1 CPU2556 [Proprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m? 29,55 676,78 836,09 24.706,45 0,21 %
14.2] 101965 |SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 151,4 109,24 134,95 20.431,43 0,17 %
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020
15 LOUCAS, METAIS E ECESSORIOS 1 152.745,31 152.745,31 1,27 %
15.1 EQUIPAMENTOS 1 1.611,00 1.611,00 0,01 %
15.1.1] 100860 |SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - UN 9 144,90 179,00 1.611,00 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
15.2 LOUCAS 1 52.407,18 52.407,18 0,44 %
15.2.1] 86932 SINAPI BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO UN 23 608,17 751,33 17.280,59 0,14 %
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
15.2.2| CPU2897 |Préprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - UN 1 1.175,63 1.452,37 1.452,37 0,01 %
INFANTIL
15.2.3] 86939 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRAO UN 46 454,03 560,90 25.801,40 0,22 %
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
15.2.4] 86919 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, UN 3 1.003,90 1.240,21 3.720,63 0,03 %
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 02/2026
15.2.5| 100858 |SINAPI MICTORIO SIFONADO COM VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA BRANCA - UN 2 801,73 990,45 1.980,90 0,02 %
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
15.2.6] 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 11 159,78 197,39 2.171,29 0,02 %
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
15.3 METAIS E ACESSORIOS 1 98.727,13 98.727,13 0,82 %




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
15.3.1| CPU2559 |Préprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM UN 3 2.530,80 3.126,55 9.379,65 0,08 %
SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR
15.3.2| 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN 17 215,59 266,33 4.527,61 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
15.3.3| 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN 6 56,97 70,38 422,28 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
15.3.4| CPU2560 [Proprio TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 3 372,28 459,91 1.379,73 0,01 %
15.3.5| CPU2561 |Préprio TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR UN 17 391,59 483,77 8.224,09 0,07 %
ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO
15.3.6] CPU2562 |Proprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA UN 57 272,35 336,46 19.178,22 0,16 %
DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR
15.3.7| CPU2563 |Préprio DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, UN 12 829,29 1.024,50 12.294,00 0,10 %
DA DECA OU SIMILAR
15.3.8( 100868 [SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 22 362,43 447,74 9.850,28 0,08 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
15.3.9] CPU2546 |Préprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL UN 20 114,93 141,98 2.839,60 0,02 %
OU SIMILAR
15.3.10| 100865 [SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX UN 1 583,51 720,86 720,86 0,01 %
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 02/2026
15.3.11| 100867 [SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 39 350,04 432,43 16.864,77 0,14 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
15.3.12( 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - UN 3 1.080,71 1.335,10 4.005,30 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
15.3.13| CPU2105 [Proprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 42 110,30 136,26 5.722,92 0,05 %
15.3.14| CPU2564 (Préprio ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE UN 11 244,15 301,62 3.317,82 0,03 %
EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
16 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 796.766,43 796.766,43 6,65 %
16.1 EDIFICACAO PRINCIPAL 1 761.927,29 761.927,29 6,35 %
16.1.1 HIDRAULICA 1 163.188,49 163.188,49 1,36 %
16.1.1.1| CPU2565 |Proprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2™ UN 1 75,69 93,50 93,50 0,00 %
16.1.1.2] 104994 SINAPI CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO 1 UN 1 183,38 226,54 226,54 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024
16.1.1.3| CPU2566 |Proprio HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2) UN 1 999,11 1.234,30 1.234,30 0,01 %
16.1.1.4] 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - UN 1 55,84 68,98 68,98 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
16.1.1.5]| 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - UN 1 49,20 60,78 60,78 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
16.1.1.6] 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM UN 1 52,03 64,27 64,27 0,00 %
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC;AO.
AF 04/2024
16.1.1.7] 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 5 11,86 14,65 73,25 0,00 %
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
16.1.1.8] 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 18 30,43 37,59 676,62 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
16.1.1.9] 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 274,1 32,89 40,63 11.136,68 0,09 %

DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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16.1.1.10

104008

SINAPI

TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

13

34,63

42,78

556,14

0,00 %

16.1.1.11

89353

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

61,05

75,42

75,42

0,00 %

16.1.1.12

94794

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

258,82

319,74

639,48

0,01 %

16.1.1.13

89987

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

65

146,00

180,36

11.723,40

0,10 %

16.1.1.14

89985

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021

UN

10

138,42

171,00

1.710,00

0,01 %

16.1.1.15

92336

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2026

132,30

163,44

326,88

0,00 %

16.1.1.16

89373

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

10

7,99

9,87

98,70

0,00 %

16.1.1.17

94656

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

UN

142

3,81

4,70

667,40

0,01 %

16.1.1.18

104002

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

19,04

23,52

47,04

0,00 %

16.1.1.19

103966

SINAPI

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

11

10,54

13,02

143,22

0,00 %

16.1.1.20

89489

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

197

8,48

10,47

2.062,59

0,02 %

16.1.1.21

89384

SINAPI

CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

14,30

17,66

17,66

0,00 %

16.1.1.22

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

9,74

12,03

48,12

0,00 %

16.1.1.23

89530

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

66

17,35

21,43

1.414,38

0,01 %

16.1.1.24

89577

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

39,07

48,26

96,52

0,00 %

16.1.1.25

89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

655

26,49

32,72

21.431,60

0,18 %

16.1.1.26

89869

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

89

11,46

14,15

1.259,35

0,01 %

16.1.1.27

89627

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

33

21,83

26,96

889,68

0,01 %

16.1.1.28

89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

22

17,91

22,12

486,64

0,00 %




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
16.1.1.29| 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 117 14,37 17,75 2.076,75 0,02 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 06/2022
16.1.1.30| 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 1 22,46 27,74 27,74 0,00 %
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _06/2022
16.1.1.31| CPU2808 |Proéprio PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 360 VF UN 1| 13.951,63 17.235,84 17.235,84 0,14 %
16.1.1.32| 7107377 [SICRO3 |Fornecimento e instalac&o de reservatorio metdlico tipo taga de 30.000 litros un 1| 56.252,05 69.493,78 69.493,78 0,58 %
pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado -
areia e brita comerciais
16.1.1.33| CPU2568 |Proprio FILTRO "Y' CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVICO ATE 20,7 BAR (PN UN 1 395,81 488,98 488,98 0,00 %
20), DN=1 1/2
16.1.1.34| 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - UN 2 34,88 43,09 86,18 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
16.1.1.35| 89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2 9,06 11,19 22,38 0,00 %
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
16.1.1.36{ 103949 SINAPI BUCHA DE REDUQAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 20 MM, UN 2 10,29 12,71 25,42 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 06/2022
16.1.1.37| 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 7 17,93 22,15 155,05 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
16.1.1.38| 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 39,1 36,18 44,69 1.747,37 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
16.1.1.39| 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 40 17,69 21,85 874,00 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
16.1.1.40( 94690 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVA(;AO PREDIAL DE UN 1 12,25 15,13 15,13 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
16.1.1.41] 89400 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 4 22,14 27,35 109,40 0,00 %
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 06/2022
16.1.1.42| CPU2906 |Proprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1 3.833,14 4.735,46 4.735,46 0,04 %
16.1.1.43| CPU2570 |Proprio RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM CJ 1 7.095,58 8.765,87 8.765,87 0,07 %
ANTIOXIDANTE E PROTEQAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) -
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
16.1.2 SANITARIA 1 230.848,84 230.848,84 1,93 %,
16.1.2.1| 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 54,04 66,76 200,28 0,00 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
16.1.2.2] 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 9 606,12 748,80 6.739,20 0,06 %
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
16.1.2.3] 97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1 866,56 1.070,54 1.070,54 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
16.1.2.4| 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 46 77,69 95,97 4.414,62 0,04 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
16.1.2.5| 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 114,11 140,97 563,88 0,00 %

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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16.1.2.6

89709

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

23,24

28,71

229,68

0,00 %

16.1.2.7

86883

SINAPI

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

UN

74

14,35

17,72

1.311,28

0,01 %

16.1.2.8

86882

SINAPI

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 02/2026

UN

26,90

33,23

166,15

0,00 %

16.1.2.9

CPU2573

Proprio

SIFAO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)

UN

220,11

271,92

271,92

0,00 %

16.1.2.10

86879

SINAPI

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026

UN

79

10,78

13,31

1.051,49

0,01 %

16.1.2.11

104063

SINAPI

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN

38

69,56

85,93

3.265,34

0,03 %

16.1.2.12

89811

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

26

45,67

56,42

1.466,92

0,01 %

16.1.2.13

89728

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

138

14,35

17,72

2.445,36

0,02 %

16.1.2.14

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

29,79

36,80

147,20

0,00 %

16.1.2.15

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

64

11,60

14,33

917,12

0,01 %

16.1.2.16

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

73

16,59

20,49

1.495,77

0,01 %

16.1.2.17

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

24,73

30,55

183,30

0,00 %

16.1.2.18

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

78

11,37

14,04

1.095,12

0,01 %

16.1.2.19

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

91

15,85

19,58

1.781,78

0,01 %

16.1.2.20

104345

SINAPI

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30

44,67

55,18

1.655,40

0,01 %

16.1.2.21

104347

SINAPI

JUNGCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

49,72

61,42

122,84

0,00 %

16.1.2.22

89797

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

13

53,41

65,98

857,74

0,01 %

16.1.2.23

89783

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

17

16,47

20,34

345,78

0,00 %




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI

16.1.2.24| 89785 SINAPI JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 8 27,86 34,41 275,28 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

16.1.2.25] 104350 SINAPI JUNQAO DE REDU(;AO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 12 30,88 38,14 457,68 0,00 %
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

16.1.2.26| CPU2688 |Proéprio REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm UN 1 72,29 89,30 89,30 0,00 %

16.1.2.27| 89549 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, UN 7 19,29 23,83 166,81 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

16.1.2.28| CPU2574 |Préprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA m 415,9 122,00 150,71 62.680,28 0,52 %
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

16.1.2.29| CPU2576 |Proéprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA m 118,4 46,93 57,97 6.863,64 0,06 %
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

16.1.2.30| CPU2577 |Préprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA M 26,4 109,76 135,59 3.579,57 0,03 %
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

16.1.2.31| CPU2578 |Proéprio TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, 1 14, M 165,3 52,11 64,37 10.640,36 0,09 %
INCLUSIVE CONEXOES

16.1.2.32| CPU2586 |Proprio TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE M 198,3 50,52 62,41 12.375,90 0,10 %
REFORCADA ‘R’, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

16.1.2.33| CPU2579 |Proprio TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA M 46,8 41,53 51,30 2.400,84 0,02 %
ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

16.1.2.34| 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA UN 3 16,37 20,22 60,66 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

16.1.2.35| 89373 SINAPI LUVA DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM UN 44 7,99 9,87 434,28 0,00 %
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

16.1.2.36| 104014 [SINAPI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, UN 44 11,89 14,68 645,92 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQO. AF 06/2022

16.1.2.37| 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 44 14,30 17,66 777,04 0,01 %
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

16.1.2.38| 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 88 9,74 12,03 1.058,64 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

16.1.2.39| 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 264 26,49 32,72 8.638,08 0,07 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

16.1.2.40| CPU2588 |Proprio ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM UN 8 4,79 5,91 47,28 0,00 %

16.1.2.41] 89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 4 15,52 19,17 76,68 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

16.1.2.42] 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 2 17,14 21,17 42,34 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

16.1.2.43] 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 1,2 24,33 30,05 36,06 0,00 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

16.1.2.44] 89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 2 38,75 47,87 95,74 0,00 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022




Iltem

Cédigo

Banco

Descricao

und

Quant.

Valor Unit

BDI
Dif.

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

16.1.2.45

89520

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

16,26

20,08

20,08

0,00 %

16.1.2.46

CPU2590

Proprio

CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRAO DNIT)

UN

4.470,49

5.522,84

11.045,68

0,09 %

16.1.2.47

94962

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3

480,77

593,94

118,78

0,00 %

16.1.2.48

89737

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

©

23,73

29,31

263,79

0,00 %

16.1.2.49

104348

SINAPI

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

29

11,46

14,15

410,35

0,00 %

16.1.2.50

104351

SINAPI

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

23,83

29,43

147,15

0,00 %

16.1.2.51

CPU2587

Proprio

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"),
INCLUSIVE CONEXOES

27,7

119,88

148,09

4.102,09

0,03 %

16.1.2.52

89825

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

46

17,63

21,78

1.001,88

0,01 %

16.1.2.53

89829

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

37,39

46,19

138,57

0,00 %

16.1.2.54

ED-32207

SETOP

FILTRO ANAEROBICO CIRCULAR DE CONCRETO PRE MOLDADO,
DIAMETRO 250CM E PROFUNDIDADE DE 150CM, EXCLUSIVE ESCAVACAO

un

4.149,80

5.126,66

5.126,66

0,04 %

16.1.2.55

98081

SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE
INFILTRACAQ: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

15.335,96

18.946,04

56.838,12

0,47 %

16.1.2.56

COMP.10

Proprio

FOSSA SEPTICA PARA 5000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100
PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO

UNID

6.795,05

8.394,60

8.394,60

0,07 %

16.1.3

PLUVIAL

226.171,41

226.171,41

1,89 %

16.1.3.1

CPU2591

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M,
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN

N

787,51

972,88

1.945,76

0,02 %

16.1.3.2

97961

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

11

2.684,58

3.316,53

36.481,83

0,30 %

16.1.3.3

90701

SINAPI

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

N

70,21

86,73

173,46

0,00 %

16.1.3.4

90704

SINAPI

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

6,9

270,02

333,58

2.301,70

0,02 %

16.1.3.5

CPU2839

Préprio

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 300
MM, INCLUSIVE CONEXOES

13,5

276,79

341,94

4.616,19

0,04 %

16.1.3.6

90706

SINAPI

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF 01/2021

8,3

467,87

578,00

4.797,40

0,04 %

16.1.3.7

CPU2840

Proprio

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 400
MM, INCLUSIVE CONEXOES

16,8

457,72

565,46

9.499,72

0,08 %
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16.1.3.8

104063

SINAPI

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN

21

69,56

85,93

1.804,53

0,02 %

16.1.3.9

89811

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

50

45,67

56,42

2.821,00

0,02 %

16.1.3.10

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

29,79

36,80

220,80

0,00 %

16.1.3.11

89855

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

59

113,70

140,46

8.287,14

0,07 %

16.1.3.12

89584

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

45,86

56,65

169,95

0,00 %

16.1.3.13

89590

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

10

135,24

167,07

1.670,70

0,01 %

16.1.3.14

89797

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

53,41

65,98

395,88

0,00 %

16.1.3.15

104176

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

14

251,15

310,27

4.343,78

0,04 %

16.1.3.16

104174

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

11

189,77

234,44

2.578,84

0,02 %

16.1.3.17

104173

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

UN

25

85,26

105,33

2.633,25

0,02 %

16.1.3.18

CPU2574

Proprio

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

283,4

122,00

150,71

42.711,21

0,36 %

16.1.3.19

CPU2575

Préprio

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1441

183,33

226,48

32.635,76

0,27 %

16.1.3.20

104086

SINAPI

TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL
DE ESGOTO. AF_06/2022

201,1

98,08

121,16

24.365,27

0,20 %

16.1.3.21

CPU2841

Préprio

CURVA DE 45° DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE
BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

UN

227,55

281,11

562,22

0,00 %

16.1.3.22

CPU2842

Proprio

CURVA DE 45° DE PVC RIGIDO, VINILFORT OU SIMILAR, PONTA E BOLSA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE
BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 250MM. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

UN

243,95

301,37

602,74

0,01 %

16.1.3.23

90696

SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

18,6

149,00

184,07

3.423,70

0,03 %

16.1.3.24

90697

SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

63,6

231,08

285,47

18.155,89

0,15 %




Iltem Cdédigo Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
16.1.3.25[ 103952 [SINAPI BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, UN 2 6,53 8,06 16,12 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 06/2022
16.1.3.26 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 2 17,35 21,43 42,86 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
16.1.3.27| 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 8 8,48 10,47 83,76 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
16.1.3.28| 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 5 11,52 14,23 71,15 0,00 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
16.1.3.29| 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 25 9,74 12,03 300,75 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
16.1.3.30| 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 362,9 26,49 32,72 11.874,08 0,10 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
16.1.3.31| 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 35 11,46 14,15 495,25 0,00 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022
16.1.3.32 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 15,4 70,35 86,91 1.338,41 0,01 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
16.1.3.33[ COMP.9 |Préprio CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM (100 X 220 X VAR. CM), INCLUSIVE UNID 1| 3.845,16 4.750,31 4.750,31 0,04 %
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA
16.1.4 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 1 141.718,55 141.718,55 1,18 %
16.1.4.1[ CPU2592 |Préprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO UN 17 19,12 23,62 401,54 0,00 %
"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO"- PLACA E5
16.1.4.2| CPU3215 [Préprio EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE UN 2 347,33 429,09 858,18 0,01 %
ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16.1.4.3] 101909 |SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE| UN 15 194,88 240,75 3.611,25 0,03 %
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026 PE
16.1.4.4] CPU2843 [Préprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM UN 2 22,46 27,74 55,48 0,00 %
LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1
16.1.4.5( CPU2844 |Préprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM UN 6 24,90 30,76 184,56 0,00 %
LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO"- PLACA E2
16.1.4.6| CPU2845 [Préprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,38X 19CM, EM PVC , COM UN 1 24,90 30,76 30,76 0,00 %
LOGOTIPO "BOMBAS DE INCENDIO" - PLACA E3
16.1.4.7 CPU2593 |Préprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO UN 20 17,76 21,94 438,80 0,00 %
"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5
16.1.4.8| CPU2846 |Préprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM UN 5 22,46 27,74 138,70 0,00 %
LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7
16.1.4.9] 102494 |SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 5 79,39 98,07 490,35 0,00 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021
16.1.4.10[ CPU2594 [Préprio PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1 270,05 333,61 333,61 0,00 %
16.1.4.11| CPU2595 |Préprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN 6 18,64 23,02 138,12 0,00 %
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
16.1.4.12| CPU3216 |Préprio FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L= 7CM M 100 4,47 5,52 552,00 0,00 %
16.1.4.13[ CPU2598 |Préprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM UN 88 24,90 30,76 2.706,88 0,02 %
SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE
EMERGENCIA- PLACA S2
16.1.4.14| CPU2600 |Préprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CODIGO 14 - 315/158(NBR UN 12 32,43 40,06 480,72 0,00 %
13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA
VERTICAL)
16.1.4.15( CPU2847 |Préprio LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 71 33,52 41,41 2.940,11 0,02 %




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI

16.1.4.16| CPU2648 |Proéprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAQAO DE EMERGENCIA LED, COM UN 3 221,58 273,73 821,19 0,01 %
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

16.1.4.17| CPU2599 |Préprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM UN 3 477,71 590,16 1.770,48 0,01 %
TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM

16.1.4.18( CPU2848 |Proprio DETECTOR OPTICO DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL UN 133 247,47 305,72 40.660,76 0,34 %

16.1.4.19| CPU2849 |Proéprio CENTRAL DE ALARME ENDERE(;AVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE UN 1 6.751,05 8.340,24 8.340,24 0,07 %
250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/
BATERIA DE 12V E 7TAMPERES

16.1.4.20| CPU2850 |Préprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO UN 2 458,33 566,22 1.132,44 0,01 %

16.1.4.21| CPU2851 |Préprio ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL UN 6 197,39 243,85 1.463,10 0,01 %

16.1.4.22]| 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES UN 1 287,27 354,89 354,89 0,00 %
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020

16.1.4.23| 101912 [SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR| UN 6 1.252,65 1.547,52 9.285,12 0,08 %
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2026

16.1.4.24| CPU2852 |Préprio FLANGE SEXTAVADA EM ACO GALV. D=65mm (2 1/2") UN 1 132,76 164,01 164,01 0,00 %

16.1.4.25| CPU2853 |Proprio BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU UN 1 5.490,12 6.782,49 6.782,49 0,06 %
EQUIVALENTE

16.1.4.26] CPU2854 |Proprio QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 1 491,46 607,14 607,14 0,01 %

16.1.4.27| 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN 2 454,96 562,05 1.124,10 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

16.1.4.28] 99624 SINAPI VALVULA DE RETEN(;AO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN 1 681,53 841,96 841,96 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

16.1.4.29| 97495 SINAPI TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE UN 1 480,35 593,42 593,42 0,00 %
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2026

16.1.4.30| 101917 [SINAPI MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E UN 1 158,37 195,65 195,65 0,00 %
INSTALACAQ. AF 01/2026

16.1.4.31| CPU2855 |Proprio LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4"'x1™ UN 2 46,37 57,28 114,56 0,00 %

16.1.4.32| 97492 SINAPI TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE UN 2 131,83 162,86 325,72 0,00 %
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2026

16.1.4.33| 92893 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 2 83,47 103,11 206,22 0,00 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026

16.1.4.34| CPU2856 |Proprio PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 UN 1 484,22 598,20 598,20 0,00 %

16.1.4.35| 92336 SINAPI  [TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQO M 210 132,30 163,44 34.322,40 0,29 %
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2026

16.1.4.36] 92364 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 M 6 65,59 81,02 486,12 0,00 %
1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026

16.1.4.37]| 96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR UN 5 1.353,16 1.671,69 8.358,45 0,07 %
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
20M, REDU(;AO 21/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026

16.1.4.38] 97440 SINAPI TE, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM UN 5 166,86 206,13 1.030,65 0,01 %

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
16.1.4.39] 97436 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 172", UN 23 111,49 137,73 3.167,79 0,03 %
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026
16.1.4.40| 97431 SINAPI ACOPLAMENTO RIGIDO EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), UN 88 46,48 57,42 5.052,96 0,04 %
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026
16.1.4.41] 97430 SINAPI ACOPLAMENTO RIGIDO EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 50 2", UN 10 43,85 54,17 541,70 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026
16.1.4.42| CPU2601 |Proprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA UN 1 12,74 15,73 15,73 0,00 %
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
16.2 QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 34.839,14 34.839,14 0,29 %
16.2.1 PLUVIAL 1 34.839,14 34.839,14 0,29 %
16.2.1.1| CPU2591 |Préprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, UN 4 787,51 972,88 3.891,52 0,03 %
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO
16.2.1.2| CPU2689 |Prbprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP=12CM, UN 1 588,72 727,30 727,30 0,01 %
DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA
16.2.1.3| CPU2857 |Préprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 1 75,71 93,53 93,53 0,00 %
16.2.1.4| 104063 |SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, UN 6 69,56 85,93 515,58 0,00 %
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022
16.2.1.5] 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 21 45,67 56,42 1.184,82 0,01 %
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
16.2.1.6| 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 2 29,79 36,80 73,60 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
16.2.1.7] 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, UN 4 113,70 140,46 561,84 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
16.2.1.8]| 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1 45,86 56,65 56,65 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
16.2.1.9] 104174 SINAPI JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA UN 1 189,77 234,44 234,44 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022
16.2.1.10] 104082 SINAPI PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL UN 1 30,13 37,22 37,22 0,00 %
DE ESGOTO. AF 06/2022
16.2.1.11| CPU2574 |Prbprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA m 83,4 122,00 150,71 12.569,21 0,10 %
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
16.2.1.12| CPU2575 |Proprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA M 31,5 183,33 226,48 7.134,12 0,06 %
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES
16.2.1.13| 90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M 33,8 47,03 58,10 1.963,78 0,02 %
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 01/2021
16.2.1.14| 104086 SINAPI TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL M 3,6 98,08 121,16 436,17 0,00 %
DE ESGOTO. AF 06/2022
16.2.1.15] 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 1 47,07 58,15 58,15 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
16.2.1.16] 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M 28,8 149,00 184,07 5.301,21 0,04 %

DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
17 INSTALACC)ES ELETRICAS 1 1.032.899,56 1.032.899,56 8,61 %
17.1 EDIFICACAO PRINCIPAL 1 1.023.193,40| 1.023.193,40 8,53 %
17.1.1 INFRAESTRUTURA 1 731.349,13 731.349,13 6,10 %
17.1.1.1 CPU2602 |Proprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, UN 1 275,44 340,27 340,27 0,00 %
D=1 1/4"
17.1.1.2] 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 533 20,62 25,47 13.575,51 0,11 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
17.1.1.3| 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 243 18,19 22,47 5.460,21 0,05 %
INSTALACAQ. AF 03/2023
17.1.1.4] 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, UN 14 19,26 23,79 333,06 0,00 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
17.1.1.5] 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 UN 1 27,12 33,50 33,50 0,00 %
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
17.1.1.6] CPU2604 |Préprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8™ CJ 212 6,79 8,38 1.776,56 0,01 %
17.1.1.7| CPU2858 |Préprio ARRUELA DE LISA 5/16" UN 14 0,70 0,86 12,04 0,00 %
17.1.1.8| CPU2859 |Prbprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE NYLON S10 UN 51 6,00 741 377,91 0,00 %
17.1.1.9| CPU2605 |Préprio CHUMBADOR CB 3/8"'x2.1/2"'+ PARAFUSO UN 212 11,96 14,77 3.131,24 0,03 %
17.1.1.10| CPU2860 |Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO CABECA LENTILHA 5/16" X UN 51 5,96 7,36 375,36 0,00 %
1/2"
17.1.1.11| CPU2606 |Proprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 960 1,13 1,39 1.334,40 0,01 %
17.1.1.12| CPU2607 |Préprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 212 5,53 6,83 1.447,96 0,01 %
17.1.1.13| CPU2865 |Proprio SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 51 4,20 5,18 264,18 0,00 %
17.1.1.14| CPU2608 |Préprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ m 238 21,85 26,99 6.423,62 0,05 %
17.1.1.15| CPU2861 |Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLA(;AO m 296,4 13,17 16,27 4.822,42 0,04 %
HEPR 90°C
17.1.1.16| CPU2862 |Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO m 136,1 112,50 138,98 18.915,17 0,16 %
HEPR 90°C
17.1.1.17| CPU2863 |Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLA(;AO m 304,7 18,30 22,60 6.886,22 0,06 %
HEPR 90°C
17.1.1.18| CPU2864 |Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 240 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO m 561,6 212,50 262,52 147.431,23 1,23 %
HEPR 90°C
17.1.1.19] 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 363,1 29,04 35,87 13.024,39 0,11 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF 03/2023
17.1.1.20] 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 17,6 31,83 39,32 692,03 0,01 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
17.1.1.21] 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 535,2 44,00 54,35 29.088,12 0,24 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
17.1.1.22] 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 8064,7 3,42 4,22 34.033,03 0,28 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 03/2023
17.1.1.23] 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 124,2 19,19 23,70 2.943,54 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 03/2023
17.1.1.24] 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 7623,2 4,97 6,13 46.730,21 0,39 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
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17.1.1.25] 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 2215,5 7,68 9,48 21.002,94 0,18 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023

17.1.1.26] 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 586 10,72 13,24 7.758,64 0,06 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023

17.1.1.27| CPU2612 |Préprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/ITAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 8 128,40 158,62 1.268,96 0,01 %

17.1.1.28| CPU2611 |Proprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 8 253,80 313,54 2.508,32 0,02 %

17.1.1.29] 91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 7 51,30 63,37 443,59 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.30| CPU2866 |Proprio DIMMER COMPLETO COM PLACA 2™ x 4™ CJ 57 222,95 275,43 15.699,51 0,13 %

17.1.1.31] 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 5 54,29 67,06 335,30 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.32| 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 17 39,34 48,60 826,20 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.33] 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 3 63,16 78,02 234,06 0,00 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.34| 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 1 56,06 69,25 69,25 0,00 %
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 03/2023

17.1.1.35| 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 12 32,30 39,90 478,80 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.36] CPU2613 |Proprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 77 16,56 20,45 1.574,65 0,01 %

17.1.1.37| CPU2614 |Préprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 347 10,76 13,29 4.611,63 0,04 %

17.1.1.38] 91985 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 7 31,20 38,54 269,78 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023

17.1.1.39] 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 16 38,22 47,21 755,36 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.40| 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 4 43,05 53,18 212,72 0,00 %
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

17.1.1.41| 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 286 49,03 60,57 17.323,02 0,14 %
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.42] 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E UN 16 53,37 65,93 1.054,88 0,01 %
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.43| 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 27 26,33 32,52 878,04 0,01 %
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.44] 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E UN 12 28,50 35,20 422,40 0,00 %
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.45| 101632 |SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W { UN 13 31,18 38,51 500,63 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025

17.1.1.46] CPU2616 |Proprio RELE DE TEMPO ELETRONICO DE 3 ATE 30S - 220V - 50/60HZ UN 13 178,27 220,23 2.862,99 0,02 %

17.1.1.47| CPU2692 |Proprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A UN 6 213,55 263,81 1.582,86 0,01 %
ATE 100 A

17.1.1.48] 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 4 85,07 105,09 420,36 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.49| CPU2693 |Proprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 10 175,37 216,65 2.166,50 0,02 %

17.1.1.50| CPU2867 |Proprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRAO DIN (EUROPEU - UN 4 90,01 111,19 444,76 0,00 %

LINHA BRANCA),CURVA C, CORRENTE 3KA




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI

17.1.1.51| CPU2868 |Proéprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRAO DIN (EUROPEU - UN 1 93,06 114,96 114,96 0,00 %
LINHA BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA

17.1.1.52( CPU2869 |Proprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 UN 2 643,69 795,21 1.590,42 0,01 %
KA

17.1.1.53| CPU2870 |Proéprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU - UN 1 126,95 156,83 156,83 0,00 %
LINHA BRANCA),CURVA C

17.1.1.54( CPU3118 |Proprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU -| UN 2 178,71 220,77 441,54 0,00 %
LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA

17.1.1.55| 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 2 184,46 227,88 455,76 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.56| 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 63 14,10 17,41 1.096,83 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.57] 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 27 14,10 17,41 470,07 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.58| 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 11 15,21 18,79 206,69 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.59] 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 19 67,85 83,82 1.592,58 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.60| 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 27 67,85 83,82 2.263,14 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.61]| 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 3 75,44 93,19 279,57 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.62| 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 2 70,06 86,55 173,10 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.63] 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 3 72,07 89,03 267,09 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.64| 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 9 79,60 98,33 884,97 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.65| 101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A UN 2 1.610,96 1.990,17 3.980,34 0,03 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.66| CPU2871 |Prbprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRAO DIN (EUROPEU UN 3]  3.204,71 3.959,09 11.877,27 0,10 %
- LINHA BRANCA),65KA

17.1.1.67| CPU2618 |Proprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 48 87,23 107,76 5.172,48 0,04 %

17.1.1.68| CPU2619 |Préprio DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE| UN 12 141,04 174,24 2.090,88 0,02 %
&LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350yS -
CLASSE 1

17.1.1.69| CPU2872 |Préprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA UN 20 150,79 186,28 3.725,60 0,03 %

17.1.1.70| CPU2620 |Proprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA UN 9 201,55 248,99 2.240,91 0,02 %
SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

17.1.1.71| CPU2873 |Proprio DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 3 277,59 342,93 1.028,79 0,01 %

17.1.1.72| CPU2622 |Proprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 3 409,80 506,26 1.518,78 0,01 %

17.1.1.73| CPU2623 |Proprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 17 15,18 18,75 318,75 0,00 %

17.1.1.74| CPU2624 |Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 69 12,06 14,89 1.027,41 0,01 %

17.1.1.75| CPU2625 |Proprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 12 58,22 71,92 863,04 0,01 %

17.1.1.76] CPU2875 |Proprio CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM UN 1 42,63 52,66 52,66 0,00 %
ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

17.1.1.77| CPU2626 |Proprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "™U™ 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 267 56,64 69,97 18.681,99 0,16 %

17.1.1.78| CPU2876 |Proprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "™U™ 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 10,8 71,28 88,05 950,94 0,01 %

17.1.1.79| CPU2627 |Proprio SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAQAO DE ELETROCALHA UN 238 27,48 33,94 8.077,72 0,07 %

METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)




Iltem Cdédigo Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI

17.1.1.80( CPU2877 |Préprio TE HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN 14 48,93 60,44 846,16 0,01 %

17.1.1.81[ CPU2630 [Proprio EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 240 15,38 19,00 4.560,00 0,04 %

17.1.1.82( CPU2878 |Préprio TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 UN 28,3 51,30 63,37 1.793,37 0,01 %
MM

17.1.1.83[ CPU2879 |Proprio TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 M 8,8 70,29 86,83 764,10 0,01 %
MM

17.1.1.84( CPU2631 |Préprio TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU UN 6 17,22 21,27 127,62 0,00 %
LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

17.1.1.85| 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 113,3 24,82 30,66 3.473,77 0,03 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.86| 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4", M 2637,3 19,76 24,41 64.376,49 0,54 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.87| 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 149,8 19,62 24,23 3.629,65 0,03 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

17.1.1.88| 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 217,5 20,47 25,28 5.498,40 0,05 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

17.1.1.89| 93012 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE M 39,3 74,01 91,43 3.593,19 0,03 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

17.1.1.90[ CPU2880 [Proprio ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= M 27,1 26,83 33,14 898,09 0,01 %
125 MM, COM ACESSORIOS

17.1.1.91| CPU2632 |Préprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM M 1 76,90 95,00 95,00 0,00 %
ACESSORIOS

17.1.1.92[ CPU2648 |Proprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA LED, COM UN 72 221,58 273,73 19.708,56 0,16 %
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

17.1.1.93[ CPU2635 |Préprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, UN 243 14,79 18,27 4.439,61 0,04 %
MARCA DECORLUX OU SIMILAR

17.1.1.94| 101538 [SINAPI ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - UN 2 42 57 52,59 105,18 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2025

17.1.1.95| 97361 SINAPI QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - UN 2[ 9.996,63 12.349,83 24.699,66 0,21 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.1.1.96| CPU2695 |Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE UN 1| 2.549,35 3.149,46 3.149,46 0,03 %
70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE
DISJUNTORES

17.1.1.97| CPU2882 |Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE UN 1 688,34 850,37 850,37 0,01 %
24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE
DISJUNTORES

17.1.1.98[ CPU3119 |Préprio BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1 322,84 398,83 398,83 0,00 %

17.1.1.99| 101883 |[SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 594,04 733,87 733,87 0,01 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

17.1.1.100( 101879 [SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 619,82 765,72 765,72 0,01 %

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
17.1.1.101( 101881 [SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 995,72 1.230,11 1.230,11 0,01 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
17.1.1.102| CPU2883 [Proprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE EMQUADRO GERAL DE UN 1| 6.831,54 8.439,68 8.439,68 0,07 %
DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ.,
MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES
17.1.1.103| CPU2638 [Proprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM UN 5( 10.386,71 12.831,74 64.158,70 0,54 %
CHAPA DE ACO, MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES
17.1.1.104| CPU2884 |Proprio QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA UN 2 6.578,48 8.127,05 16.254,10 0,14 %
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTECAO IP
54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM
17.1.2 ILUMINACAO 1 155.338,71 155.338,71 1,30 %
17.1.2.1| 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 UN 0 96,41 119,10 0,00 0,00 %
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024
17.1.2.2 CPU3155 |Préprio LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR UN 0 358,21 442 53 0,00 0,00 %
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA
DE35W A41W
17.1.2.3[ CPU2639 [Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 8 112,46 138,93 1.111,44 0,01 %
17.1.2.4] CPU2640 [Préprio LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU UN 0 233,75 288,77 0,00 0,00 %
SIMILAR
17.1.2.5( CPU2641 |Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSAO DE 60X20CM UN 0 165,53 204,49 0,00 0,00 %
OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO OU SIMILAR. FIXADA
ATRAVES DE PRESILHAS PARA GESSO. MONTADA COM LED
17.1.2.6| CPU2642 [Préprio LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU UN 3 80,77 99,78 299,34 0,00 %
SIMILAR
17.1.2.7 CPU2643 |Préprio LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM UN 48 220,11 271,92 13.052,16 0,11 %
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
17.1.2.8| CPU2644 [Préprio LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM UN 0 224,98 277,94 0,00 0,00 %
(MEDIDAS APROXIMADAS)
17.1.2.9[ CPU2645 |Préprio ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 0 115,53 142,72 0,00 0,00 %
17.1.2.10| 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 0 19,56 24,16 0,00 0,00 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024
17.1.2.11| CPU3120 |Préprio LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE E UN 0 54,39 67,19 0,00 0,00 %
SPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE
CIMENTO E COLOCACAO
17.1.2.12| CPU2646 |Préprio LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA UN 0 104,63 129,25 0,00 0,00 %
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTENCIA 6 W
17.1.2.13[ CPU2647 |Préprio LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE UN 0 296,20 365,92 0,00 0,00 %
ALUMINIO COM ALETAS, DE 36W A 39W
17.1.2.14| CPU3217 |Préprio LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17CM UN 38 118,46 146,34 5.560,92 0,05 %
17.1.2.15 CPU3218 |Préprio LUMINARIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K UN 32 98,41 121,57 3.890,24 0,03 %
BIVOLT
17.1.2.16| CPU2696 |Préprio LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, UN 179 131,18 162,05 29.006,95 0,24 %
POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.1.2.17| CPU2697 |Préprio LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, UN 4 175,13 216,35 865,40 0,01 %
POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.1.2.18| CPU3217 |Préprio LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17CM UN 38 118,46 146,34 5.560,92 0,05 %




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
17.1.2.19| CPU2643 |Préprio LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM UN 48 220,11 271,92 13.052,16 0,11 %
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
17.1.2.20 CPU2705 |Proprio SUBSTACAO EXTERNA NO PASSEIO (INCLUINDO TRANSFORMADOR, CJ 1| 67.135,49 82.939,18 82.939,18 0,69 %
CABOS, TUBULACOES, ATERRAMENTOS, ELETRUDUTOS E POSTE DE
CONCRETO)

17.1.3 SPDA 1 136.505,56 136.505,56 1,14 %
17.1.3.1| CPU3219 |Préprio CAIXA DE EQUALIZACAO 40 X 40 X 15CM COM 11 TERMINAIS UN 1 563,97 696,72 696,72 0,01 %
17.1.3.2| 97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 34 189,79 234,46 7.971,64 0,07 %

MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020
17.1.3.3| 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 23 144,40 178,39 4.102,97 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
17.1.3.4] 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 137,03 169,28 169,28 0,00 %
AF 08/2023
17.1.3.5| 96988 SINAPI MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 2 163,75 202,29 404,58 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2023
17.1.3.6| 104746 |SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 91 27,91 34,48 3.137,68 0,03 %
17.1.3.7| 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 1 129,44 159,91 159,91 0,00 %
INSTALACAQ. AF 08/2023
17.1.3.8| 101663 |SINAPI ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - UN 1 27,84 34,39 34,39 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025
17.1.3.9] CPU2650 |Préprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 1111 40,51 50,04 55.594,44 0,46 %
17.1.3.10( CPU2651 |Préprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 706 63,21 78,08 55.124,48 0,46 %
17.1.3.11| 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA UN 36 63,25 78,13 2.812,68 0,02 %
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF 08/2023
17.1.3.12| 101548 |SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E UN 353 7,99 9,87 3.484,11 0,03 %
INSTALACAQ. AF 12/2025
17.1.3.13| 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA UN 36 63,25 78,13 2.812,68 0,02 %
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF 08/2023
17.2 QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 9.706,16 9.706,16 0,08 %

17.2.1 INFRAESTRUTURA 1 7.556,08 7.556,08 0,06 %

17.2.1.1]| 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 32 18,19 2247 719,04 0,01 %
INSTALACAQ. AF 03/2023

17.2.1.2| 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 14 11,58 14,30 200,20 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

17.2.1.3| 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 342,3 3,42 4,22 1.444,50 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

17.2.1.4] CPU2612 |Préprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 1 128,40 158,62 158,62 0,00 %

17.2.1.5| 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2 75,44 93,19 186,38 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

17.2.1.6| 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 17,96 22,18 22,18 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

17.2.1.7| CPU2618 |Préprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 6 87,23 107,76 646,56 0,01 %

17.2.1.8] CPU2622 |Préprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 1 409,80 506,26 506,26 0,00 %

17.2.1.9| 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 3,5 24,82 30,66 107,31 0,00 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
17.2.1.10] 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 123,7 19,76 24,41 3.019,51 0,03 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
17.2.1.11]| 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 441,58 545,52 545,52 0,00 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
17.2.2 ILUMINA(;AO 1 2.150,08 2.150,08 0,02 %
17.2.2.1 CPU3120 |Préprio LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE E UN 32 54,39 67,19 2.150,08 0,02 %
SPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE
CIMENTO E COLOCACAO
18 CLIMATIZACAO 1 779.786,81 779.786,81 6,50 %
18.1 INFRAESTRUTURA 1 356.150,79 356.150,79 2,97 %
18.1.1 103289 [SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 332 33,73 41,67 13.834,44 0,12 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021
18.1.2 103290 [SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 327 53,43 66,00 21.582,00 0,18 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021
18.1.3[ 103291  [SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 364 67,10 82,89 30.171,96 0,25 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021
18.1.4( 103292  [SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 324 81,33 100,47 32.552,28 0,27 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021
18.1.5| CPU2886 |Proprio REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM M 138 105,86 130,77 18.046,26 0,15 %
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
18.1.6] CPU2652 [Préprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO M 685 17,44 21,54 14.754,90 0,12 %
E INSTALACAO
18.1.7| CPU2653 |Proprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 33 817,90 1.010,43 33.344,19 0,28 %
18.1.8] CPU2656 |Préprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE KG 1760 64,42 79,58 140.060,80 1,17 %
AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR
16401, NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO
E COLOCACAO
18.1.9| CPU2887 (Préprio ISOLAMENTO TERMICO C/ MANTAS LA VIDRO, E = 25 MM, FIXADAS C/ UN 23 51,00 63,00 1.449,00 0,01 %
ASFALTO OXIDADO
18.1.10| CPU2806 |Proprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO M 94 62,39 77,07 7.244,58 0,06 %
18.1.11| CPU2658 [Préprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X 3000MM UN 230 93,31 115,27 26.512,10 0,22 %
18.1.12| CPU2659 [Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 UN 670 3,03 3,74 2.505,80 0,02 %
VALEMAM OU SIMILAR)
18.1.13( 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM M 180 26,48 32,71 5.887,80 0,05 %
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO
DE TUBULACAO FIXADA. AF 09/2023
18.1.14| CPU2888 |Proéprio TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 750x500mm UN 4 1.640,01 2.026,06 8.104,24 0,07 %
18.1.15( 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIQAO, m2 0,12 677,57 837,06 100,44 0,00 %
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
18.2 EQUIPAMENTOS 1 423.636,02 423.636,02 3,53 %
18.2.1| CPU2660 |Proéprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN UN 2 6.354,86 7.850,79 15.701,58 0,13 %
18.2.2| CPU2661 |Préprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1 7.586,20 9.371,99 9.371,99 0,08 %
18.2.3| CPU2664 |Proprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 UN 1 6.358,10 7.854,79 7.854,79 0,07 %




Item Cdédigo | Banco Descricao Und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
18.2.4| CPU2890 |Proprio CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM UN 2 6.044,58 7.467,47 14.934,94 0,12 %
TORNO DE 4600M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE
30MMCA.FORNECIMENTO E COL OCACAO
18.2.5| CPU2891 |Préprio CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM UN 1 3.666,83 4.530,00 4.530,00 0,04 %
TORNO DE 1710M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE
35MMCA.FORNECIMENTO E COL OCACAO
18.2.6] CPU2665 |Proéprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1 265,74 328,29 328,29 0,00 %
18.2.7| CPU2703 |Proprio CONDICIONADOR DE AR 56.000 BTU/H, TIPO BUILT-IN (DUTADO), UN 2| 19.088,42 23.581,83 47.163,66 0,39 %
CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU
EQUIVALENTE TECNICAMENTE.
18.2.8( 103273 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 UN 2| 11.277,48 13.932,19 27.864,38 0,23 %
BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE
18.2.9] 103271 [SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 UN 1| 10.578,67 13.068,88 13.068,88 0,11 %
BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE
18.2.10| 103263 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO UN 2| 16.412,67 20.276,21 40.552,42 0,34 %
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE
18.2.11] 103261 [SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO UN 3| 11.804,28 14.583,00 43.749,00 0,36 %
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PSE
18.2.12| 103258 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO UN 1| 10.465,39 12.928,94 12.928,94 0,11 %
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PSE
18.2.13| 14097 ORSE Fornecimento e instalacao de ar condicionado split (evaporadora e un 3 7.471,21 9.229,93 27.689,79 0,23 %
condensadora), hi-wall (parede), de 30000 btu/h
18.2.14| 103255 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, UN 9 4,230,98 5.226,95 47.042,55 0,39 %
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE
18.2.15| 103252 [SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, UN 6 3.249,74 4.014,72 24.088,32 0,20 %
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE
18.2.16| 103259 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - UN 11 5.660,41 6.992,87 76.921,57 0,64 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PSE
18.2.17| 103246  [SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, UN 4 1.992,26 2.461,23 9.844,92 0,08 %
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 64.561,57 64.561,57 0,54 %
19.1 EDIFICACAO PRINCIPAL 1 47.812,22 47.812,22 0,40 %
19.1.1| CPU2676 |Proprio LIMPEZA GERAL m2 1945,96 5,30 6,54 12.726,57 0,11 %
19.1.2| CPU2675 |Préprio LIMPEZA/REMOCAO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m2 1945,96 14,60 18,03 35.085,65 0,29 %
19.2 QUADRA E MARQUISE DIREITA 1 12.910,30 12.910,30 0,11 %
19.2.1| CPU2676 |Préprio LIMPEZA GERAL m2 525,45 5,30 6,54 3.436,44 0,03 %
19.2.2| CPU2675 |Proprio LIMPEZA/REMOCAO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m2 525,45 14,60 18,03 9.473,86 0,08 %
19.3 JARDIM SENSORIALE MARQUISE ESQUERDA 1 3.839,05 3.839,05 0,03 %
19.3.1| CPU2676 |Proprio LIMPEZA GERAL m2 156,25 5,30 6,54 1.021,87 0,01 %
19.3.2| CPU2675 |Proéprio LIMPEZA/REMOCAO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m2 156,25 14,60 18,03 2.817,18 0,02 %
20 DADOS E VOZ 1 69.565,61 69.565,61 0,58 %
20.1] 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 99 20,62 25,47 2.521,53 0,02 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
20.2| CPU2678 |Proprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™ UN 1116 5,05 6,23 6.952,68 0,06 %
20.3| CPU2604 |Proéprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" CcJ 180 6,79 8,38 1.508,40 0,01 %
20.4| CPU2605 |Proéprio CHUMBADOR CB 3/8"'x2.1/2"'+ PARAFUSO UN 180 11,96 14,77 2.658,60 0,02 %
20.5| CPU2607 |Proéprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 180 5,53 6,83 1.229,40 0,01 %
20.6| CPU2608 |Proprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ m 180 21,85 26,99 4.858,20 0,04 %
20.7| CPU2612 |Proéprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 19 128,40 158,62 3.013,78 0,03 %




ltem Cdédigo | Banco Descricao und Quant. |Valor Unit| BDI | Valor Unit Total Peso (%)
Dif. com BDI
20.8| 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2025 UN 62 57,88 71,50 4.433,00 0,04 %
20.9| CPU2623 |Proprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 14 15,18 18,75 262,50 0,00 %
20.10| CPU2624 |Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 65 12,06 14,89 967,85 0,01 %
20.11| CPU2892 |Proprio CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM UN 7 26,63 32,89 230,23 0,00 %
ANGULO 90°
20.12| CPU2893 |Préprio FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X M 203,1 36,85 45,52 9.245,11 0,08 %
50MM
20.13| CPU2894 |Proprio SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA UN 180 17,32 21,39 3.850,20 0,03 %
METALICA
20.14| CPU2606 |Préprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 528 1,13 1,39 733,92 0,01 %
20.15| CPU2895 |Proprio TE HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA UN 4 40,03 49,45 197,80 0,00 %
ELETROCALHA METALICA
20.16| CPU2670 |Préprio EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 UN 132 46,33 57,23 7.554,36 0,06 %
20.17| CPU2896 |Proprio TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN 5 21,79 26,91 134,55 0,00 %
20.18| 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), M 370,4 24,82 30,66 11.356,46 0,09 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
20.19( 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 209,9 19,76 24,41 5.123,65 0,04 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAC,AO. AF 03/2023
20.20( 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 35,3 19,62 24,23 855,31 0,01 %
ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021
20.21| 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 28,7 20,47 25,28 725,53 0,01 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAC,AO. AF 03/2023
20.22| CPU2672 |Proprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 37 25,22 31,15 1.152,55 0,01 %
21 URBANIZAQAO 1 30.804,29 30.804,29 0,26 %
21.1 PAVIMENTA(;AO E ACESSIBILIDADE 1 1.272,08 1.272,08 0,01 %
21.1.1]| 104658 |SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m?2 6,32 162,93 201,28 1.272,08 0,01 %
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024
21.2 PAISAGISMO 1 12.058,89 12.058,89 0,10 %
21.2.1| 103946 |SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m2 570,7 17,11 21,13 12.058,89 0,10 %
PLACAS. AF 07/2024
21.3 SINALIZAQAO 1 17.473,32 17.473,32 0,15 %
21.3.1| CPU2674 |Proprio LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA M 20,35 695,03 858,64 17.473,32 0,15 %

Valor Final do Orgamento

11.989.548,75




