

CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA – CER

DISCIPLINA: SISTEMA INFRA ESTRUTURA DE INTERNET E TV

1) ITENS QUE PODEM SER ALTERADOS PELA EMPRESA

- Caminhamento da tubulação em função de obstáculos ou excesso de tubulações em obras, principalmente de tubulações de água potável, esgoto e águas pluviais,

2) ITENS QUE NÃO PODEM SER ALTERADOS PELA EMPRESA

- Localização do RACK projetado,
- Bitola das tubulações especificadas em projeto.