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Início Fim
B 

(m)
H (m) Tipo Mínima Máxima

1 0+0,00 1+8,24 C 28,24 722,739 722,651 0,0031 176,49 0,60 0,015 01 836,346 29,62 0,60 0,30 CANALETA DN 0,60m 0,02         0,02         0,14   0,15    1,05       169,72                 0,15      OK! OK! OK!

2 1+15,96 5+1,44 C 65,81 718,990 718,449 0,0082 176,49 0,60 0,015 02 2694,689 40,95 0,60 0,30 CANALETA DN 0,60m 0,08         0,02              0,10         0,14   0,15    1,70       199,38                 0,24      OK! OK! OK!

3 0+0,00 1+17,35 C 37,35 715,420 715,258 0,0043 176,49 0,50 0,015 03 1664,804 44,57 0,60 0,30 CANALETA DN 0,60m 0,04         0,04         0,14   0,15    1,23       159,65                 0,17      OK! OK! OK!

4 7+5,01 1+18,80 C 106,21 715,555 715,256 0,0028 176,49 0,50 0,015 04 4879,030 45,94 0,60 0,30 CANALETA DN 0,60m 0,12         0,12         0,14   0,15    0,99       124,80                 0,14      OK! OK! OK!

5 17+10 14+0,00 E 70,08 700,622 700,378 0,0035 176,49 0,60 0,015 06 3232,567 46,13 0,60 0,30 CANALETA DN 0,30m 0,10         0,10         0,14   0,15    1,11       115,18                 0,16      OK! OK! OK!

6 14+0,00 12+3,95 E 35,34 700,378 700,089 0,0082 176,49 0,60 0,015 05 3732,910 105,63 0,60 0,30 CANALETA DN 0,30m 0,11         0,10              0,21         0,14   0,15    1,69       77,09                    0,24      OK! OK! OK!

7 4+7,14 0+0,00 E 87,13 698,114 694,758 0,0385 176,49 0,60 0,015 07 2115,650 24,28 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,06         0,06         0,04   0,07    2,33       114,91                 0,08      OK! OK! OK!

8 2+0,69 2+5,36 C 4,67 707,790 707,663 0,0272 176,49 0,60 0,015 08 174,490 37,36 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,01         0,04   0,07    1,95       62,75                    0,07      OK! OK! OK!

9 1+10,68 1+19,24 C 8,56 709,000 708,603 0,0464 176,49 0,60 0,015 09 216,570 25,30 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,01         0,04   0,07    2,55       121,02                 0,09      OK! OK! OK!

10 0+0,00 1+9,14 C 29,16 710,639 710,443 0,0067 176,49 0,60 0,015 10 504,776 17,31 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,01         0,04   0,07    0,97       67,34                    0,03      OK! OK! OK!

11 0+0,00 1+6,71 C 29,16 708,439 708,000 1,51% 176,49 0,60 0,015 11 505,605 17,34 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,01         0,04   0,07    1,45       100,61                 0,05      OK! OK! OK!

12 0+0,75 0+17,65 E 16,92 706,905 704,882 0,1196 176,49 0,60 0,015 12 342,797 20,26 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,01         0,04   0,07    4,10       242,65                 0,14      OK! OK! OK!

13 0+19,11 1+16,77 E 17,66 704,000 701,854 0,1215 176,49 0,50 0,015 13 320,299 18,14 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,01         0,04   0,07    4,13       327,91                 0,15      OK! OK! OK!

14 1+18,256 2+13,76 E 15,55 701,704 700,466 0,0796 176,49 0,50 0,015 14 327,406 21,06 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,01         0,04   0,07    3,34       228,63                 0,12      OK! OK! OK!

15 2+13,76 3+5,82 E 12,05 700,466 700,241 0,0187 176,49 0,50 0,015 15 274,685 22,80 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,01         0,04   0,07    1,62       102,27                 0,06      OK! OK! OK!

16 3+16,49 1+3,344 C 53,15 700,528 699,141 0,0261 176,49 0,90 0,015 17 430,600 8,10 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,02         0,02         0,04   0,07    1,91       188,99                 0,07      OK! OK! OK!

17 1+3,344 0+6,49 C 16,85 699,141 698,092 0,0623 176,49 0,90 0,015 16 203,020 12,05 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,02              0,03         0,04   0,07    2,96       196,28                 0,10      OK! OK! OK!

18 3+16,49 6+2,05 C 45,56 700,528 699,952 0,0126 176,49 0,90 0,015 18 261,400 5,74 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,01         0,01         0,04   0,07    1,33       185,75                 0,05      OK! OK! OK!

19 7+1,54 6+3,51 C 18,03 700,115 699,957 0,0088 176,49 0,60 0,015 19 53,800 2,98 0,30 0,15 CANALETA DN 0,30m 0,00         0,00         0,04   0,07    1,11       446,03                 0,04      OK! OK! OK!

20 17+16,67 14+0,00 D 73,21 701,08 700,38 0,0095 176,49 0,90 0,015 24 442,990 6,05 0,60 0,30 CANALETA DN 0,60m 0,02         0,02         0,14   0,15    1,83       969,37                 0,26      OK! OK! OK!

21 14+0,00 10+10,74 D 65,47 700,378 699,881 0,0076 176,49 0,90 0,015 23 388,855 5,94 0,60 0,30 CANALETA DN 0,60m 0,02         0,02              0,04         0,14   0,15    1,63       880,58                 0,23      OK! OK! OK!

22 8+3,82 10+10,00 D 49,85 700,239 699,881 0,0072 176,49 0,90 0,015 22 296,215 5,94 0,60 0,30 CANALETA DN 0,60m 0,01         0,01         0,14   0,15    1,59       856,10                 0,22      OK! OK! OK!

23 8+3,82 4+10,41 D 76,53 700,239 698,240 0,0261 176,49 0,90 0,015 21 514,528 6,72 0,60 0,30 CANALETA DN 0,60m 0,02         0,02         0,14   0,15    3,03       1.443,02             0,43      OK! OK! OK!

24 4+9,65 0+0,00 D 92,18 698,240 694,758 0,0378 176,49 0,90 0,015 20 615,206 6,67 0,60 0,30 CANALETA DN 0,60m 0,03         0,03         0,14   0,15    3,64       1.748,12             0,51      OK! OK! OK!

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=0,30m - CANALETA 0.30 - 04

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=0,60m - RUA GERALDO ALBANO - LADO DIREITO

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=0,30m - CANALETA 0.30 - 01

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=0,30m - CANALETA 0.30 - 02

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=0,30m - CANALETA 0.30 - 03

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=0,60m - CANALETA 0.6 - 01

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=0,60m - CANALETA 0.6 - 02

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=0,30m - RUA GERALDO ALBANO - LADO ESQUERDO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO -  CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

DADOS DE ENTRADA Vazão Admissível Verificações



TRECHO EIXO ESTACA INICIAL LOCALIZAÇÃO DN (m)
COMPRIMENTO 

(m)
DECLIVIDADE 

(%)
CLASSE RECOMBRIMENTO (m)

COTA  
MONTANTE (m)

COTA  JUSANTE 
(m)

TR-01 CANALETA 0.60 - 01 1+8,97m ENTRE CX - 01 E ESCADA 01 0,5 1,00 4,66% PEAD MÍNINO = -0,20\MÁXIMO = 0,342 722,010 721,964
TR-02 CANALETA 0.60 - 01 1+14,94m ENTRE CX - 02 E TRECHO 02 CANALETA 0,5 1,00 6,86% PEAD MÍNINO = -0,59\MÁXIMO = -0,258 719,063 718,992
TR-03 TRAVESSIA 01 0+2,34m ENTRE CX - 04 E ESCADA 05 0,5 2,00 2,74% PEAD MÍNINO = -0,04\MÁXIMO = 1,321 703,431 703,363
TR-04 CANALETA 0.30 - 01 1+19,96m ENTRE CX - 06 E CX - 03 0,5 6,00 3,03% PEAD MÍNINO = 0,74\MÁXIMO = 0,943 706,700 706,514
TR-05 CANALETA 0.30 - 01 1+9,95m ENTRE CX - 07 E CX - 06 0,5 10,00 6,63% PEAD MÍNINO = 0,31\MÁXIMO = 1,953 707,969 707,305
TR-06 ESCADA 02 0+0,65m ENTRE CX - 08 E ESCADA 02 0,5 4,00 7,21% PEAD MÍNINO = -0,61\MÁXIMO = 1,770 716,136 715,845
TR-07 REDE PRINCIPAL 0+0,00m ENTRE CX - 09 E ESCADA 03 0,5 8,00 8,66% PEAD MÍNINO = -0,45\MÁXIMO = 2,434 711,190 710,510
TR-08 REDE PRINCIPAL 0+10,51m ENTRE CX - 11 E CX - 10 0,5 5,00 2,96% PEAD MÍNINO = 1,00\MÁXIMO = 1,220 706,595 706,451
TR-09 REDE PRINCIPAL 0+10,51m ENTRE CX - 10 E CX - 12 0,5 18,00 9,83% PEAD MÍNINO = 0,41\MÁXIMO = 1,593 706,168 704,368
TR-10 REDE PRINCIPAL 1+8,82m ENTRE CX - 12 E CX - 14 0,5 19,00 9,62% PEAD MÍNINO = 1,39\MÁXIMO = 2,728 702,181 700,344
TR-11 REDE PRINCIPAL 2+7,81m ENTRE CX - 13 E ESCADA 04 0,5 5,00 7,78% PEAD MÍNINO = -0,61\MÁXIMO = 2,455 712,490 712,063
TR-12 REDE PRINCIPAL 2+7,91m ENTRE CX - 14 E CX - 15 0,6 9,00 6,92% PEAD MÍNINO = 0,53\MÁXIMO = 2,519 699,361 698,742
TR-13 REDE PRINCIPAL 2+16,85m ENTRE CX - 15 E CX - 16 0,6 6,00 4,00% PEAD MÍNINO = 0,96\MÁXIMO = 1,211 698,290 698,046
TR-14 REDE PRINCIPAL 3+2,95m ENTRE CX - 16 E BOCA-01 0,6 7,00 3,46% PEAD MÍNINO = -0,31\MÁXIMO = 1,353 697,916 697,658
TR-15 REDE PRINCIPAL 2+7,91m ENTRE CX - 17 E CX - 15 0,5 19,00 0,95% PEAD MÍNINO = 1,02\MÁXIMO = 1,150 698,542 698,357
TR-16 CANALETA 0.30 - 04 7+16,29m ENTRE CX - 18 E CX - 17 0,5 14,00 0,40% PEAD MÍNINO = 1,00\MÁXIMO = 1,048 698,650 698,594
TR-17 TRAVESSIA 01 0+8,09m ENTRE CX - 05 E CX - 19 0,5 9,00 4,00% PEAD MÍNINO = 0,33\MÁXIMO = 2,405 697,331 696,965
TR-18 TRAVESSIA 01 0+17,23m ENTRE CX - 19 E BOCA-02 0,5 3,00 4,35% PEAD MÍNINO = 0,26\MÁXIMO = 1,048 696,965 696,817
TR-19 TRAVESSIA 02 0+0,40m ENTRE CX - 20 E CX - 21 0,5 7,00 2,54% PEAD MÍNINO = 0,33\MÁXIMO = 0,506 693,888 693,700
TR-20 TRAVESSIA 02 0+7,79m ENTRE CX - 21 E BOCA-03 0,5 8,00 3,84% PEAD MÍNINO = 0,01\MÁXIMO = 0,457 693,760 693,439

TABELA DE BUEIROS



NOME RAMO PROJETO TIPO ALTURA DA CAIXA (m) COTA DE FUNDO
BOCA-01 REDE PRINCIPAL 3 + 10,40 BOCA BSTC DN 0,60m 0,00 CF=696,99
BOCA-02 TRAVESSIA 01 1 + 0,60 BOCA BSTC DN 0,60m 0,00 CF= 696,63
BOCA-03 TRAVESSIA 02 0 + 16,00 BOCA BSTC DN 0,60m 1,66 CF= 693,25
CX - 01 CANALETA 0.60 - 01 1 + 8,80 CCS 200-60 A 0,95 CF= 721,95
CX - 02 CANALETA 0.60 - 01 1 + 14,80 CCS 200-60 A 1,25 CF= 719,00
CX - 03 CANALETA 0.30 - 01 2 + 6,00 CCS 200-60 A 1,79 CF= 706,21
CX - 04 TRAVESSIA 01 0 + 2,20 CCS 300-60 A 2,82 CF= 703,43
CX - 05 TRAVESSIA 01 0 + 8,00 CCS 400-60 A 4,33 CF= 697,27
CX - 06 CANALETA 0.30 - 01 1 + 19,80 CCS 200-60 A 2,11 CF= 706,70
CX - 07 CANALETA 0.30 - 01 1 + 9,80 CCS 250-60 A 2,54 CF= 707,90
CX - 08 CANALETA 0.60 - 01 5 + 2,00 CCS 250-60 A 2,31 CF= 716,14
CX - 09 REDE PRINCIPAL 0 + 0,00 CCS 350-60 A 3,33 CF= 711,15
CX - 10 REDE PRINCIPAL 0 + 10,40 CCS 300-60 A 3,17 CF= 706,17
CX - 11 REDE PRINCIPAL 0 + 10,40 CCS 200-60 A 1,54 CF= 706,60
CX - 12 REDE PRINCIPAL 1 + 8,80 CCS 300-60 A 3,14 CF= 702,18
CX - 13 REDE PRINCIPAL 2 + 7,80 CCS 300-60 A 3,00 CF= 712,49
CX - 14 REDE PRINCIPAL 2 + 7,80 CCS 400-60 A 4,08 CF= 699,36
CX - 15 REDE PRINCIPAL 2 + 16,80 CCS 200-60 A 2,11 CF= 698,29
CX - 16 REDE PRINCIPAL 3 + 2,80 CCS 200-60 A 1,99 CF= 697,92
CX - 17 CANALETA 0.30 - 04 7 + 2,20 CCS 200-60 A 1,63 CF= 698,54
CX - 18 CANALETA 0.30 - 04 7 + 16,20 CCS 200-60 A 1,59 CF= 698,65
CX - 19 TRAVESSIA 01 0 + 17,20 CCS 200-60 A 1,08 CF= 696,97
CX - 20 TRAVESSIA 02 0 + 0,40 CCS 200-60 A 0,87 CF= 693,89
CX - 21 TRAVESSIA 02 0 + 7,79 CCS 200-60 A 1,05 CF= 693,70

TABELA DE ESTRUTURAS 
ESTACA



INÍCIO FINAL
0+0,00 a 1+8,24 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 01 m 28,24 Instalar
1+8,97 C CCS 200-60 A - PROJETADA - CX-01 unid 1,00 0,95 721,95 CX - 01 - Instalar
1+8,97 a 1+9,97 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-01 m 1,00 Instalar
1+9,97 a 1+14,17 C DAD 60-36 - ESCADA 01 m 4,20 ESCADA 01 - Instalar

1+14,94 C CCS 200-60 A - PROJETADA - CX-02 unid 1,00 1,25 719,00 CX - 02 - Instalar
1+14,94 a 1+15,94 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-02 m 1,00 Instalar
1+15,96 a 5+1,44 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 02 m 65,81 Instalar
5+2,167 C CCS 250-60 A - PROJETADA - CX-08 unid 1,00 2,31 716,14 CX - 08 - Instalar
0+0,65 C CCS 250-60 A - PROJETADA - CX-08 unid 1,00 2,31 716,14 CX - 08 - Instalar
0+0,65 a 0+4,69 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-06 m 4,00 716,07 7,21 0,00 TR - 06 - Instalar
0+4,69 a 0+9,237 C DCD 80-40 - ESCADA 02 m 4,55 ESCADA 02 - Instalar
0+9,95 C CCS 350-60 A - PROJETADA - CX-09 unid 1,00 3,33 711,15 CX - 09 - Instalar
0+0,00 C CCS 350-60 A - PROJETADA - CX-09 unid 1,00 3,33 711,15 CX - 09 - Instalar
0+0,00 a 0+7,84 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-07 m 8,00 711,11 8,66 0,00 TR - 07 - Instalar
0+7,80 a 0+9,80 C DCD 80-40 - ESCADA 03 m 2,00 ESCADA 03 - Instalar

0+10,51 C CCS 300-60 A - CX-10 unid 1,00 3,17 706,17 CX - 10 - Instalar
0+10,51 a 1+8,82 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-09 m 18,00 706,10 9,83 0,00 TR - 09 - Instalar
1+8,82 C CCS 300-60 A - CX-12 unid 1,00 3,14 702,18 CX - 12 - Instalar
1+8,82 a 2+7,91 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-10 m 19,00 702,11 9,62 0,00 TR - 10 - Instalar
2+7,91 C CCS 400-60 A - CX-14 unid 1,00 4,08 699,36 CX - 14 - Instalar
2+7,91 a 2+16,85 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm - TR-12 m 9,00 699,31 6,92 0,00 TR - 12 - Instalar

2+16,85 C CCS 200-60 A - CX-15 unid 1,00 2,11 698,29 CX - 15 - Instalar
2+16,85 a 3+2,95 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm - TR-13 m 6,00 698,25 4,00 0,00 TR - 13 - Instalar
3+2,95 C CCS 200-60 A - CX-16 unid 1,00 1,99 697,92 CX - 16 - Instalar
3+2,95 a 3+10,31 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm - TR-14 m 7,00 697,89 3,46 0,00 TR - 14 - Instalar

3+10,31 C BOCA BSTC DN  0,60m - BOCA 01 unid 1,00 Instalar
3+11,65 C DEB 180-263 unid 1,00 Instalar
0+0,00 C CCS 200-60 A - CX-11 unid 1,00 1,54 706,60 CX - 11 - Instalar
0+0,00 a 0+4,86 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-08 m 5,00 706,57 2,96 0,00 TR - 08 - Instalar
0+4,86 C CCS 300-60 A - CX-10 unid 1,00 3,17 706,17 CX - 10 - Instalar
0+0,00 a 1+17,35 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 03 m 37,35 Instalar

1+18,07 C CCS 300-60 A - PROJETADA - CX-13 unid 1,00 3,00 712,49 CX - 13 - Instalar
7+5,01 a 1+18,80 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 04 m 106,21 Instalar
0+0,00 C CCS 300-60 A - PROJETADA - CX-13 unid 1,00 3,00 712,49 CX - 13 - Instalar
0+0,00 a 0+5,49 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-11 m 5,00 712,42 7,78 0,00 TR - 11 - Instalar
0+5,49 a 0+15,74 C DCD 80-40 - ESCADA 04 m 9,60 ESCADA 04 - Instalar

0+15,74 C CCS 400-60 A - CX-14 unid 1,00 4,08 699,36 CX - 14 - Instalar
0+0,00 a 1+9,14 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 05 m 29,16 Instalar
0+0,00 a 1+9,14 C GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 29,16 Instalar
1+9,93 C CCS 250-60 A - PROJETADA - CX-07 unid 1,00 2,54 707,90 CX-07 - Instalar
1+9,93 a 1+19,96 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-05 m 10,00 Instalar

1+10,68 a 1+19,24 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 06 m 8,56 Instalar
1+10,68 a 1+19,24 C GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 8,56 Instalar

ESCADA 04

ALTURA 
CAIXA 

(m)

EIXO CANALETA 0.60 - 01

ESCADA 02

REDE PRINCIPAL

TR-08

EIXO CANALETA 0.60 - 02

EIXO CANALETA 0.30 - 01

NOTAS DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PISTA/RAMO
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PROJETO TIPO UNIDADE QUANTIDADE

COTA 
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(%)

ESCONSIDADE 
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COTA DE 
FUNDO (m)

OBSERVAÇÕES



INÍCIO FINAL

ALTURA 
CAIXA 

(m)

NOTAS DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PISTA/RAMO
LOCALIZAÇÃO (ESTACA A ESTACA) LADO 

(E/C/D)
PROJETO TIPO UNIDADE QUANTIDADE

COTA 
MONTANTE 

(m)

DECLIVIDADE 
(%)

ESCONSIDADE 
(GRAUS)

COTA DE 
FUNDO (m)

OBSERVAÇÕES

1+19,96 C CCS 200-60 A - PROJETADA - CX-06 unid 1,00 2,11 706,70 CX-06 - Instalar
1+19,96 a 2+6,08 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-04 m 6,00 Instalar
2+0,69 a 2+5,36 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 07 m 4,67 Instalar
2+0,69 a 2+5,36 C GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 4,67 Instalar
2+6,08 C CCS 200-60 A - PROJETADA - CX-03 unid 1,00 1,79 706,21 CX - 03 - Instalar

2+10,05 a 2+6,87 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 08 m 3,18 Instalar
2+10,05 a 2+6,87 C GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 3,18 Instalar
0+0,00 a 1+6,71 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 09 m 26,71 Instalar
0+0,00 a 1+6,71 C GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m m 26,71 Instalar
1+7,43 C CCS 200-60 A - CX-11 unid 1,00 1,54 706,60 CX-11 - Instalar
1+8,16 a 4+0,45 C MFC-05 m 52,02 Instalar
4+1,18 C CCS 200-60 A - CX-17 unid 1,00 1,63 698,54 CX-17 - Instalar
0+0,00 E CCS 300-60 A - CX-10 unid 1,00 3,17 706,17 CX - 10 - Instalar
0+0,75 a 0+17,65 E CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 10 m 16,92 Instalar
0+0,75 a 0+17,65 E GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m m 16,92 Instalar

0+18,38 E CCS 300-60 A - CX-12 unid 1,00 3,14 702,18 CX - 12 - Instalar
0+19,11 a 1+16,77 E CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 11 m 17,66 Instalar
0+19,11 a 1+16,77 E GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m m 17,66 Instalar
1+17,46 E CCS 400-60 A - CX-14 unid 1,00 4,08 699,36 CX - 14 - Instalar

1+18,256 a 2+13,76 E CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 12 m 15,55 Instalar
1+18,256 a 2+13,76 E GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m m 15,55 Instalar
2+13,76 a 3+5,82 E CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 13 m 12,05 Instalar
2+13,76 a 3+5,82 E GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 12,05 Instalar
3+6,55 C CCS 200-60 A - CX-18 unid 1,00 1,59 698,65 CX - 18 - Instalar

7+16,29 C CCS 200-60 A - CX-18 unid 1,00 1,59 698,65 CX - 18 - Instalar
7+16,29 a 7+2,25 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-16 m 14,00 698,65 0,40 0,00 TR - 16 - Instalar
7+2,25 C CCS 200-60 A - CX-17 unid 1,00 1,63 698,54 CX-17 - Instalar
7+1,54 a 6+3,51 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 19 m 18,03 Instalar
7+1,54 a 6+3,51 C GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 18,03 Instalar
7+2,25 a 6+2,78 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-15 m 19,00 698,54 0,95 0,00 TR - 15 - Instalar
6+2,78 C CCS 200-60 A - CX-15 unid 1,00 2,11 698,29 CX - 15 - Instalar

3+16,49 a 6+2,05 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 18 m 45,56 Instalar
3+16,49 a 6+2,05 C GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 45,56 Instalar
3+16,49 a 1+3,344 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 14 m 53,15 Instalar
3+16,49 a 1+3,344 C GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 53,15 Instalar
1+3,344 a 0+6,49 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 15 m 16,85 Instalar
1+3,344 a 0+6,49 GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 16,85 Instalar
0+5,80 C CCS 400-60 A - CX-05 unid 1,00 4,33 697,27 CX - 05 - Instalar
0+0,00 a 0+5,80 C CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 16 m 5,07 Instalar
0+0,00 a 0+5,80 C GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 5,07 Instalar
0+0,00 C CCS 200-60 A - PROJETADA - CX-03 unid 1,00 1,79 706,21 CX-03 - Instalar
0+0,00 a 0+1,61 C DCD 80-40 - ESCADA 05 m 0,80 ESCADA 04 - Instalar
0+2,32 CCS 300-60 A - PROJETADA - CX-04 unid 1,00 2,82 703,43 CX-04 - Instalar

EIXO CANALETA 0.30 - 04

EIXO CANALETA 0.30 - 02

EIXO CANALETA 0.30 -03

EIXO CANALETA 0.30 - 01

TRAVESSIA 01



INÍCIO FINAL

ALTURA 
CAIXA 

(m)

NOTAS DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PISTA/RAMO
LOCALIZAÇÃO (ESTACA A ESTACA) LADO 

(E/C/D)
PROJETO TIPO UNIDADE QUANTIDADE

COTA 
MONTANTE 

(m)

DECLIVIDADE 
(%)

ESCONSIDADE 
(GRAUS)

COTA DE 
FUNDO (m)

OBSERVAÇÕES

0+2,32 a 0+4,81 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-03 m 2,00 703,41 2,74 0,00 TR - 03 - Instalação
0+4,81 a 0+7,36 C DCD 80-40 - ESCADA 06 m 2,40 ESCADA 05 - Instalar
0+8,09 C CCS 400-60 A - CX-05 unid 1,00 4,33 697,27 CX - 05 - Instalar
0+8,09 a 0+17,22 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-17 m 9,00 697,29 4,00 0,00 TR - 17 - Instalação
0+8,09 a 0+17,22 C TSS-150 m 7,50 Instalar

0+17,22 C CCS 200-60 A - CX-19 unid 1,00 1,08 696,97 Instalar
0+17,22 a 1+0,55 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-18 m 3,00 696,92 4,35 0,00 TR - 18 - Instalação
1+0,55 C BOCA BSTC DN  0,60m - BOCA 02 unid 1,00 BOCA 02 - Instalar
1+1,89 C DEB 180-263 unid 1,00 Instalar
17+10 a 14+0,00 E CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 20 m 70,08 Instalar
17+10 a 14+0,00 E GRELHA DE CONCRETO 54 X 100 CM unid 70,08 Instalar

14+0,00 a 12+3,95 E CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 21 m 35,34 Instalar
14+0,00 a 12+3,95 E GRELHA DE CONCRETO 54 X 100 CM unid 35,34 Instalar
12+3,95 E CCS 200-60 A - CX-18 unid 1,00 1,59 698,65 CX - 18 - Instalar
8+3,79 a 10+10,53 C MFC-05 m 46,46 Instalar
8+3,79 a 4+7,14 C MFC-05 m 76,66 Instalar
4+7,14 a 0+0,00 E CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 - TRECHO 17 m 86,03 Instalar
4+7,14 0+0,00 E GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 86,03 Instalar
0+0,00 E CCS 200-60 A - CX-20 unid 1,00 0,87 693,89 CX - 20 - Instalar

17+16,67 a 14+0,00 D CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 22 m 73,21 Instalar
17+16,67 a 14+0,00 D MEIO FIO INTERCALADO MFC 05 E MFC 06 m 73,21 Instalar
14+0,00 a 10+10,74 D CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 23 m 65,47 Instalar
14+0,00 a 10+10,74 D MEIO FIO INTERCALADO MFC 05 E MFC 06 m 65,47 Instalar

10+10,74 D CCS 200-60 A - CX-16 unid 1,00 1,99 697,92 CX - 16 - Instalar
8+3,82 a 10+10,00 D CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 24 m 49,85 Instalar
8+3,82 a 8+3,82 D MEIO FIO INTERCALADO MFC 05 E MFC 06 m 49,85 Instalar
8+3,82 a 4+10,41 D CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 25 m 76,53 Instalar
8+3,82 a 4+10,41 D MEIO FIO INTERCALADO MFC 05 E MFC 06 m 76,53 Instalar

4+10,41 D CCS 200-60 A - CX-19 unid 1,00 1,08 696,97 CX - 19 - Instalar
4+9,65 a 0+0,00 D CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 - TRECHO 26 m 92,18 Instalar
4+9,65 a 0+0,00 D MEIO FIO INTERCALADO MFC 05 E MFC 06 m 92,18 Instalar
0+0,00 D CCS 200-60 A - CX-21 unid 1,00 1,05 693,70 CX - 21 - Instalar
0+0,00 C CCS 200-60 A - CX-20 unid 1,00 0,87 693,89 CX - 20 - Instalar
0+0,00 a 0+7,79 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-19 m 7,00 693,87 0,87 0,00 Instalar
0+0,00 a 0+7,79 C TSS-150 m 6,00 Instalar
0+7,79 C CCS 200-60 A - CX-21 unid 1,00 1,05 693,70 CX - 21 - Instalar
0+7,79 a 0+16,05 C TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm - TR-20 m 8,00 693,73 3,84 0,00 Instalar

0+16,05 C BOCA BSTC DN  0,60m - BOCA 03 unid 1,00 BOCA 03 - Instalar
0+17,39 C DEB 180-263 unid 1,00 Instalar

TRAVESSIA 01

RUA GERALDO ALBANO

TRAVESSIA 02



1 102993 SINAPI CANALETA MEIA CANA ∅=0,60 m 700,27
2 102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA ∅=0,30 m 359,15
3 2003316 SICRO GRELHA DE CONCRETO 54 X 100 CM unid 105,42
4 103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=0,30m unid 286,87
5 2003477 SICRO CCS 200-60 A unid 12,00
6 2003485 SICRO CCS 250-60 A unid 2,00
7 2003493 SICRO CCS 300-60 A unid 4,00
8 2003501 SICRO CCS 350-60 A unid 1,00
9 2003509 SICRO CCS 400-60 A unid 2,00

10 2003985 SICRO TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm m 139,00
11 2003986 SICRO TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm m 22,00
12 2003407 SICRO DAD 60-36 m 4,20
13 2003399 SICRO DCD 80-40 m 19,35
14 804377 SICRO BOCA BSTC DN  0,60m unid 3,00
15 2003452 SICRO DEB 180-263 unid 3,00
16 2003377 SICRO MFC-05 m 353,76
17 2003379 SICRO MFC-06 m 178,62
18 2003365 SICRO TSS-150 m 13,50

19 5501706 SICRO ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 94,79

20 4805749 SICRO ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 185,52

21 5505766 SICRO
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM 
ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO

m³ 48,18

QUANTIDADES TOTAIS



Área da base 
(m²)

Profundidade 
média            

(m)

Volume de 
desmonte   

(m³)

29,19 0,60 17,51
34,07 0,90 30,66

48,18

Descrição

Desmonte de rocha 01
Desmonte de rocha 02

Total

TABELA RESUMO DE DESMONTE DE ROCHAS



Trecho
Comprimento 

(m)
Diâmetro 

(mm)
Profundidade 

Média (m)
Largura da 
Vala (m)

Volume de 
Escavação (m³)

Somatória 
de Volume 

Manual (m³)

Somatória 
de Volume 

Mecanizada 
(m³)

TR-01 1,00 500,00 0,36 1,10 0,40 0,40 Manual
TR-02 1,00 500,00 0,21 1,10 0,23 0,63 Manual
TR-03 2,00 500,00 0,93 1,10 2,54 3,18 Manual
TR-04 6,00 500,00 1,22 1,10 8,24 11,42 Manual
TR-05 10,00 500,00 1,43 1,10 15,71 27,13 Manual
TR-06 4,00 500,00 0,88 1,10 3,89 31,02 Manual
TR-07 8,00 500,00 1,27 1,10 10,96 41,97 Manual
TR-08 5,00 500,00 1,29 1,10 6,92 6,92 Mecanizada
TR-09 18,00 500,00 1,14 1,10 22,92 29,84 Mecanizada
TR-10 19,00 500,00 2,28 1,10 52,34 82,17 Mecanizada
TR-11 5,00 500,00 1,22 1,10 7,36 49,33 Manual
TR-12 9,00 600,00 1,77 1,20 18,96 101,13 Mecanizada
TR-13 6,00 600,00 1,47 1,20 10,73 10,73 Mecanizada
TR-14 7,00 600,00 0,87 1,20 7,79 108,92 Mecanizada
TR-15 19,00 500,00 1,37 1,10 29,32 40,05 Mecanizada
TR-16 14,00 500,00 1,34 1,10 20,61 129,54 Mecanizada
TR-17 9,00 500,00 0,46 1,10 4,60 44,65 Mecanizada
TR-18 3,00 500,00 0,78 1,10 2,59 132,12 Mecanizada
TR-19 7,00 500,00 0,19 1,10 1,43 46,08 Mecanizada
TR-20 8,00 500,00 0,24 1,10 2,09 134,21 Mecanizada

49,33 134,21

TABELA RESUMO DE ESCAVAÇÃO DE REDE



NOME RAMO PROJETO TIPO L (m) C (m)
Abase 

(m²)
Hescav (m)

Vescav 
(m³)

Tipo de Escavação

CX - 01 CANALETA 0.60 - 01 1 + 8,8 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 1,15 2,6565 Manual
CX - 02 CANALETA 0.60 - 01 1 + 14,8 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 0,33 0,7623 Manual
CX - 03 CANALETA 0.30 - 01 2 + 6 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 1,99 4,5969 Manual
CX - 04 TRAVESSIA 01 0 + 2,2 CCS 300-60 B 1,65 1,4 2,31 3,02 6,9762 Manual
CX - 05 TRAVESSIA 01 0 + 8 CCS 400-60 B 1,65 1,4 2,31 3,93 9,0783 Mecanizada
CX - 06 CANALETA 0.30 - 01 1 + 19,8 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 1,47 3,3957 Manual
CX - 07 CANALETA 0.30 - 01 1 + 9,8 CCS 250-60 B 1,65 1,4 2,31 2,54 5,8674 Manual
CX - 08 CANALETA 0.60 - 01 5 + 2 CCS 250-60 B 1,65 1,4 2,31 2,51 5,7981 Manual
CX - 09 REDE PRINCIPAL 0 + 0 CCS 350-60 B 1,65 1,4 2,31 3,33 7,6923 Manual
CX - 10 REDE PRINCIPAL 0 + 10,4 CCS 300-60 B 1,65 1,4 2,31 1,95 4,5045 Mecanizada
CX - 11 REDE PRINCIPAL 0 + 10,4 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 1,75 4,0425 Mecanizada
CX - 12 REDE PRINCIPAL 1 + 8,8 CCS 300-60 B 1,65 1,4 2,31 2,74 6,3294 Mecanizada
CX - 13 REDE PRINCIPAL 2 + 7,8 CCS 300-60 B 1,65 1,4 2,31 2,75 6,3525 Manual
CX - 14 REDE PRINCIPAL 2 + 7,8 CCS 400-60 B 1,65 1,4 2,31 3,11 7,1841 Mecanizada
CX - 15 REDE PRINCIPAL 2 + 16,8 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 1,77 4,0887 Mecanizada
CX - 16 REDE PRINCIPAL 3 + 2,8 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 2,07 4,7817 Mecanizada
CX - 17 CANALETA 0.30 - 04 7 + 2,2 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 1,82 4,2042 Mecanizada
CX - 18 CANALETA 0.30 - 04 7 + 16,2 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 1,79 4,1349 Mecanizada
CX - 19 TRAVESSIA 01 0 + 17,2 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 1,28 2,9568 Mecanizada
CX - 20 TRAVESSIA 02 0 + 0,4 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 0,23 0,5313 Manual
CX - 21 TRAVESSIA 02 0 + 7,79 CCS 200-60 B 1,65 1,4 2,31 0,36 0,8316 Manual

1 Escavação Manual 45,4608
2 Escavação Mecanizada 51,3051

ESTACA

TABELA RESUMO DE ESCAVAÇÃO CAIXAS







MEMÓRIA CANALETAS

TRECHO 01 0,6
0+0,00 1+8,24

8,17
8,31
1,93

5,3
4,53

TOTAL 28,24

TRECHO 02 0,6
1+15,64 5+1,44

4,71
1,82
3,46
3,91
3,78
6,08
3,99
8,99
2,33
1,87
4,82

3,9
3,84

3,1
4,66
4,55

TOTAL 65,81

TRECHO 03 0,6
0+0,00 1+17,35

3,22
3,11

3,7
1,47
3,61
5,76
9,87
5,04
1,57

TOTAL 37,35

TRECHO 04 0,6
7+5,01 1+18,80

2,75



2,84
3,92
7,53
8,54
6,31
6,66
5,12
3,68
2,82
2,75

2,4
1,47
6,11
6,32
4,62
8,49
7,89
4,87
5,84
5,28

TOTAL 106,21

TRECHO 05 0,3
0+0,00 1+9,14

5,59
3,46
1,46
1,94
1,22
1,56
3,39
1,44
1,23
2,15
1,81
1,74
2,07

0,1
TOTAL 29,16

TRECHO 06 0,3
1+10,68 1+19,24

8,56
TOTAL 8,56

TRECHO 07 0,3
2+0,69 2+5,36

4,67



TOTAL 4,67

TRECHO 08 0,3
2+10,05 2+6,87

3,18
TOTAL 3,18

TRECHO 09 0,3
0+0,00 1+6,71

2,54
4,42
6,58
3,11
3,35
5,59
1,12

TOTAL 26,71

TRECHO 10 0,3
0+0,75 0+17,65

10,23
6,69

TOTAL 16,92

TRECHO 11 0,3
0+19,11 1+16,77

17,66
TOTAL 17,66

TRECHO 12 0,3
1+18,256 2+13,76

8,93
6,62

TOTAL 15,55

TRECHO 13 0,3
2+13,76 3+5,82

6,68
5,37

TOTAL 12,05

TRECHO 19 0,3
7+1,54 6+3,51

18,03
TOTAL 18,03

TRECHO 18 0,3
3+16,49 6+2,05



5,79
8,86

24,09
6,82

TOTAL 45,56

TRECHO 14 0,3
3+16,49 1+3,344

3,76
15,82
18,55
15,02

TOTAL 53,15

TRECHO 15 0,3
1+3,344 0+6,49

14,44
2,41

TOTAL 16,85

TRECHO 16 0,3
0+0,00 0+5,80

3
2,07

TOTAL 5,07

TRECHO 20 0,6
17+10 14+0,00

4,02
52,92
13,14

TOTAL 70,08

TRECHO 21 0,6
14+0,00 12+3,95

7,82
27,52

TOTAL 35,34

TRECHO 17 0,3
4+7,14 0+0,00

35,7
17,24
13,58
19,51

TOTAL 86,03

TRECHO 26 0,6



4+9,65 0+0,00
36,07
36,42
19,69

TOTAL 92,18

TRECHO 25 0,6
8+3,82 4+10,41

21,84
10,12
25,28
19,29

TOTAL 76,53

TRECHO 24 0,6
8+3,82 10+10,00

25,52
24,33

TOTAL 49,85

TRECHO 23 0,6
14+0,00 10+10,74

7,86
41,07
16,54

TOTAL 65,47

TRECHO 22 0,6
17+16,67 14+0,00

28,39
31,89
12,93

TOTAL 73,21



L(m) Dim(m) Área Esc(m²) Vol (m³) N° Ancoragem  Vol Ancoragem (m³) Vol Ancoragem Trecho (m³) Tipo de Escavação
TRECHO 01 28,24 0,6 0,5 14,12 14 0,04 0,50 Manual
TRECHO 02 65,81 0,6 0,5 32,905 33 0,04 1,19 Manual
TRECHO 03 37,35 0,6 0,5 18,675 19 0,04 0,68 Manual
TRECHO 04 106,21 0,6 0,5 53,105 53 0,04 1,91 Manual
TRECHO 05 29,16 0,3 0,245 7,1442 15 0,03 0,38 Manual
TRECHO 06 8,56 0,3 0,245 2,0972 4 0,03 0,10 Manual
TRECHO 07 4,67 0,3 0,245 1,14415 2 0,03 0,05 Manual
TRECHO 08 3,18 0,3 0,245 0,7791 2 0,03 0,05 Manual
TRECHO 09 26,71 0,3 0,245 6,54395 13 0,03 0,33 Manual
TRECHO 10 16,92 0,3 0,245 4,1454 8 0,03 0,20 Mecanizada
TRECHO 11 17,66 0,3 0,245 4,3267 9 0,03 0,23 Mecanizada
TRECHO 12 15,55 0,3 0,245 3,80975 8 0,03 0,20 Mecanizada
TRECHO 13 12,05 0,3 0,245 2,95225 6 0,03 0,15 Mecanizada
TRECHO 14 53,15 0,3 0,245 13,02175 27 0,03 0,68 Mecanizada
TRECHO 15 16,85 0,3 0,245 4,12825 8 0,03 0,20 Mecanizada
TRECHO 16 5,07 0,3 0,245 1,24215 3 0,03 0,08 Mecanizada
TRECHO 17 86,03 0,3 0,245 21,07735 43 0,03 1,08 Mecanizada
TRECHO 18 45,56 0,3 0,245 11,1622 23 0,03 0,58 Mecanizada
TRECHO 19 18,03 0,3 0,245 4,41735 9 0,03 0,23 Mecanizada
TRECHO 20 70,08 0,6 0,5 35,04 35 0,04 1,26 Mecanizada
TRECHO 21 35,34 0,6 0,5 17,67 18 0,04 0,65 Mecanizada
TRECHO 22 73,21 0,6 0,5 36,605 37 0,04 1,33 Mecanizada
TRECHO 23 65,47 0,6 0,5 32,735 33 0,04 1,19 Mecanizada
TRECHO 24 49,85 0,6 0,5 24,925 25 0,04 0,90 Mecanizada
TRECHO 25 76,53 0,6 0,5 38,265 38 0,04 1,37 Mecanizada
TRECHO 26 92,18 0,6 0,5 46,09 46 0,04 1,66 Mecanizada

700,27 0,6 Manual 141,70
359,15 0,3 Mecanizada 313,59

grelha - L30 286,87 trechos 10 ao 19

grelha - L60 105,42 trechos 20 e 21

TOTAIS

RESUMO ESCAVAÇÃO DAS CANALETAS 
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