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DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO
ESC. 1:750

INDICADA
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11

FEVEREIRO2026

PROJETO DE MICROBACIAS

PRJ-DRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

PRI - PRIMITIVA

ENG. ESTER DA MATTA FARIA
CREA:165989D/MG 

PLANTA
QUADRO RESUMO

PROJETO DE INFRAESTRUTURA - AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

TABELA DE DECLIVIDADES

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

% MÍNIMA

0.00%

10.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

80.00%

100.00%

% MÁXIMA

10.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

80.00%

100.00%

300.00%

COR

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROJETADO

RUA SEM PAVIMENTO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

MARCO TOPOGRÁFICO

POSTE EXISTENTE

MURO EXISTENTE

CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL

CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA

ÁRVORES

MURO DE FLEXÃO

DELIMITAÇÃO MICROBACIA C=0,90

DELIMITAÇÃO MICROBACIA C=0,80

DELIMITAÇÃO MICROBACIA C=0,50

PONTO

BASE
M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
M 09

PIQUETE

NORTE

7.589.869,21
7.589.679,94
7.598.671,33
7.598.698,48
7.589.479,77
7.589.478,02
7.589.465,68
7.588.925,00
7.588.923,48
7.588949,11
7.589.454,07

LESTE

672.060,28
671.738,97
671.772,91
671.720,37
672.441,92
672.457,15
672.463,04
672.513,93
672.559,95
672.490,44
672.455,68

COTA (m)

781,18
733,52
731,06
731,62
704,17
704,46
702,16
662,96
666,80
661,99
706,69

QUADRO DE MARCOS TOPOGRÁFICOS

N

S

W E

671500.000000 671600.000000 671700.000000 671800.000000 671900.000000

671500.000000 671600.000000 671700.000000 671800.000000 671900.000000
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INÍCIO - CANALETA 01
EST. 0+0,00
N: 7.589.651,90
E: 671.658,85

FINAL - CANALETA 01
EST. 7+14,97

N: 7.589.785,81
E: 671.709,23

FINAL - CANALETA DE PÉ 01
EST. 7+12,91
N: 7.589.785,61
E: 671.709,69

INÍCIO - CANALETA DE PÉ 01
EST. 0+0,00
N: 7.589.653,54
E: 671.658,53

INÍCIO - CANALETA 02
EST. 0+0,00

N: 7.589.703,98
E: 671.658,37

FINAL - CANALETA 02
EST. 4+15,64
N: 7.589.776,96
E: 671.716,01

INÍCIO - CANALETA 03
EST. 0+0,00

N: 7.589.701,05
E: 671.669,67

FINAL - CANALETA 03
EST. 4+12,75
N: 7.589.771,68
E: 671.720,45

INÍCIO - CANALETA 04
EST. 0+0,00
N: 7.589.681,57
E: 671.689,09
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EST. 5+9,08
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LEGENDA

NOTAS
1. PROJETO GEORREFERENCIADO COM O SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA SIRGAS 2000, COORDENADAS

UTM, MERIDIANO CENTRAL W 45° E ZONE 23 K.

2. AS CONTENÇÕES DEVERÃO SER EXCUTADAS CONFORME O PROJETO DE CONTENÇÃO..

3. AS CANALETAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE BERÇO CONTÍNUO DE CONCRETO FCK ≥ 20 MPA,

MOLDADO IN LOCO, GARANTINDO APOIO TOTAL E ESTABILIDADE.

SERÃO EXECUTADOS BLOCOS DE ANCORAGEM NAS EXTREMIDADES E A CADA 2M,  CONFORME DETALHAMENTO

DO PROJETO TIPO, PARA RESISTIR AOS ESFORÇOS LONGITUDINAIS E HIDRODINÂMICOS.

O TERRENO DE APOIO DEVERÁ SER REGULARIZADO E COMPACTADO (MÍNIMO 95% PN), PODENDO RECEBER

CAMADA DE CONCRETO MAGRO PARA NIVELAMENTO.

AS JUNTAS ENTRE CANALETAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA).

PREVER REATERRO LATERAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM.

DEVE-SE GARANTIR O ALINHAMENTO, INCLINAÇÃO E PRUMO DAS CANALETAS DURANTE A EXECUÇÃO.

4. A ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE FOI EXECUTADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO.

O PROCEDIMENTO VISOU O PREENCHIMENTO TOTAL DA ÁREA AFETADA, UTILIZANDO MATERIAL SELECIONADO E

COMPACTADO EM CAMADAS PARA GARANTIR A HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE DO MACIÇO (VIDE NOTAS DO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES).

5. A ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA, DESTACADA EM AMARELO NO PROJETO, CORRESPONDE À ESTRUTURA DE

CONTENÇÃO A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. ESSA ÁREA FOI INCORPORADA AO

DIMENSIONAMENTO HIDROLÓGICO DO PRESENTE PROJETO, A FIM DE PREVER A VAZÃO ADICIONAL PROVENIENTE

DA REFERIDA INTERVENÇÃO, GARANTINDO A ADEQUAÇÃO DOS DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PROPOSTOS AO

ESCOAMENTO TOTAL ESPERADO.

6. PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DA ESCADA EXISTENTE 02, DEVERÁ SER EXECUTADA LIMPEZA SUPERFICIAL DO

LOCAL, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, BEM COMO A ADOÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

CONFORME INDICADO NO RELATÓRIO DE PROJETO.

LEGENDA DE DRENAGEM

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROJETADO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
CURSO D'ÁGUA

BUEIRO EXISTENTE

ESCADA EXISTENTE

MARCO TOPOGRÁFICO

POSTE EXISTENTE

REDE ELÉTRICA EXISTENTE
MURO EXISTENTE
CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA

ÁRVORES

ÁREA INTERVENÇÃO SOLO GRAMPEADO
COM CONCRETO PROJETADO - 3.176,47m²

PASSEIO PROJETADO

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

INDICADA

11

FEVEREIRO/2026

PROJETO DE DRENAGEM

PRJ-DRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AUTORIA DO PROJETO:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM
ORDEM EXPRESSA DO AUTOR,

PRANCHA:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DATA: ESCALA: CÓDIGO:

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

CONTRATANTE DO PROJETO:

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
AVENIDA BRASIL, 2001, CENTRO

 JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36060-010
TEL: (32)3690-8158

AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES, BAIRRO GRAMINHA, JUIZ DE FORA - MG - 36030-120

PRI - PRIMITIVA

ELABORAÇÃO:

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ALBITA, 131, CRUZEIRO,

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30310-160
CNPJ: 05.296.490/0001-39

PLANTA DE LOCAÇÃO

PROJETO DE INFRAESTRUTURA - AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES

ENG. ESTER DA MATTA FARIA
CREA:165989D/MG 

02

DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

N

S

W E

PLANTA DE LOCAÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL
ESC. 1:750

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

671600 671650 671700 671750 671800 671850

671600 671650 671700 671750 671800 671850
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BUEIRO PROJETADO

DISSIPADOR DE ENERGIA

CAIXA COLETORA

POÇO DE VISITA

PONTO BAIXO

PONTO ALTO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

BOCA DE LOBO COMBINADA

TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA

LIMPEZA SUPERFICIAL NECESSÁRIA

MEIO FIO  MFC-05

MEIO FIO MFC-03

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,60m

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,40m

MURO DE CONTENÇÃO

GRELHA DE CONCRETO PARA
CANALETA

ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE
ÁREA: 1.086,66m²

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA  
  

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

PV ESGOTO EXISTENTE

PV ÁGUA EXISTENTE ESCADA HIDRÁULICA EXISTENTE

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR
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8

5

5

8

CX-2
H=3,46m
CF=755,71m

TR-1
EST. =  0+3,79
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 10m
i = 15,67%

CX-4
H=3,49m
CF=748,75m

TR-2
EST. =  0+14,92
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 6m
i = 27,31%

CX-6
H=3,03m
CF=742,29m TR-3

EST. =  1+1,96
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 4m
i = 11,88%

CX-7
H=3,17m
CF=740,00m

5

5

PV-01
H=2,04m
CF=738,59m

CX-8
H=2,04m

CF=738,99m

CX-9
H=3,40m
CF=735,92m

CX-10
H=3,51m

CF=732,87m
TR-6

EST. =  2+1,71
(REDE 01)

TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 5m

i = 11,97%

CX-13
H=2,84m
CF=723,72m

TR-7
EST. =  2+6,32

(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 7m
i = 13,30%

CX-11
H=3,49m
CF=729,47m

CX-14
H=3,17m
CF=719,70m

TR-10
EST. =  3+3,92
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 29m
i = 9,02%

CX-15
H=1,65m

CF=717,35m

TR-11
EST. =  4+12,75
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 29m
i = 7,98%

BOCA-01
CF=717,00

TR-12
EST. =  6+2,20

(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 25m
i = 1,37%

TR-8
EST. =  2+13,51

(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 6m
i = 13,64%

TR-5
EST. =  1+12,15
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 10m
i = 1,21%

0

5

7 DEB 180-263

CX-1
H=3,16m
CF=758,76m

CX-3
H=3,54m
CF=751,29m

CX-5
H=3,53m
CF=744,54m

2

0

2

0

2

CX-12
H=3,49m

CF=726,05m

TR-4
EST. =  1+7,09
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 5m
i = 4,78%

TR-9
EST. =  2+20,00
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 4m
i = 13,39%

PVPV

MINA

MINA

MINA

MINA

MINA

PV

PV

R. Manoel Ribeiro

R. Benício de Souza Rocha

Av. Joaquim Vicente Guedes

15

0

0

5

8

0

5

0

5

0

5

8

0

5

5

0

CANALETA MEIA CANA Ø=0,60
TRECHO 01

i=0,68%
d=50,41m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,60
TRECHO 02

i=4,69%
d=3,02m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,60
TRECHO 03

i=2,62%
d=18,70m

TRECHO 04
i=5,35%

d=12,32m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,60
TRECHO 05
i=0,60%
d=66,97m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,60
TRECHO 06
i=0,52%
d=47,52m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,60
TRECHO 08

i=2,62%
d=18,63m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,60
TRECHO 09
i=4,49%
d=12,23m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,60
TRECHO 10
i=0,53%
d=67,12m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,60
TRECHO 07

i=1,98%
d=2,89m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,40
TRECHO 12
i=0,93%
d=94,19m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,40
TRECHO 14
i=0,94%
d=90,54m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,40
TRECHO 16

i=5,74%
d=101,35m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,40
TRECHO 11
i=0,93%
d=94,19m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,40
TRECHO 13

i=0,94%
d=90,54m

CANALETA MEIA CANA Ø=0,40
TRECHO 15

i=5,74%
d=101,35m

2

2
2

PLANTA DE LOCAÇÃO REDE 01
ESC. 1:200

INDICADA
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PROJETO DE DRENAGEM

PRJ-DRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AUTORIA DO PROJETO:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM
ORDEM EXPRESSA DO AUTOR,

PRANCHA:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DATA: ESCALA: CÓDIGO:

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

CONTRATANTE DO PROJETO:

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
AVENIDA BRASIL, 2001, CENTRO

 JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36060-010
TEL: (32)3690-8158

AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES, BAIRRO GRAMINHA, JUIZ DE FORA - MG - 36030-120

PRI - PRIMITIVA

ELABORAÇÃO:

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ALBITA, 131, CRUZEIRO,

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30310-160
CNPJ: 05.296.490/0001-39

PLANTA DE LOCAÇÃO
PERFIS

PROJETO DE INFRAESTRUTURA - AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES

ENG. ESTER DA MATTA FARIA
CREA:165989D/MG 

03

DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

PLANTA DE LOCAÇÃO CANALETA 01, CANALETA DE PÉ 01, CANALETA 02, 03 E 04
ESC. 1:250

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR

LEGENDA

NOTAS
1. PROJETO GEORREFERENCIADO COM O SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA SIRGAS 2000, COORDENADAS

UTM, MERIDIANO CENTRAL W 45° E ZONE 23 K.

2. AS CONTENÇÕES DEVERÃO SER EXCUTADAS CONFORME O PROJETO DE CONTENÇÃO..

3. AS CANALETAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE BERÇO CONTÍNUO DE CONCRETO FCK ≥ 20 MPA,

MOLDADO IN LOCO, GARANTINDO APOIO TOTAL E ESTABILIDADE.

SERÃO EXECUTADOS BLOCOS DE ANCORAGEM NAS EXTREMIDADES E A CADA 2M,  CONFORME DETALHAMENTO

DO PROJETO TIPO, PARA RESISTIR AOS ESFORÇOS LONGITUDINAIS E HIDRODINÂMICOS.

O TERRENO DE APOIO DEVERÁ SER REGULARIZADO E COMPACTADO (MÍNIMO 95% PN), PODENDO RECEBER

CAMADA DE CONCRETO MAGRO PARA NIVELAMENTO.

AS JUNTAS ENTRE CANALETAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA).

PREVER REATERRO LATERAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM.

DEVE-SE GARANTIR O ALINHAMENTO, INCLINAÇÃO E PRUMO DAS CANALETAS DURANTE A EXECUÇÃO.

4. A ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE FOI EXECUTADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO.

O PROCEDIMENTO VISOU O PREENCHIMENTO TOTAL DA ÁREA AFETADA, UTILIZANDO MATERIAL SELECIONADO E

COMPACTADO EM CAMADAS PARA GARANTIR A HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE DO MACIÇO (VIDE NOTAS DO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES).

5. A ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA, DESTACADA EM AMARELO NO PROJETO, CORRESPONDE À ESTRUTURA DE

CONTENÇÃO A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. ESSA ÁREA FOI INCORPORADA AO

DIMENSIONAMENTO HIDROLÓGICO DO PRESENTE PROJETO, A FIM DE PREVER A VAZÃO ADICIONAL PROVENIENTE

DA REFERIDA INTERVENÇÃO, GARANTINDO A ADEQUAÇÃO DOS DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PROPOSTOS AO

ESCOAMENTO TOTAL ESPERADO.

6. PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DA ESCADA EXISTENTE 02, DEVERÁ SER EXECUTADA LIMPEZA SUPERFICIAL DO

LOCAL, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, BEM COMO A ADOÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

CONFORME INDICADO NO RELATÓRIO DE PROJETO.

LEGENDA DE DRENAGEM

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROJETADO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
CURSO D'ÁGUA

BUEIRO EXISTENTE

ESCADA EXISTENTE

MARCO TOPOGRÁFICO

POSTE EXISTENTE

REDE ELÉTRICA EXISTENTE
MURO EXISTENTE
CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA
ÁRVORES

ÁREA INTERVENÇÃO SOLO GRAMPEADO
COM CONCRETO PROJETADO - 3.176,47m²

PASSEIO PROJETADO

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

BUEIRO PROJETADO

DISSIPADOR DE ENERGIA

CAIXA COLETORA

POÇO DE VISITA

PONTO BAIXO

PONTO ALTO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

BOCA DE LOBO COMBINADA

TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA

LIMPEZA SUPERFICIAL NECESSÁRIA

MEIO FIO  MFC-05

MEIO FIO MFC-03

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,60m

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,40m

MURO DE CONTENÇÃO

GRELHA DE CONCRETO PARA
CANALETA

ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE
ÁREA: 1.086,66m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA  PV ESGOTO EXISTENTE

PV ÁGUA EXISTENTE ESCADA HIDRÁULICA EXISTENTE
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PV

PV

MINA

MINA

MINA

MINA

MINA

PV

PV

PV

R. M
anoel Ribeiro

Av. Joaquim Vicente Guedes

M
03

Rua Valdomiro Elói do Amaral

CX-19
H=2,06m

CF=753,93m

TR-15
EST. =  0+4,10
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 6m
i = 13,01%

CX-23
H=3,29m

CF=743,71m

TR-19
EST. =  1+3,84

(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm

C = 6m
i = 7,99%

CX-24
H=2,55m

CF=742,41m

TR-20
EST. =  1+10,15
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 9m
i = 22,34%

CX-26
H=3,35m

CF=735,45m

PV-01
H=2,04m

CF=738,59m

PV-02
H=1,80m
CF=734,13m

PV-03
H=1,70m
CF=733,06m

TR-23
EST. =  2+10,18
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 19m
i = 5,95%

CX-EXIST 01
H=1,05m

CF=732,78m

TR-24
EST. =  3+8,82
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 20m
i = 0,96%

CX-27
H=1,77m
CF=734,44m

TR-6
EST. =  2+1,71

(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 5m
i = 11,97%

CX-18
H=3,36m

CF=755,38m

TR-22
EST. =  2+5,89
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 4m
i = 3,46%

TR-5
EST. =  1+12,15
(REDE 01)

BLC-01
H = 1,20m

CF = 769,18m

PV-04
H = 1,41m

CF = 767,59m

TR-25
EST. =  3+19,84
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 38m
i = 3,82%

BLC-02
H = 1,70m
CF = 766,91m

TR-26
EST. =  5+17,69
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 13m
i = 2,52%

PV-05
H = 1,85m

CF = 765,83m

TR-27
EST. =  6+10,01

(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 13m
i = 7,99%

BLC-03
H = 1,20m
CF = 765,12m

TR-28
EST. =  7+3,17

(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 15m
i = 5,21%

PV-06
H = 1,63m

CF = 764,00m

TR-29
EST. =  7+18,20

(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 12m
i = 8,13%

CX-28
H = 1,92m
CF = 763,00m

TR-30
EST. =  8+9,66

(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 15m
i = 5,38%

TR-31
EST. =  9+4,90
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 36m
i = 3,93%

CX-29
H = 1,62m
CF = 761,30m

CX-20
H=3,25m

CF=751,75m

CX-21
H=2,93m

CF=749,32mTR-16
EST. =  0+10,23

(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm

C = 5m
i = 14,83%

CX-22
H=2,56m

CF=746,75m

CX-25
H=3,49m

CF=738,91m

TR-21
EST. =  1+19,58

(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm

C = 5m
i = 22,50%

CONECTA COM A GALERIA EXISTENTE
1,00x1,00m

TR-18
EST. =  0+19,83
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 4m
i = 17,42%

TR-17
EST. =  0+14,80
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 5m
i = 18,33%

ESCADA HIDRAÚLICA EXISTENTE 02

ESCADA HIDRAÚLICA EXISTENTE 01

CAIXA EXISTENTE
FECHADA COM LAJE DE CONCRETO

ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE

CX-EXIST 02
H=1,48m
CF=765,90m

CX-EXIST 03
H=1,58m

CF=761,86m

TR EXIST 01
EST. =  0+3,58

(REDE EXISTENTE)
BSTC 800
C = 27m

i = 13,39%

CX-EXIST 04
H=2,02m
CF=760,99m

TR EXIST 02
EST. =  1+10,76

(REDE EXISTENTE)
BSTC 800
C = 18m
i = 4,73%

CX-EXIST 05
H=2,09m

CF=760,55m

TR EXIST 03
EST. =  2+8,90

(REDE EXISTENTE)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 800 mm

C = 23m
i = 1,70%

TR-32
EST. =  1+16,32
(CANALETA PROJETADA - RUA V. AMARAL)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 12m
i = 2,16%

CX-17
H=0,69m
CF=756,00m

CX-16
H=0,70m
CF=758,83m

CX-27
H=1,77m
CF=734,44m

INDICADA
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FEVEREIRO/2026

PROJETO DE DRENAGEM

PRJ-DRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AUTORIA DO PROJETO:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM
ORDEM EXPRESSA DO AUTOR,

PRANCHA:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DATA: ESCALA: CÓDIGO:

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

CONTRATANTE DO PROJETO:

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
AVENIDA BRASIL, 2001, CENTRO

 JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36060-010
TEL: (32)3690-8158

AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES, BAIRRO GRAMINHA, JUIZ DE FORA - MG - 36030-120

PRI - PRIMITIVA

ELABORAÇÃO:

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ALBITA, 131, CRUZEIRO,

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30310-160
CNPJ: 05.296.490/0001-39

PROJETO TIPO

PROJETO DE INFRAESTRUTURA - AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES

ENG. ESTER DA MATTA FARIA
CREA:165989D/MG 

04

DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

PLANTA DE LOCAÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL REDE 02 E RUA VALDOMIRO ELÓI DO AMARAL
ESC. 1:200

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR

LEGENDA

NOTAS
1. PROJETO GEORREFERENCIADO COM O SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA SIRGAS 2000, COORDENADAS

UTM, MERIDIANO CENTRAL W 45° E ZONE 23 K.

2. AS CONTENÇÕES DEVERÃO SER EXCUTADAS CONFORME O PROJETO DE CONTENÇÃO..

3. AS CANALETAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE BERÇO CONTÍNUO DE CONCRETO FCK ≥ 20 MPA,

MOLDADO IN LOCO, GARANTINDO APOIO TOTAL E ESTABILIDADE.

SERÃO EXECUTADOS BLOCOS DE ANCORAGEM NAS EXTREMIDADES E A CADA 2M,  CONFORME DETALHAMENTO

DO PROJETO TIPO, PARA RESISTIR AOS ESFORÇOS LONGITUDINAIS E HIDRODINÂMICOS.

O TERRENO DE APOIO DEVERÁ SER REGULARIZADO E COMPACTADO (MÍNIMO 95% PN), PODENDO RECEBER

CAMADA DE CONCRETO MAGRO PARA NIVELAMENTO.

AS JUNTAS ENTRE CANALETAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA).

PREVER REATERRO LATERAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM.

DEVE-SE GARANTIR O ALINHAMENTO, INCLINAÇÃO E PRUMO DAS CANALETAS DURANTE A EXECUÇÃO.

4. A ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE FOI EXECUTADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO.

O PROCEDIMENTO VISOU O PREENCHIMENTO TOTAL DA ÁREA AFETADA, UTILIZANDO MATERIAL SELECIONADO E

COMPACTADO EM CAMADAS PARA GARANTIR A HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE DO MACIÇO (VIDE NOTAS DO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES).

5. A ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA, DESTACADA EM AMARELO NO PROJETO, CORRESPONDE À ESTRUTURA DE

CONTENÇÃO A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. ESSA ÁREA FOI INCORPORADA AO

DIMENSIONAMENTO HIDROLÓGICO DO PRESENTE PROJETO, A FIM DE PREVER A VAZÃO ADICIONAL PROVENIENTE

DA REFERIDA INTERVENÇÃO, GARANTINDO A ADEQUAÇÃO DOS DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PROPOSTOS AO

ESCOAMENTO TOTAL ESPERADO.

6. PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DA ESCADA EXISTENTE 02, DEVERÁ SER EXECUTADA LIMPEZA SUPERFICIAL DO

LOCAL, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, BEM COMO A ADOÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

CONFORME INDICADO NO RELATÓRIO DE PROJETO.

LEGENDA DE DRENAGEM

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROJETADO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
CURSO D'ÁGUA

BUEIRO EXISTENTE

ESCADA EXISTENTE

MARCO TOPOGRÁFICO

POSTE EXISTENTE

REDE ELÉTRICA EXISTENTE
MURO EXISTENTE
CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA

ÁRVORES

ÁREA INTERVENÇÃO SOLO GRAMPEADO
COM CONCRETO PROJETADO - 3.176,47m²

PASSEIO PROJETADO

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

BUEIRO PROJETADO

DISSIPADOR DE ENERGIA

CAIXA COLETORA

POÇO DE VISITA

PONTO BAIXO

PONTO ALTO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

BOCA DE LOBO COMBINADA

TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA

LIMPEZA SUPERFICIAL NECESSÁRIA

MEIO FIO  MFC-05

MEIO FIO MFC-03

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,60m

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,40m

MURO DE CONTENÇÃO

GRELHA DE CONCRETO PARA
CANALETA

ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE
ÁREA: 1.086,66m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA  PV ESGOTO EXISTENTE

PV ÁGUA EXISTENTE ESCADA HIDRÁULICA EXISTENTE
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REDE 01
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

PV-01
H = 2,04m
CF = 738,59m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-1
EST. =  0+3,79
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 10m
i = 15,67%

CX-2
H = 3,46m
CF = 755,71m

CX-4
H = 3,49m
CF = 748,75m

TR-2
EST. =  0+14,92
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 6m
i = 27,31%

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

CX-6
H = 3,03m

CF = 742,29m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-3
EST. =  1+1,96
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 4m
i = 11,88%

CX-7
H = 3,17m

CF = 740,00m

CX-8
H = 2,04m

CF = 738,99m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-4
EST. =  1+7,09
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 5m
i = 4,78%

TR-5
EST. =  1+12,15
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 10m
i = 1,21%

741,91m
TR-6
EST. =  2+1,71
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 5m
i = 11,97%

TR-7
EST. =  2+6,32

(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 7m
i = 13,30%

CX-9
H = 3,40m
CF = 735,92m

CX-10
H = 3,51m
CF = 732,87m

CX-13
H = 2,84m
CF = 723,72m

CX-11
H = 3,49m
CF = 729,47m

TR-8
EST. =  2+13,51

(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 6m
i = 13,64%

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-10
EST. =  3+3,92
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 29m
i = 9,02%

CX-14
H = 3,17m

CF = 719,70m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-11
EST. =  4+12,75
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 29m
i = 7,98%

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-12
EST. =  6+2,20
(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 25m
i = 1,37%

CX-15
H = 1,65m

CF = 717,35m

BOCA-01
CF=717,00

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m Cobrimento Máx: 0,00m

Cobrimento Min: 0,00m 732,03m

728,70m

CX-1
H = 3,16m

CF = 758,76m

CX-3
H = 3,54m
CF = 751,29m

CX-5
H = 3,53m

CF = 744,54m

754,31m

747,39m

738,80m 738,52m

732,75m

721,23m

CX-12
H=3,49m
CF=726,05m

TR-9
EST. =  2+20,00

(REDE 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 4m
i = 13,39%

742,23m

738,95m
738,62m

735,81m
735,47m

729,35m

725,94m

723,68m

725,65m

719,64m

717,43m
717,33m 717,00m

Aterro para garantir
recobrimento

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

748,55m

755,59m

CANALETA 01
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i=-0,60%
d=68.154m

i=2,62%
d=19.391m

i=0,68%
d=49.941m

i=5,35%
d=12.310m

i=3432,59%
d=0.043m

i=4,69%
d=3.571m

i=Vertical
d=0.000m

CANALETA 02
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i=-0,93%
d=95.631m

CANALETA DE PÉ 01
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T.

3+
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.4
92

C
O

TA
=7
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.9

76

758,80m

ES
T.

0+
3.

47
6

C
O

TA
=7

58
.3

44

ES
T.

7+
13

.8
67

C
O

TA
=7

61
.7

23

CX-16
H = 0,70m
CF = 758,83m

i=0,52%
d=49.465m

i=2,62%
d=19.397m

i=-0,53%
d=68.140m

i=4,49%
d=12.299m

i=7230,82%
d=0.022m

i=1,98%
d=3.563m

i=2446,64%
d=0.028m

759,54m

ES
T.

4+
11

.3
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C
O

TA
=7

48
.0

81

CX-18
H = 3,36m

CF = 755,38m

CX-1
H = 3,16m
CF = 758,76m

CX-19
H = 2,06m

CF = 753,93m

753,93m

CX-17
H=0,69m
CF=756,00m

TR-14
EST. =  2+13,09

(CANALETA DE PÉ 01)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm

C = 1m
i = 4,79%

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

CX-2
H = 3,46m
CF = 755,71m

755,75m

754,17m

CX-3
H = 3,54m
CF = 751,29m
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H = 3,53m

CF = 744,54m

747,15m
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H = 3,36m

CF = 755,38m
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CF = 755,38m

CX-18
H = 3,36m

CF = 755,38m

757,75m

759,34m
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PROJETO DE DRENAGEM

PRJ-DRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AUTORIA DO PROJETO:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM
ORDEM EXPRESSA DO AUTOR,

PRANCHA:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DATA: ESCALA: CÓDIGO:

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

CONTRATANTE DO PROJETO:

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
AVENIDA BRASIL, 2001, CENTRO

 JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36060-010
TEL: (32)3690-8158

AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES, BAIRRO GRAMINHA, JUIZ DE FORA - MG - 36030-120

PRI - PRIMITIVA

ELABORAÇÃO:

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ALBITA, 131, CRUZEIRO,

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30310-160
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PERFIL
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PROJETO DE INFRAESTRUTURA - AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES

ENG. ESTER DA MATTA FARIA
CREA:165989D/MG 
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DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

PERFIL REDE 01, CANALETA 01, CANALETA DE PÉ 01, CANALETA 02 E 03
ESC 1:200

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR

LEGENDA

NOTAS
1. PROJETO GEORREFERENCIADO COM O SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA SIRGAS 2000, COORDENADAS

UTM, MERIDIANO CENTRAL W 45° E ZONE 23 K.

2. AS CONTENÇÕES DEVERÃO SER EXCUTADAS CONFORME O PROJETO DE CONTENÇÃO..

3. AS CANALETAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE BERÇO CONTÍNUO DE CONCRETO FCK ≥ 20 MPA,

MOLDADO IN LOCO, GARANTINDO APOIO TOTAL E ESTABILIDADE.

SERÃO EXECUTADOS BLOCOS DE ANCORAGEM NAS EXTREMIDADES E A CADA 2M,  CONFORME DETALHAMENTO

DO PROJETO TIPO, PARA RESISTIR AOS ESFORÇOS LONGITUDINAIS E HIDRODINÂMICOS.

O TERRENO DE APOIO DEVERÁ SER REGULARIZADO E COMPACTADO (MÍNIMO 95% PN), PODENDO RECEBER

CAMADA DE CONCRETO MAGRO PARA NIVELAMENTO.

AS JUNTAS ENTRE CANALETAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA).

PREVER REATERRO LATERAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM.

DEVE-SE GARANTIR O ALINHAMENTO, INCLINAÇÃO E PRUMO DAS CANALETAS DURANTE A EXECUÇÃO.

4. A ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE FOI EXECUTADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO.

O PROCEDIMENTO VISOU O PREENCHIMENTO TOTAL DA ÁREA AFETADA, UTILIZANDO MATERIAL SELECIONADO E

COMPACTADO EM CAMADAS PARA GARANTIR A HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE DO MACIÇO (VIDE NOTAS DO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES).

5. A ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA, DESTACADA EM AMARELO NO PROJETO, CORRESPONDE À ESTRUTURA DE

CONTENÇÃO A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. ESSA ÁREA FOI INCORPORADA AO

DIMENSIONAMENTO HIDROLÓGICO DO PRESENTE PROJETO, A FIM DE PREVER A VAZÃO ADICIONAL PROVENIENTE

DA REFERIDA INTERVENÇÃO, GARANTINDO A ADEQUAÇÃO DOS DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PROPOSTOS AO

ESCOAMENTO TOTAL ESPERADO.

6. PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DA ESCADA EXISTENTE 02, DEVERÁ SER EXECUTADA LIMPEZA SUPERFICIAL DO

LOCAL, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, BEM COMO A ADOÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

CONFORME INDICADO NO RELATÓRIO DE PROJETO.

LEGENDA DE DRENAGEM

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROJETADO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
CURSO D'ÁGUA

BUEIRO EXISTENTE

ESCADA EXISTENTE

MARCO TOPOGRÁFICO

POSTE EXISTENTE

REDE ELÉTRICA EXISTENTE
MURO EXISTENTE
CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA

ÁRVORES

ÁREA INTERVENÇÃO SOLO GRAMPEADO
COM CONCRETO PROJETADO - 3.176,47m²

PASSEIO PROJETADO

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

BUEIRO PROJETADO

DISSIPADOR DE ENERGIA

CAIXA COLETORA

POÇO DE VISITA

PONTO BAIXO

PONTO ALTO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

BOCA DE LOBO COMBINADA

TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA

LIMPEZA SUPERFICIAL NECESSÁRIA

MEIO FIO  MFC-05

MEIO FIO MFC-03

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,60m

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,40m

MURO DE CONTENÇÃO

GRELHA DE CONCRETO PARA
CANALETA

ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE
ÁREA: 1.086,66m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA  PV ESGOTO EXISTENTE

PV ÁGUA EXISTENTE ESCADA HIDRÁULICA EXISTENTE
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REDE 02
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731

732

733

734

735

736

737

738

739
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741

742

743
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745
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749
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752
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755
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757

758

759
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761

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

CX-24
H = 2,55m

CF = 742,41m

CX-EXIST 01
H = 1,05m
CF = 732,78m

TR-24
EST. =  3+8,82
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 20m
i = 0,96%

CX-19
H = 2,06m
CF = 753,93m

CX-23
H = 3,29m

CF = 743,71m

PV-02
H = 1,80m
CF = 734,13m PV-03

H = 1,70m
CF = 733,06m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-23
EST. =  2+10,18
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 19m
i = 5,95%

TR-20
EST. =  1+10,15
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 9m
i = 22,34%

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-19
EST. =  1+3,84
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 6m
i = 7,99%

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-15
EST. =  0+4,10
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 6m
i = 13,01%

753,23m

746,16m

737,99m

740,55m

CX-18
H = 3,36m

CF = 755,38m

CX-20
H = 3,25m

CF = 751,75m

TR-16
EST. =  0+10,23
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 5m
i = 14,83%

CX-21
H = 2,93m

CF = 749,32m

TR-17
EST. =  0+14,80
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 5m
i = 18,33%

CX-22
H = 2,56m

CF = 746,75m

TR-18
EST. =  0+19,83
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm
C = 4m
i = 17,42%

CX-25
H = 3,49m
CF = 738,91m

TR-21
EST. =  1+19,58

(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm

C = 5m
i = 22,50%

TR-22
EST. =  2+5,89

(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm

C = 4m
i = 3,46%

751,13m

748,48m

733,06m
734,36m

743,31m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

753,82m

751,64m

749,19m

746,63m

743,68m

742,30m
738,76m

734,46m

734,10m 733,01m 732,83m

CX-26
H=3,35m
CF=735,45m

CX-27
H=1,77m

CF=734,44m

Rua Valdomiro Elói do Amaral
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Rua Valdomiro Elói do Amaral
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TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 MM
L=37.35m
i=3.82%

BLC01
CT=770.38
CF=769.18

Rua Valdomiro Elói do Amaral
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BLC-01
H = 1,20m
CF = 769,18m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-25
EST. =  3+19,84
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 38m
i = 3,82%ES

T.
3+

19
.8

40
C

O
TA

=7
70

.3
81

PV-04
H = 1,41m
CF = 767,59m

BLC-02
H = 1,70m
CF = 766,91m

PV-05
H = 1,85m
CF = 765,83m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-28
EST. =  7+3,17
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 15m
i = 5,21%

BLC-03
H = 1,20m
CF = 765,12m

Cobrimento Máx: 1,02m
Cobrimento Min: 0,54m

TR-29
EST. =  7+18,20
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 12m
i = 8,13%

PV-06
H = 1,63m
CF = 764,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-30
EST. =  8+9,66
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 15m
i = 5,38%

CX-28
H = 1,92m
CF = 763,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-31
EST. =  9+4,90
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 36m
i = 3,93%766,28m

764,14m

763,00m

761,64m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-26
EST. =  5+17,69
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 13m
i = 2,52%

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

TR-27
EST. =  6+10,01
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 13m
i = 7,99%

REDE EXISTENTE - CX EXIST 01 ATÉ CURSO D'ÁGUA
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i=-2,29%

REDE EXISTENTE QUE ENCAMINHA AS ÁGUAS COLETADAS PELA CAIXA EXISTENTE 01
CONFERENCIA PARA GALERIA 1000X1000 OU PARA Ø1000mm

767,21m

767,59m

767,62m

767,31m

765,79m
765,07m

764,97m

763,81m

763,07m

761,28m

CX-EXIST 04
H=2,02m

CF=760,99m

CX-29
H=1,62m

CF=761,30m

TR-32
EST. =  1+16,32

(CANALETA PROJETADA - RUA V. AMARAL)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 12m
i = 2,16%

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

769,04m

i=-5,73%

761,05m 761,00m

CANALETA 04
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i=5,74%
d=109.083m

737,05m

741,86m

CX-7
H = 3,17m

CF = 740,00m

CX-26
H=3,35m
CF=735,45m
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TEL: (32)3690-8158

AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES, BAIRRO GRAMINHA, JUIZ DE FORA - MG - 36030-120

PRI - PRIMITIVA

ELABORAÇÃO:

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ALBITA, 131, CRUZEIRO,

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30310-160
CNPJ: 05.296.490/0001-39

PLANTA DE LOCAÇÃO
PERFIL

PROJETO DE INFRAESTRUTURA - AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES

ENG. ESTER DA MATTA FARIA
CREA:165989D/MG 

06

DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

PERFIL REDE 02
ESC. 1:200

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

PERFIL RUA VALDOMIRO ELÓI DO AMARAL
ESC 1:200

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR

LEGENDA

NOTAS
1. PROJETO GEORREFERENCIADO COM O SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA SIRGAS 2000, COORDENADAS

UTM, MERIDIANO CENTRAL W 45° E ZONE 23 K.

2. AS CONTENÇÕES DEVERÃO SER EXCUTADAS CONFORME O PROJETO DE CONTENÇÃO..

3. AS CANALETAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE BERÇO CONTÍNUO DE CONCRETO FCK ≥ 20 MPA,

MOLDADO IN LOCO, GARANTINDO APOIO TOTAL E ESTABILIDADE.

SERÃO EXECUTADOS BLOCOS DE ANCORAGEM NAS EXTREMIDADES E A CADA 2M,  CONFORME DETALHAMENTO

DO PROJETO TIPO, PARA RESISTIR AOS ESFORÇOS LONGITUDINAIS E HIDRODINÂMICOS.

O TERRENO DE APOIO DEVERÁ SER REGULARIZADO E COMPACTADO (MÍNIMO 95% PN), PODENDO RECEBER

CAMADA DE CONCRETO MAGRO PARA NIVELAMENTO.

AS JUNTAS ENTRE CANALETAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA).

PREVER REATERRO LATERAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM.

DEVE-SE GARANTIR O ALINHAMENTO, INCLINAÇÃO E PRUMO DAS CANALETAS DURANTE A EXECUÇÃO.

4. A ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE FOI EXECUTADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO.

O PROCEDIMENTO VISOU O PREENCHIMENTO TOTAL DA ÁREA AFETADA, UTILIZANDO MATERIAL SELECIONADO E

COMPACTADO EM CAMADAS PARA GARANTIR A HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE DO MACIÇO (VIDE NOTAS DO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES).

5. A ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA, DESTACADA EM AMARELO NO PROJETO, CORRESPONDE À ESTRUTURA DE

CONTENÇÃO A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. ESSA ÁREA FOI INCORPORADA AO

DIMENSIONAMENTO HIDROLÓGICO DO PRESENTE PROJETO, A FIM DE PREVER A VAZÃO ADICIONAL PROVENIENTE

DA REFERIDA INTERVENÇÃO, GARANTINDO A ADEQUAÇÃO DOS DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PROPOSTOS AO

ESCOAMENTO TOTAL ESPERADO.

6. PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DA ESCADA EXISTENTE 02, DEVERÁ SER EXECUTADA LIMPEZA SUPERFICIAL DO

LOCAL, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, BEM COMO A ADOÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

CONFORME INDICADO NO RELATÓRIO DE PROJETO.

LEGENDA DE DRENAGEM

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROJETADO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
CURSO D'ÁGUA

BUEIRO EXISTENTE

ESCADA EXISTENTE

MARCO TOPOGRÁFICO

POSTE EXISTENTE

REDE ELÉTRICA EXISTENTE
MURO EXISTENTE
CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA

ÁRVORES

ÁREA INTERVENÇÃO SOLO GRAMPEADO
COM CONCRETO PROJETADO - 3.176,47m²

PASSEIO PROJETADO

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

BUEIRO PROJETADO

DISSIPADOR DE ENERGIA

CAIXA COLETORA

POÇO DE VISITA

PONTO BAIXO

PONTO ALTO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

BOCA DE LOBO COMBINADA

TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA

LIMPEZA SUPERFICIAL NECESSÁRIA

MEIO FIO  MFC-05

MEIO FIO MFC-03

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,60m

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,40m

MURO DE CONTENÇÃO

GRELHA DE CONCRETO PARA
CANALETA

ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE
ÁREA: 1.086,66m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA  PV ESGOTO EXISTENTE

PV ÁGUA EXISTENTE ESCADA HIDRÁULICA EXISTENTEPERFIL CANALETA 04
ESC 1:200
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CANALETA PROJETADA - RUA V. AMARAL
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REDE EXISTENTE
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CX-EXIST 02
H = 1,48m
CF = 765,90m

TR EXIST 01
EST. =  0+3,58
(REDE EXISTENTE)
BSTC 800
C = 27m
i = 13,39%

TR EXIST 02
EST. =  1+10,76
(REDE EXISTENTE)
BSTC 800
C = 18m
i = 4,73%

TR EXIST 03
EST. =  2+8,90
(REDE EXISTENTE)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 800 mm
C = 23m
i = 1,70%

CX-EXIST 04
H = 2,02m
CF = 760,99m

CX-EXIST 05
H = 2,09m

CF = 760,55m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

i=-5,57%
d=36.331m

i=-1,49%
d=34.321m

TR-31
EST. =  9+4,90

(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

C = 36m
i = 3,93%

CX-28
H = 1,92m

CF = 763,00m

CX-EXIST 04
H=2,02m

CF=760,99m

TR EXIST 03
EST. =  2+8,90
(REDE EXISTENTE)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 800 mm
C = 23m
i = 1,70%

CX-EXIST 05
H=2,09m
CF=760,55m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

CX-29
H=1,62m
CF=761,30m

TR-32
EST. =  1+16,32
(CANALETA PROJETADA - RUA V. AMARAL)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 12m
i = 2,16%

CX-EXIST 03
H=1,58m
CF=761,86m

Cobrimento Máx: 0,00m
Cobrimento Min: 0,00m

765,77m

762,35m
761,83m

761,04m

761,04m

760,97m 760,61m

762,97m

763,03m
761,63m 761,28m

761,06m 760,97m
760,61m

INDICADA
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FEVEREIRO/2026

PROJETO DE DRENAGEM

PRJ-DRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AUTORIA DO PROJETO:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM
ORDEM EXPRESSA DO AUTOR,

PRANCHA:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DATA: ESCALA: CÓDIGO:

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

CONTRATANTE DO PROJETO:

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
AVENIDA BRASIL, 2001, CENTRO

 JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36060-010
TEL: (32)3690-8158

AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES, BAIRRO GRAMINHA, JUIZ DE FORA - MG - 36030-120

PRI - PRIMITIVA

ELABORAÇÃO:

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ALBITA, 131, CRUZEIRO,

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30310-160
CNPJ: 05.296.490/0001-39

PLANTA DE LOCAÇÃO
PERFIL

PROJETO DE INFRAESTRUTURA - AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES

ENG. ESTER DA MATTA FARIA
CREA:165989D/MG 

07

DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

PERFIL DA REDE EXISTENTE E O COMPLEMENTO PARA A RUA
VALDOMIRO ELÓI DO AMARAL
ESC 1:200

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR

LEGENDA

NOTAS
1. PROJETO GEORREFERENCIADO COM O SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA SIRGAS 2000, COORDENADAS

UTM, MERIDIANO CENTRAL W 45° E ZONE 23 K.

2. AS CONTENÇÕES DEVERÃO SER EXCUTADAS CONFORME O PROJETO DE CONTENÇÃO..

3. AS CANALETAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE BERÇO CONTÍNUO DE CONCRETO FCK ≥ 20 MPA,

MOLDADO IN LOCO, GARANTINDO APOIO TOTAL E ESTABILIDADE.

SERÃO EXECUTADOS BLOCOS DE ANCORAGEM NAS EXTREMIDADES E A CADA 2M,  CONFORME DETALHAMENTO

DO PROJETO TIPO, PARA RESISTIR AOS ESFORÇOS LONGITUDINAIS E HIDRODINÂMICOS.

O TERRENO DE APOIO DEVERÁ SER REGULARIZADO E COMPACTADO (MÍNIMO 95% PN), PODENDO RECEBER

CAMADA DE CONCRETO MAGRO PARA NIVELAMENTO.

AS JUNTAS ENTRE CANALETAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA).

PREVER REATERRO LATERAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM.

DEVE-SE GARANTIR O ALINHAMENTO, INCLINAÇÃO E PRUMO DAS CANALETAS DURANTE A EXECUÇÃO.

4. A ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE FOI EXECUTADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO.

O PROCEDIMENTO VISOU O PREENCHIMENTO TOTAL DA ÁREA AFETADA, UTILIZANDO MATERIAL SELECIONADO E

COMPACTADO EM CAMADAS PARA GARANTIR A HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE DO MACIÇO (VIDE NOTAS DO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES).

5. A ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA, DESTACADA EM AMARELO NO PROJETO, CORRESPONDE À ESTRUTURA DE

CONTENÇÃO A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. ESSA ÁREA FOI INCORPORADA AO

DIMENSIONAMENTO HIDROLÓGICO DO PRESENTE PROJETO, A FIM DE PREVER A VAZÃO ADICIONAL PROVENIENTE

DA REFERIDA INTERVENÇÃO, GARANTINDO A ADEQUAÇÃO DOS DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PROPOSTOS AO

ESCOAMENTO TOTAL ESPERADO.

6. PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DA ESCADA EXISTENTE 02, DEVERÁ SER EXECUTADA LIMPEZA SUPERFICIAL DO

LOCAL, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, BEM COMO A ADOÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

CONFORME INDICADO NO RELATÓRIO DE PROJETO.

LEGENDA DE DRENAGEM

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROJETADO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
CURSO D'ÁGUA

BUEIRO EXISTENTE

ESCADA EXISTENTE

MARCO TOPOGRÁFICO

POSTE EXISTENTE

REDE ELÉTRICA EXISTENTE
MURO EXISTENTE
CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA

ÁRVORES

ÁREA INTERVENÇÃO SOLO GRAMPEADO
COM CONCRETO PROJETADO - 3.176,47m²

PASSEIO PROJETADO

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

BUEIRO PROJETADO

DISSIPADOR DE ENERGIA

CAIXA COLETORA

POÇO DE VISITA

PONTO BAIXO

PONTO ALTO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

BOCA DE LOBO COMBINADA

TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA

LIMPEZA SUPERFICIAL NECESSÁRIA

MEIO FIO  MFC-05

MEIO FIO MFC-03

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,60m

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,40m

MURO DE CONTENÇÃO

GRELHA DE CONCRETO PARA
CANALETA

ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE
ÁREA: 1.086,66m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA  PV ESGOTO EXISTENTE

PV ÁGUA EXISTENTE ESCADA HIDRÁULICA EXISTENTE
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PV

PV

20

4

13

EST. =  1+3,84
(REDE 02)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 500 mm

i = 7,99%

CF=742,41m

CX-EXIST 01
H=1,05m

CF=732,78m

INÍCIO - CANALETA 01
EST. 0+0,00
N: 7.589.651,90
E: 671.658,85

EST. =  9+4,90
(Rua Valdomiro Elói do Amaral)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm

CX-29
H = 1,62m
CF = 761,30m

CF=738,91m
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INÍCIO - ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE
EST. 0+0,00

N: 7.589.581,46
E: 671.709,05

FINAL - ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE
EST. 4+12,92

N:
E:

0

4

CX-EXIST 04
H=2,02m
CF=760,99m

TR EXIST 02
EST. =  1+10,76
(REDE EXISTENTE)
BSTC 800
C = 18m
i = 4,73%

CX-EXIST 05
H=2,09m
CF=760,55m

TR EXIST 03
EST. =  2+8,90

(REDE EXISTENTE)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 800 mm

C = 23m
i = 1,70%

4

PI

TR-32
EST. =  1+16,32
(CANALETA PROJETADA - RUA V. AMARAL)
TUBO PEAD CORRUGADO DN 600 mm
C = 12m
i = 2,16%

11,72

25
,1

5

15
,6

1
6,

17

10,33

0,
37 2

,9
1

17
,4

7

14
,1

0
6,

98

PLANTA DE LOCAÇÃO ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO E REDE 03
ESC. 1:200

INDICADA
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FEVEREIRO/2026

PROJETO DE DRENAGEM

PRJ-DRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AUTORIA DO PROJETO:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM
ORDEM EXPRESSA DO AUTOR,

PRANCHA:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DATA: ESCALA: CÓDIGO:

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

CONTRATANTE DO PROJETO:

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
AVENIDA BRASIL, 2001, CENTRO

 JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36060-010
TEL: (32)3690-8158

AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES, BAIRRO GRAMINHA, JUIZ DE FORA - MG - 36030-120

PRI - PRIMITIVA

ELABORAÇÃO:

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ALBITA, 131, CRUZEIRO,

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30310-160
CNPJ: 05.296.490/0001-39

PLANTA DE LOCAÇÃO
PERFIS

PROJETO DE INFRAESTRUTURA - AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES

ENG. ESTER DA MATTA FARIA
CREA:165989D/MG 

08

DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

45

Al
tu

ra
 (v

ar
iá

ve
l)

15 100 15

Largura (variável)

15
Va

riá
ve

l
20

15

Linha do aterro

A
A'

45

45

80

10
0

Va
riá

ve
l

Va
riá

ve
l

15

Va
riá

ve
l

Variável

REFORÇO PROPOSTA PARA A ESCADA EXISTENTE 02

Corte A-A'
Sem escala

2

3

Sem escala

20

Implantação de soleiras de concreto armado

A
A'

N9
N2

2

3

Implantação de soleiras de concreto armado

N1 Ø 6.3 c/20 C=60

N2 Ø 6.3 c/20 C= 120

Variável

Des
cid

a d
'ág

ua
 em

 de
gra

us Ponto de encaixe
Escada Existente 02 e Caixa Existente 01

10

i %

15 100 15

130

15

Va
riá

ve
l

Escada fixa
(marinheiro)

Bueiro de saída

Va
riá

ve
l

10

80
 (m

ín
im

o)

Grelha de concreto

h

Junta4

i = 2%

Enchimento em concreto Ciclópico

Lastro de concreto magro

5

5

Sem escala
Seção transversal

Engrossamento de Parede por Shotcrete

Implantação de soleiras de concreto armado

REFORÇO PROPOSTA PARA A CAIXA EXISTENTE 01
Sem escala

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR

LEGENDA

NOTAS
1. PROJETO GEORREFERENCIADO COM O SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA SIRGAS 2000, COORDENADAS

UTM, MERIDIANO CENTRAL W 45° E ZONE 23 K.

2. AS CONTENÇÕES DEVERÃO SER EXCUTADAS CONFORME O PROJETO DE CONTENÇÃO..

3. AS CANALETAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE BERÇO CONTÍNUO DE CONCRETO FCK ≥ 20 MPA,

MOLDADO IN LOCO, GARANTINDO APOIO TOTAL E ESTABILIDADE.

SERÃO EXECUTADOS BLOCOS DE ANCORAGEM NAS EXTREMIDADES E A CADA 2M,  CONFORME DETALHAMENTO

DO PROJETO TIPO, PARA RESISTIR AOS ESFORÇOS LONGITUDINAIS E HIDRODINÂMICOS.

O TERRENO DE APOIO DEVERÁ SER REGULARIZADO E COMPACTADO (MÍNIMO 95% PN), PODENDO RECEBER

CAMADA DE CONCRETO MAGRO PARA NIVELAMENTO.

AS JUNTAS ENTRE CANALETAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA).

PREVER REATERRO LATERAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM.

DEVE-SE GARANTIR O ALINHAMENTO, INCLINAÇÃO E PRUMO DAS CANALETAS DURANTE A EXECUÇÃO.

4. A ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE FOI EXECUTADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO.

O PROCEDIMENTO VISOU O PREENCHIMENTO TOTAL DA ÁREA AFETADA, UTILIZANDO MATERIAL SELECIONADO E

COMPACTADO EM CAMADAS PARA GARANTIR A HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE DO MACIÇO (VIDE NOTAS DO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES).

5. A ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA, DESTACADA EM AMARELO NO PROJETO, CORRESPONDE À ESTRUTURA DE

CONTENÇÃO A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. ESSA ÁREA FOI INCORPORADA AO

DIMENSIONAMENTO HIDROLÓGICO DO PRESENTE PROJETO, A FIM DE PREVER A VAZÃO ADICIONAL PROVENIENTE

DA REFERIDA INTERVENÇÃO, GARANTINDO A ADEQUAÇÃO DOS DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PROPOSTOS AO

ESCOAMENTO TOTAL ESPERADO.

6. PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DA ESCADA EXISTENTE 02, DEVERÁ SER EXECUTADA LIMPEZA SUPERFICIAL DO

LOCAL, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E ENTULHO, BEM COMO A ADOÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

CONFORME INDICADO NO RELATÓRIO DE PROJETO.

LEGENDA DE DRENAGEM

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROJETADO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
CURSO D'ÁGUA

BUEIRO EXISTENTE

ESCADA EXISTENTE

MARCO TOPOGRÁFICO

POSTE EXISTENTE

REDE ELÉTRICA EXISTENTE
MURO EXISTENTE
CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA

ÁRVORES

ÁREA INTERVENÇÃO SOLO GRAMPEADO
COM CONCRETO PROJETADO - 3.176,47m²

PASSEIO PROJETADO

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

BUEIRO PROJETADO

DISSIPADOR DE ENERGIA

CAIXA COLETORA

POÇO DE VISITA

PONTO BAIXO

PONTO ALTO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

BOCA DE LOBO COMBINADA

TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA

LIMPEZA SUPERFICIAL NECESSÁRIA

MEIO FIO  MFC-05

MEIO FIO MFC-03

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,60m

CANALETA MEIA CANA DE
CONCRETO DN0,40m

MURO DE CONTENÇÃO

GRELHA DE CONCRETO PARA
CANALETA

ESTABILIZAÇÃO DA EROSÃO EXISTENTE
ÁREA: 1.086,66m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO FUTURA  PV ESGOTO EXISTENTE

PV ÁGUA EXISTENTE ESCADA HIDRÁULICA EXISTENTE
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PROJETO TIPO DE DRENAGEM

BOCA NORMAL BOCA ESCONSA

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

BBS - BOCA PARA TUBO PEAD

26,4732 0,6745
29,7653
36,8516

0,7701
0,9937

25,0787

22,8461
18,5062
16,4073
15,5901

17,8643
14,6116
12,9417

0,6368

0,5607
0,4365
0,3806
0,3584

0,4409
0,3474
0,3034

5,8241 0,1541

7,0072

12,2661

12,9284
10,5468
9,3320
8,9188

8,5214

6,2221

0,3296
0,2593
0,2261
0,2143

0,2406
0,1673
0,1673

0,2841

Fôrmas

(m²/un.) (m³/un.)

CONSUMO MÉDIO

30
30
25
20

30
30
25
20

0
15
30
45

0
15
30
45

30
25
20

b°

30
15
30
45

;°

Esconsidade

0

30
30
25
20

0
15
30
45

30
25
20

30
15
30
45

0

a

kd2 d1k

k
f

k m

c

b

M

x y

β 30°j
i l

o

;

k k
L

h

b c k

e

p

n5

p
5

g

Lastro de concreto magro

a
f

g

f

ek k

n

p

h

L Lastro de concreto magro

kd2
a

d1k

b

c

Km

M
fk

β; 30°
j

i
o

l

x y

L

551

626
494
439
414

548
438
390

841
659
586

TUBO PEAD DN = 150

TUBO PEAD DN = 120

30
45

25
20

0 30

20
25
30

45
30
15
0 30

20
25
30

45
30
15

15 30

75
59

380
295

260
50   260
50

44
44

35
35

20
20

47

71
52
46
40

62
49
42

55
245   50    260

315
245
210
200   401  80

265
210
180    30   165

30    165
30   165

401  80
401  80
401  80

255   50    260
44

43

42
42
42

43
43
43

44
35 20

30
30
30
30 20

25
25
25 20

20
20

20
20
20

35 20
25

25

25
25
25

25
25
25

25
25
25

425
572

453
615

194
194

10
10

289

285
235
196

348
259
213

348
194   300

426
314
255

163  208

390
288

142   233
142
142

163
163
163

194   368
10

10
10
10

383

10

10
10
10

10

269
260   30

30
40
40

396
585 4

- 42
-

289   30

186
180
181
196    25

171
165
165    25

25
25

25
25
25

40

40

40
40
40

40
40
40

40   264   30
- 175   175

409 7
274
197

- 121

34
68

121

369 -2
250
178

26
- 58
-
-

-
-
-

- 286    94

L

DIMENSÕES

470
375
334
316

392
317
284
263

366

TUBO PEAD DN = 60

TUBO PEAD DN = 100

TUBO PEAD DN = 80

0 30

20
25
30

45
30
15
0 30

20
25
30

45
30
15

0 30

ESC. b°;°

110   20   125    25 15 15 28

48
37
31
30

45
36
30

35

215
170
145
140   25    145

175
140
120

125
125
125

20
20
20

25   145
25   145
25   145

170    30   165

40

28
28
28

40
40
40

42

20
20
20
20 15

15
15
15

15
15
15

15
15
15

25 20

a b c d1 e f g m

20

20
20
20
20

20
20
20

25

88   144   136 10

311
231
190
159

264
197
162

179

343
253
205

120  167

296
218
177

88
88
88

120
120
120

142   191

10
10
10
10

10
10
10

10

h i j k

30   136    20 - 80 80

150
145
146
159   20

129
125
125

20
20
20

20
20
20

30

30
30
30

30
30
30

40   179    25

324   10
218
154

- 96

25
55
96

278 -3
188
134

-
-
-

20
46

-
-
-

- 107   107

n o p q x y

DIMENSÃO (cm)

d2

25
28
35
45

30
32
40
53

35
35
46
61

40
40
54
75

47
45
62
93

l

144

125
125
129

146
145
150
167

165
165
171
191

181
180
186
208

260
264

300
269

M

155
155
155
155

180
180
180
180

205
205
205
205

230
230
230
230

320

320
320
320

Concreto fck
≥ 20 MPa
(m³/un.)

1,1335
1,2281
1,3051
1,7526

1,6919
1,7823
2,0452
2,5828

2,9132
3,1047
3,5542
4,4766

3,8599
4,0941
4,7055
6,0183

7,2389
7,6444
8,7535

11,2560

Concreto
magro

100 100 100

PLANTA - DETALHE DE MONTAGEM

PLANTA SEM GRELHA DE CONCRETO

i %

CANALETA EM MEIA CANA DE CONCRETO

Sentido do fluxo

7

8

100

8

Ø

8

DIMENSÕES

01

02 0,600

0,400
Ø

TIPO DIMENSÃO (m)
SMA

Talude Revestimento Primário

Acabamento de Terraplenagem

CORTE TRANSVERSAL

DISCRIMINAÇÃO

LEGENDA

Arg. rej. Argamassa para rejuntamento

TIPO DISCRIMINAÇÃO

0,0831 1,0000 0,0005

UN

Escavação Peça
Pré-Moldada

(m³/m) (un/m) (m³/m)

SMA

01

02 0,2268 1,0000 0,0009

CONSUMO

Arg. rej.

Consumos médios 3

Dispositivo

DEB 180-263 1,0874

Adaptável
em

180

Comprimento
(cm)

Largura
(cm)

PEAD 60 263

Escavação
(m3/un)

Apiloamento
(m2/un)

Pedra de
mão

(m3/un)
Fôrma
(m2/un)

Concreto fck ≥ 20 MPa (m3/un)

Fixação das
pedras de mão

Laje e
paredes

5,4370 4,3680 0,3748 0,2794 0,7195

DEB 240-316 PEAD 80 240 316 1,6925 8,4623 5,4066 0,5967 0,4491 1,0652

DEB 300-366 PEAD 100 300 366 2,4071 12,0353 6,4278 0,8681 0,6489 1,4651

DEB 360-414 PEAD 120 360 414 3,2235 16,1176 7,4327 1,1815 0,8784 1,9152

DEB 450-551 PEAD 150 450 551 5,2652 26,3260 9,3360 1,9787 1,4559 3,0153

DEB 300-511 BDTC 100 300 511 3,3061 16,5303 7,2978 1,2193 0,9027 1,9509

DEB 360-584 BDTC 120 360 584 4,4788 22,3939 8,4517 1,6713 1,2359 2,5853

DEB 450-746 BDTC 150 450 746 7,0592 35,2960 10,5060 2,6746 1,9726 3,9611

DEB 300-666 BTTC 100 300 666 4,2671 21,3353 8,2278 1,5940 1,1737 2,4701

DEB 360-754 BTTC 120 360 754 5,7395 28,6976 9,4717 2,1629 1,5946 3,2582

DEB 450-956 BTTC 150 450 956 8,9912 44,9560 11,7660 3,4341 2,5252 4,9796

A A'
Fluxo

B

B'

Tubo PEAD

30 Comprimento (variável) 10

Boca normal

La
rg

ur
a 

(v
ar

iá
ve

l)

Dissipador de energia

30

10
10

Fluxo

Tubo em PEAD
Ponto de encaixe

Boca normal6

Va
riá

ve
l

Pedra de mão irregular
Ø 15 a 25 cm, fixada com
concreto fck ≥ 20 MPa5

10
10

15

Boca normal

35

Comprimento (variável) 10

Ponto de encaixe
Boca normal6

Pedra de mão irregular
Ø 15 a 25 cm, fixada com
concreto fck ≥ 20 MPa5

10
10

15

10

35

10 Largura (variável)

DISSIPADORES DE ENERGIA ADAPTÁVEIS AOS TUBOS PEAD  - DEB

Corte A-A'

Corte B-B'

Planta
Sem escala

Sem escala

Sem escala
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DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

8 8 40 8 8

20

Berço

Canaleta pré-moldada

36

72

8
26

Seção transversal

Consumos médios3

Fôrma m2/m
Concreto fck ≥ 20 MPa m3/m 0,1619

Apiloamento m2/m 0,7000

0,7000

Escavação m3/m 0,2677

Aço CA-50 kg/m 10,3966

Sem escala

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

100

8

Ø

8

PLANTA COM GRELHA DE CONCRETO

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO

CORTE CC'

PLANTA

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

20

Pilaretes para ancoragem das
canaletas, espaçados a cada
2,00m.

CALDA CIMENTO
COM ADITIVO EXPANSOR
Fck25MPa - A/C<0,5

N2 Ø 5.0 mm c/15 mm L=0.31m

4 N1 Ø 6,3mm
L= 0,25m

Detalhe  Pilaretes de Ancoragem

Sem escala

12 8 60 8 12

30

Berço

Canaleta pré-moldada

50

100

12
38

Seção transversal

Consumos médios3

Fôrma m2/m
Concreto fck ≥ 20 MPa m3/m 0,2732

Apiloamento m2/m 1,0000

1,0000

Escavação m3/m 0,5463

Aço CA-50 kg/m 12,3076

Perspectiva Escala  1 : 10

12

25

25

7 5

10
2

i %

Acostamento

R= 3

79°

13

13

Consumos médios 3

Escavação

Concreto fck ≥ 20 MPa

Fôrma

0,0300

0,0420

0,5615

m³/m

m³/m

m²/m
Argamassa de cimento e areia 5 e 6 m³/m 0,0001

Convencional

Método executivo 4

Extrusão Pré-moldado
0,0300

0,0420

-
-

0,0300

0,0420

-
0,0004

Escala  1 : 10

Seção transversal

MFC 03

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR
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INDICADA

11

FEVEREIRO/2026

PROJETO DE DRENAGEM

PRJ-DRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AUTORIA DO PROJETO:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM
ORDEM EXPRESSA DO AUTOR,

PRANCHA:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DATA: ESCALA: CÓDIGO:

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
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DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

N1 N2 N3

87

10
0

N
1 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=1

87

14

14 87

10
0

N2 Ø 6.3 c/14 C=215

87

Va
riá

ve
l

14

14

Va
riá

ve
l

87

14

14

N2 Ø 6.3 c/14 C=Variável

N
1 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=V

ar
iá

ve
l

A A'

B
B'

N4 N5

15
9

2 
x 

N
5 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=1

59
 (P

ar
a 

A=
12

5 
cm

)

134

2 x N4 Ø 6.3 c/14 C=134

19
4

i %

2 
x 

N
3 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=V

ar
iá

ve
l

14
14

Va
riá

ve
l

N3

Va
riá

ve
l

Variável5

N3

N1

N2

N1

N2

Va
riá

ve
l

Va
riá

ve
l

14
14

Variável5

2 
x 

N
3 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=V

ar
iá

ve
l

14

14
14

Va
riá

ve
l

Va
riá

ve
l

14

2 
x 

N
3 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=V

ar
iá

ve
l

N1
N2
N3

N4 N5

2 x N4 Ø 6.3 c/14 C=140

N1 N2 N3

87

11
8

N
1 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=2

05

14

14 87

11
8

N2 Ø 6.3 c/14 C=233

87

Va
riá

ve
l

14

14

Va
riá

ve
l

87

14

14

N2 Ø 6.3 c/14 C=Variável

N
1 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=V

ar
iá

ve
l

N
1 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=V

ar
iá

ve
l

B
B'

A A'

N3

N1

N2

Va
riá

ve
l

Va
riá

ve
l

14
14

Variável5

2 
x 

N
3 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=V

ar
iá

ve
l

N5 N4

2 x N5 Ø 6.3 c/14 C=159 (Para A=125 cm)

N3

N1

N2

Va
riá

ve
l

Va
riá

ve
l

14
14

Variável5

2 
x 

N
3 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=V

ar
iá

ve
l

2 x N5 Ø 6.3 c/14 C=194 (Para A=160 cm)

Planta (Caixa coletora, A = 125 cm)
Sem escala

Sem escala
Planta (Laje de fundo)

Sem escala
Corte A-A' Corte B-B'
Sem escala

Planta (Caixa coletora, A = 160 cm)
Sem escala

Quadro de armaduras

Dispositivo Altura
(cm)

Largura A
(cm)

Tubo
(cm) Posição φ

(mm)
Quantidade

(un)
Comp. unitário

(cm)
Espaçamento

(cm)
Comp. total

(cm/un)
Peso total
(kg/und)

CCS 200 x 60 A
CCS 200 x 60 B 200 60

N15

6,3

56 187

14

10.472 25,6564

N25 56 215 12.040 29,4980

125 N35 76 222 16.872 41,3364

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 200 x 80 A
CCS 200 x 80 B 200 80 6,3

56 187

14

10.472 25,6564

56 215 12.040 29,4980

125 76 222 16.872 41,3364

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 250 x 60 A
CCS 250 x 60 B 250 60 6,3

72 187

14

13.464 32,9868

72 215 15.480 37,9260

125 76 272 20.672 50,6464

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 250 x 80 A
CCS 250 x 80 B 250 80 6,3

72 187

14

13.464 32,9868

72 215 15.480 37,9260

125 76 272 20.672 50,6464

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 250 x 100 A
CCS 250 x 100 B 250 100 6,3

72 187

14

13.464 32,9868

72 215 15.480 37,9260

125 76 272 20.672 50,6464

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 250 x 120 A
CCS 250 x 120 B 250 120 6,3

72 205

14

14.760 36,1620

72 233 16.776 41,1012

160 88 272 23.936 58,6432

N4 28 134 3.752 9,1924

N5 20 194 3.880 9,5060

CCS 300 x 60 A
CCS 300 x 60 B 300 60 6,3

88 187

14

16.456 40,3172

88 215 18.920 46,3540

125 76 322 24.472 59,9564

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 300 x 80 A
CCS 300 x 80 B 300 80 6,3

88 187

14

16.456 40,3172

88 215 18.920 46,3540

125 76 322 24.472 59,9564

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 300 x 100 A
CCS 300 x100 B 300 100 6,3

88 187

14

16.456 40,3172

88 215 18.920 46,3540

125 76 322 24.472 59,9564

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

Quadro de armaduras

Dispositivo Altura
(cm)

Largura A
(cm)

Tubo
(cm) Posição φ

(mm)
Quantidade

(un)
Comp. unitário

(cm)
Espaçamento

(cm)
Comp. total

(cm/un)
Peso total
(kg/und)

CCS 300 x 120 A
CCS 300 x 120 B 300 120

N15

6,3

88 205

14

18.040 44,1980

N25 88 233 20.504 50,2348

160 N35 88 322 28.336 69,4232

N4 28 134 3.752 9,1924

N5 20 194 3.880 9,5060

CCS 350 x 60 A
CCS 350 x 60 B 350 60 6,3

100 187

14

18.700 45,8150

100 215 21.500 52,6750

125 76 372 28.272 69,2664

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 350 x 80 A
CCS 350 x 80 B 350 80 6,3

100 187

14

18.700 45,8150

100 215 21.500 52,6750

125 76 372 28.272 69,2664

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 350 x 100 A
CCS 350 x 100 B 350 100 6,3

100 187

14

18.700 45,8150

100 215 21.500 52,6750

125 76 372 28.272 69,2664

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 350 x 120 A
CCS 350 x 120 B 350 120 6,3

100 205

14

20.500 50,2250

100 233 23.300 57,0850

160 88 372 32.736 80,2032

N4 28 134 3.752 9,1924

N5 20 194 3.880 9,5060

CCS 400 x 60 A
CCS 400 x 60 B 400 60 6,3

116 187

14

21.692 53,1454

116 215 24.940 61,1030

125 76 422 32.072 78,5764

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 400 x 80 A
CCS 400 x 80 B 400 80 6,3

116 187

14

21.692 53,1454

116 215 24.940 61,1030

125 76 422 32.072 78,5764

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 400 x 100 A
CCS 400 x 100 B 400 100 6,3

116 187

14

21.692 53,1454

116 215 24.940 61,1030

125 76 422 32.072 78,5764

N4 24 134 3.216 7,8792

N5 20 159 3.180 7,7910

CCS 400 x 120 A
CCS 400 x 120 B 400 120 6,3

116 205

14

23.780 58,2610

116 233 27.028 66,2186

160 88 422 37.136 90,9832

N4 28 134 3.752 9,1924

N5 20 194 3.880 9,5060

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

N15
N25
N35

Des
cid

a d
'ág

ua
 em

 de
gra

us Ponto de encaixe
Descida d'água em degraus

10

i %

20 100 20

140

20

Va
riá

ve
l

Escada fixa
(marinheiro)

Bueiro de saída

Va
riá

ve
l

10

80
 (m

ín
im

o)

Grelha de concreto

h

Junta4

i = 2%

Enchimento de concreto magro

Lastro de concreto magro

5

5

Des
cid

a d
'ág

ua
 tip

o r
áp

ido

Ponto de encaixe
Descida d'água tipo rápido

10

i %

20 100 20

140

20

Escada fixa
(marinheiro)

Bueiro de saída

80
 (m

ín
im

o)

Va
riá

ve
l

10

Grelha de concreto

h

Junta4

Va
riá

ve
l

5

5

5

5

i = 2%

Enchimento de concreto magro

Lastro de concreto magro

Sem escala
Seção transversal

Sem escala
Seção transversal

10

5
1,5

127
1,5

5

i %

20 100 20

140

Escada fixa
(marinheiro)

Bueiro de saída

Pr
of

un
di

da
de

 (v
ar

iá
ve

l)

h

20
Va

riá
ve

l

80
 (m

ín
im

o)

5

5

Lastro de concreto magro

i = 2%

5

5

Enchimento de concreto magro

20 A 20

10

Escada fixa
(marinheiro)

20
Va

riá
ve

l

Pr
of

un
di

da
de

 (v
ar

iá
ve

l)

Fluxo Fluxo

Lastro de
concreto magro

5

5

5

5

Enchimento de
concreto magro

N1 N3

13,5 100 13,5

127

7,
51

57
,5

30

N4

4
24

4

4 x N3 Ø 6.3 mm C= 61
24

2 x N1 Ø 8 mm C= 129

121
4 4

N3 N1 N4 N3

2 x N2 Ø 8 mm C= 129
4 121 4

N2 4 4
9

6 x N4 Ø 6.3 mm C= 31
9

C C'

A A'

Bueiro de saída

Fl
ux

o
Fl

ux
o

140

20
A

20

B
B' Escada fixa

(marinheiro)

Nervura

Var 5 Sarjeta (variável) 20

Lastro de concreto magro

Consumos médios da grelha (A = 125 cm)³

Fôrma m²/und 2,3000

Aço CA-50 kg/und 12,3668

Concreto fck ≥ 25 MPa m³/und 0,0924

Consumos médios da grelha (A = 160 cm)³

Fôrma m²/und 2,8750

Aço CA-50 kg/und 15,4585

Concreto fck ≥ 25 MPa m³/und 0,1155

Consumos médios da caixa coletora³

Dispositivo Profundidade
(cm)

A
(cm)

Diâmetro do
bueiro de saída

(cm)
h

(cm)
Escavação

(m³/und)
Concreto

magro
(m³/und)

Fôrma
(m²/und)

Aço CA-50
(kg/und)

Concreto
fck ≥ 20 MPa

(m³/und)

CCS 200-60 A
200

125 60
10

14,8200 0,2688 19,9304 112,1610 2,2760

CCS 200-80 A 125 80 14,8200 0,2688 19,7984 112,1610 2,2320

CCS 250-60 A

250

125 60

20

18,5250 0,3938 25,2304 137,2294 2,8060

CCS 250-80 A 125 80 18,5250 0,3938 25,0984 137,2294 2,7620

CCS 250-100 A 125 100 18,5250 0,3938 24,9288 137,2294 2,7054

CCS 250-120 A 160 120 20,8000 0,4935 28,0814 154,6048 3,0458

CCS 300-60 A

300

125 60

20

22,2300 0,3938 30,5304 162,2978 3,3360

CCS 300-80 A 125 80 22,2300 0,3938 30,3984 162,2978 3,2920

CCS 300-100 A 125 100 22,2300 0,3938 30,2288 162,2978 3,2354

CCS 300-120 A 160 120 24,9600 0,4935 34,0814 182,5544 3,6458

CCS 350-60 A

350

125 60

20

25,9350 0,3938 35,8304 183,4266 3,8660

CCS 350-80 A 125 80 25,9350 0,3938 35,6984 183,4266 3,8220

CCS 350-100 A 125 100 25,9350 0,3938 35,5288 183,4266 3,7654

CCS 350-120 A 160 120 29,1200 0,4935 40,0814 206,2116 4,2458

CCS 400-60 A

400

125 60

20

29,6400 0,3938 41,1304 208,4950 4,3960

CCS 400-80 A 125 80 29,6400 0,3938 40,9984 208,4950 4,3520

CCS 400-100 A 125 100 29,6400 0,3938 40,8288 208,4950 4,2954

CCS 400-120 A 160 120 33,2800 0,4935 46,0814 234,1612 4,8458

Corte A-A'

Corte B-B'

Planta

Corte C-C'

Planta
Sem escala

Sem escala

Sem escala

Sem escala

Sem escala

CAIXAS COLETORAS DE SARJETAS - CCS (ADAPTADAS PARA CANALETAS MEIA CANA DE CONCRETO)

N4 N5

15
9

2 
x 

N
5 

Ø
 6

.3
 c

/1
4 

C
=1

59
 (P

ar
a 

A=
12

5 
cm

)

134

2 x N4 Ø 6.3 c/14 C=134

19
4

Sem escala
Planta (Laje tampa)

CAIXAS COLETORAS DE SARJETAS - CCS (ADAPTADAS PARA CANALETAS MEIA CANA DE CONCRETO)CAIXAS COLETORAS DE SARJETAS - CCS (ADAPTADAS PARA CANALETAS MEIA CANA DE CONCRETO)

CAIXAS COLETORAS DE SARJETAS - CCS (ADAPTADAS PARA CANALETAS MEIA CANA DE CONCRETO)

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR
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PROJETO TIPO DE DRENAGEM

INDICADA

11

FEVEREIRO/2026

PROJETO DE DRENAGEM

PRJ-DRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AUTORIA DO PROJETO:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM
ORDEM EXPRESSA DO AUTOR,

PRANCHA:

TÍTULO DOS DESENHOS:

DATA: ESCALA: CÓDIGO:

APV - APROVADOTIPOS ATP - ANTEPROJETO
DE

EMISSÃO

BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"

PCT - P/ CONSTRUÇÃO
CNC - CANCELADO

CONTRATANTE DO PROJETO:

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
AVENIDA BRASIL, 2001, CENTRO

 JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36060-010
TEL: (32)3690-8158

AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES, BAIRRO GRAMINHA, JUIZ DE FORA - MG - 36030-120

PRI - PRIMITIVA

ELABORAÇÃO:

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
RUA ALBITA, 131, CRUZEIRO,

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30310-160
CNPJ: 05.296.490/0001-39

PROJETO TIPO
QUANTITATIVO TOTAL
LISTAGEM

PROJETO DE INFRAESTRUTURA - AVENIDA JOAQUIM VICENTE GUEDES

ENG. ESTER DA MATTA FARIA
CREA:165989D/MG 
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DESCRIÇÃO DATAREVISÃO TIPO ELABORADO VERIFICADO

EMISSÃO INICIAL00 05/11/2025EXE LAS FMR

12

30

i %

Acostamento

15

5

15

7

R= 5

79°

Consumos médios 3

Escavação

Concreto fck ≥ 20 MPa

Fôrma

0,0180

0,0334

0,5141

m³/m

m³/m

m²/m
Argamassa de cimento e areia 5 e 6 m³/m 0,0001

Convencional

Método executivo 4

Extrusão Pré-moldado
0,0180

0,0334

-
-

0,0180

0,0334

-
0,0003

MEIOS-FIOS DE CONCRETO - MFC

Escala  1 : 10

Seção transversal

MFC 05

01 ANÁLISE TÉCNICA EXE 10/11/2025LAS FMR

CORTE BB'

CORTE AA'

PLANTA

TABELAS DE ARMADURAS DAS TAMPAS

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE

CORTE TRANSVERSAL
DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO

QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS

LAJE DE REDUÇÃO

02 ANÁLISE TÉCNICA EXE 24/11/2025LAS FMR

03 ANÁLISE TÉCNICA EXE 03/12/2025LAS FMR

04 ANÁLISE TÉCNICA EXE 02/02/2026LAS FMR
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