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- DATA: BDI ONERADO: 20,00%
OBRA: CONSTRUGAO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG —
03/07/2026 BDI DIFERENCIADO: 16,80%
N PRECO PRECO PRECO
REFERENCIA < P p
ITEM e ——— DESCRIGAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEMBDI | COM BDI COM BDI

*REF.: |SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO, EXCETO ITENS COM BDI DIFERENCIADO:|  1.995.864,34
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 351.326,34
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 116.442,40

1.1.1 CPU2526  |LOCAGAO DE 2 CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 2 X 13,80 M2 MES 12,00 1.447,49|  1.736,99 20.843,86

112 cPuzsp7  |BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUCAO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMACAO, OFICINA, ETC) ¢/[ 25,00 249,80 299,76 7.494,00
TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO
1.1.3 CPU2528  |LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M MES 12,00 860,07|  1.032,08 12.385,01
1.1.4 CPU2529  |BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO M2 35,00 1.149,45|  1.379,34 48.276,90
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1
1.15 95648 M R UN 1,00 652,78 783,34 783,34
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
1.1.6 95673 HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 161,06 193,27 193,27
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
1 M . i ¢ ’ . 2.544,89 2.544,89

117 101509 DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 UN 1,00 212074

118 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. ™2 600 502,02 602,42 3.614.54
AF_03/2022 PS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM

1.1.9 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 102,29 10,33 12,40 1.267,98
AF_07/2020

— < .
1110 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIVIENTADA, DMT ATE 30 KM[ o 53190 310 372 1.978,68
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1111 CPUzegs | TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELA PJF (DI M3 102,29 23,90 27,92 2.855,42
DIFERENCIADO)
1.1.12 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (DELIMITACAO DA UBS) M2 137,43 86,13 103,36 14.204,51
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 197.831,30
1.2.1 CPU2701 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4H/SEMANA) H 120,00 84,16 100,99 12.119,04
1.2.2 CPU2702 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5.727,24|  6.872,69 82.472,26
1.2.3 CPU2704  |VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.726,00 23,09 27,71 103.240,01
1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 8.783,86
1.3.1 CPU2531  |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 7.319,88|  8.783,86 8.783,86
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 11.529,71
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE

1.4.1 CPU1926  |LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS[ M2XMES 391,69 24,53 29,44 11.529,71
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

1.5 MOVIMENTAGOES DE TERRA 16.739,08

151 101130 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA M3 023 19,75 2370 537
COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8

1.5.2 93367 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 0,23 27,20 32,64 7,39
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM

1.53 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 192,08 10,33 12,40 2.381,07
AF_07/2020
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? /

5. . M 147 1 7,24 14.345,2

154 Cpuoo02 POTENCIA: 111 HP) COM SOLO ARGILO-ARENOSO 3 =3 81,03 e 345,25

2 FUNDAGOES DA EDIFICACAO 148.011,77
2.1 SERVICOS GERAIS PARA FUNDAGOES DA EDIFICACAO 32.349,34
211 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 4352 7338 28,06 383101
CADA 2,00M - 2 UTILIZAGBES. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
2.1.2 90100 COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, M3 127,54 13,96 16,75 2.136,55
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
2.1.3 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,89 89,55 107,46 3.426,36
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
2.1.4 100324 M3 23,76 215,37 258,44 6.139,77
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

2.1.5 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 129,92 1,46 1,75 227,62

2.1.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 167,38 28,30 33,96 5.684,16
2.1.7 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 221,82 40,96 49,15 10.902,97
2.2 ESTACAS DA EDIFICAGAO 93.738,05

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=35MPA E ARMADURA DE
221 CPU9030 ESTACA, INCLUSO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAGAO DE SOLOS E MATERIAIS M 292,62 237,81 285,37 83.505,60
GRANULARES, INCLUI SERVENTE, ENCARREGADO E ENGENHEIRO CIVIL PLENO

222 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 33,00 21,44 25,73 849,02
2.2.3 CPU2532  |CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 36,77 104,01 124,81 4.589,71

2.2.4 CPU9031 CONTROLE TECNOLOGICO DE ESTACAS - PIT E TOPOGRAFIA UN 4,00 998,69  1.198,43 4.793,71
2.3 BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES DA EDIFICAGAO 21.924,39

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO E ARRANQUES,
2.3.1 CPU9040 - M2 29,10 82,92 99,50 2.895,33
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

2.3.2 CPU9041 ARMAGAO DE BLOCO E ARRANQUES UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 74,89 20,95 25,14 1.882,74

233 CPU9042 ARMAGCAO DE BLOCO E ARRANQUES UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 203,12 16,51 19,81 4.024,16
2.3.4 CPU9043 ARMAGAO DE BLOCO E ARRANQUES UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 192,52 14,32 17,18 3.308,31
235 CPU9044  [ARMAGAO DE BLOCO E ARRANQUES UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 5,85 10,88 13,06 76,31

236 CPU90AS CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 943 756,27 907,52 856024

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
23.7 CPU2532  |CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 9,43 104,01 124,81 1.177,29
3 ESTRUTURAS DA EDIFICAGAO 256.793,78
3.1 PILARES DA EDIFICACAO 49.298,24
311 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-| - 28630 70,98 89,98 2576014
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
312 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA | - 50947 11,01 13,21 673116
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
313 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA{ | - 25,72 918 11,02 283,31
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
314 92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA | - 165,89 885 10,62 176176

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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315 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|{ G 257,22 14,47 17,36 4.466,38
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
316 CPU2284 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 10,63 703,04 843,65 8.968,63
ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
3.1.7 CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 10,63 104,01 124,81 1.326,85
3.2 VIGAS BALDRAME E VIGAS DE TRANSIGAO DA EDIFICAGAO 121.804,64
321 92461 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESEIORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 286,30 205,95 247,14 70.756,22
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
322 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|{ KG 141,52 13,42 16,10 227911
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
323 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|{ G 88,15 12,43 14,92 1.314,87
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
324 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|{ KG 647,93 11,01 13,21 8.560,44
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
325 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|{ G 462,82 9,18 11,02 5.098,45
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
326 92764 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|{ KG 147,55 8,85 10,62 1.567,00
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
32.7 92765 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|{ G 19,40 10,04 12,05 233,71
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
328 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|{ KG 376,46 14,47 17,36 6.536,86
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
32.9 CPU2283 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE M3 26,23 704,80 845,76 22.184,18
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
3.2.10 CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 26,23 104,01 124,81 3.273,80
3.3 LAJE TERREA E LAJES DE COBERTURA DA EDIFICAGAO 84.952,01
331 92515 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F?RMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 21,37 8215 98,58 2.106,41
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
332 92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 G 168,56 13,85 16,62 2.801,43
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
3. 121,07 15,37 1.861,04
333 92769 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG ,0 12,81 53 861,0:
334 92770 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 KG 219,48 11,87 1424 3.126,32
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
3. 71 12,
335 92771 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 50, 10,50 ,60 638,90
336 92773 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 14,06 8,55 10,26 144,30
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE
3. M 19, , 45,7 16.650,4
337 cpu2283 BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 3 969 704,80 845,76 6.650,49
3.3.8 CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 19,69 104,01 124,81 2.457,18
3.3.9 CPU2101 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto M2 15,89 97,82 117,38 1.865,39
3.3.10 CPU2100 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto M2 185,63 116,56 139,87 25.964,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO
3.3.11 CPU2534 M2 235,78 17,19 20,63 4.863,68
3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M?), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR
3312 101793 ESCORAMENTO DE FORM~AS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO M3 675,09 2774 33,29 22.472,53
TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
3.4 BASE RESERVATORIO 738,89
341 97103 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. M2 2,28 269,68 323,62 738,89
AF_09/2021
4 ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIAS DA EDIFICACAO 114.674,35
4.1 ALVENARIA DE VEDACi\O DA EDIFICACAO 62.780,55
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
4.1.1 103368 M2 2,06 73,07 87,68 180,34
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
412 103363 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA M2 281,79 105,73 126,88 35.752,19
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
413 CPU2535 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE M2 54,75 229,99 275,99 15.110,42
CIMENTO E AREIA
414 93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 64,33 76,42 91,70 5.899,56
A * %
415 93199 igl\:)'l;R/»;;I;fGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 44,24 53,62 64,34 2.846,58
416 93200 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. M 193,10 12,01 15,49 2.991,45
AF_03/2024
4.2 DRYWALL DA EDIFICACAO 44.758,33
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
421 CPU1942 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU M2 76,83 118,03 141,64 10.881,40
IGUAL A 6 M2, COM VAOQS. AF_07/2023 PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO
422 CPU2285 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM M2 108,48 172,02 206,42 22.393,15
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO
423 CPU2286 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM M2 38,01 186,15 223,38 8.490,17
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
4.2.4 96374 INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 63,59 39,23 47,08 2.993,61
4.3 DIVISORIAS DA EDIFICACAO 7.135,46
431 102257 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 9,55 227,05 512,46 4.893,70
COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
43.2 CPU3162 DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AGO - FORNECIMENTO E APLICAGAO M2 12,70 130,00 156,00 1.981,53
433 CPU3163 LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES M2 1,67 130,18 156,22 260,23
5 COBERTURA DA EDIFICACAO 57.275,90
5.1 ESTRUTURAS DE COBERTURAS DA EDIFICACAO 27.629,64
511 CPU2898 ES;I'RUTURA METALICA COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS MET{\LICOS, CHAPAS METALICAS, KG 332,53 19,69 23,63 7.857,13
MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
5.1.2 100383 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL M2 263,76 32,28 38,74 10.217,01
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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- DATA: BDI ONERADO: 20,00%
OBRA: CONSTRUGAO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG —
03/07/2026 BDI DIFERENCIADO: 16,80%
N PRECO PRECO PRECO
REFERENCIA < p p
ITEM e ——— DESCRIGAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEMBDI | COM BDI COM BDI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
5.1.3 92543 DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 263,76 30,19 36,23 9.555,50
AF_07/2019
5.2 TELHAMENTO DAS COBERTURAS DA EDIFICACAO 16.574,07
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4
5.2.1 94207 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 287,99 45,16 54,19 15.606,98
AF_07/2019
5.2.2 CPU3093  |COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM M2 8,03 100,32 120,38 967,09
5.3 COMPLEMENTOS DE COBERTURAS DA EDIFICACAO 13.072,20
c31 94229 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 3849 105,81 23497 9.044,92
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
c32 94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ¥ 2876 58,33 20,00 271332
AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E
3. 12,44 , 105,60 1.313,95
533 94451 ICAMENTO. AF_07/2019 M 88,00
6 IMPERMEABILIZAGAO DA EDIFICACAO 13.855,29
61 98556 PISOS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4| - 67,75 59,40 71,28 482910
DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
6.2 98555 PAREDES - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 ™2 193,10 32,61 3913 7.556,25
DEMAOS. AF_09/2023
63 98565 PISOS - PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO M2 2091 58,50 7031 1.469,94
1:3, E=3CM. AF_09/2023
7 ESQUADRIAS - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ACESSORIOS E ACABAMENTOS COMPLETOS 140.080,69
- ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ACESSORIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS STy
) COMPLETOS .340,
26151 PORTAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ACESSORIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS e
- COMPLETOS T
PA90/ PA90-bA. KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
7.1.11 CPU2705 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, UN 7,00 1.993,99|  2.392,79 16.749,52
MOLA AEREA, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PA80/PA80-Guiché. KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
7.1.1.2 CPU2706 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, UN 4,00 1.892,36|  2.270,83 9.083,33
MOLA AEREA, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PC-80/PC-90a/PC-90b. PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE, DIM 0,95 M X 2,10
7113 CPU2707 M, ITENS INCLUSOS: BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, CONJUNTO DE TRILHOS, UN 7,00 2.442,73|  2.931,28 20.518,93
ROLDANAS E GUIAS, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PAD160/PAD160-A. PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL, ABERTURA GIRO, DIM 1,60 X 2,10, ITENS INCLUSOS:
7.1.1.4 CPU2708 DOBRADIGAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, MOLAS AEREAS, PINTURA E UN 2,00 3.568,55|  4.282,26 8.564,52
ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PA120. PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m CORRER-MADEIRA E VIDRO, ITENS INCLUSOS:
7.1.15 CPU2709 BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, CONJUNTO DE TRILHOS, ROLDANAS E GUIAS, PINTURA E UN 1,00 3.687,23|  4.424,68 4.424,68
ACABAMENTO COMPLETO, VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
- ESQUADRIAS DE ALUMINIO - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ACESSORIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS .
i COMPLETOS T
_— PORTAS DE ALUMINIO - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ACESSORIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS ——
- COMPLETOS .869,
PA90a-A. PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS, DIM
7.21.1 CPU2710 0,90 X 2,10, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, MOLA UN 2,00 1.868,06|  2.241,67 4.483,34
AEREA, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PA120-A/PAD110-A/PADV60/PF1/PF2. PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 1 OU 2 FL, DE
7.21.2 CPU2711 GIRO, SOB ENCOMENDA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU M2 12,52 921,48|  1.105,78 13.847,77
PUXADORES, MOLA AEREA, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PAD120-A/PAD150-bA. PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, DE GIRO, COM VIDRO, SOB ENCOMENDA, ITENS
7.2.1.3 CPU2712 INCLUSOS: DOBRADIGAS, BATENTE, ALIZAR, VIDRO, FECHADURAS E/OU PUXADORES, MOLA AEREA, M2 7,54 1.164,13|  1.396,96 10.538,40
PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO, VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
_— JANELAS DE ALUMINIO - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ACESSORIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS (B
o COMPLETOS T
JMB80A/IM80bA/IM160A/IM220A. JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14
7221 CPUTL3 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, DIMENSGES 60X80 (A X L) CM, VEDAGAO COM SILICONE, M2 17,99 105923 127108 22,864,458
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, BATENTE, ALIZAR, VIDRO, FECHADURAS/PUXADORES/ACESSORIOS,
PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
JC220A/JC220bA/JC250A/IC250bA. JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
7222 CPU2714 BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, ITENS M2 13,24 1.381,06| 1.657,27 21.940,86
INCLUSOS: DOBRADIGAS, BATENTE, ALIZAR, VIDRO, FECHADURAS/PUXADORES/ACESSORIOS, PINTURA E
ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
G100/JC160-A/JC180-A. JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
7223 CPU2715 PARAFUSO, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, BATENTE, M2 2,50 1.301,06|  1.561,27 3.901,27
ALIZAR, VIDRO, FECHADURAS/PUXADORES/ACESSORIOS, CONJUNTO DE TRILHOS, ROLDANAS E GUIAS,
PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
28 ESQUADRIAS METALICAS - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ACESSORIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS T —
: COMPLETOS T
260 PORTAS METALICAS - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ACESSORIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS AR
- COMPLETOS T
PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N224, BATENTE EM CHAPA
o A i =
7311 cpuzsas | N218, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERAMICA INCOMBUSTIVEL E=5CIV,DOBRADICAS TIPO HELICOIDAL| 115 13348| 160178 1.843,26
EM AGCO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, BATENTE,
ALIZAR, ACESSORIOS, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
7312 CPU3180 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO, ACESSORIOS, PINTURA E M 110 456,15 54738 599,90
ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES PARA ESQUADRIAS 720,43
7.4.1 CPU2546  |BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 2,00 113,44 136,13 272,26
7.4.2 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 93,37 112,04 448,18
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N PRECO PRECO PRECO
REFERENCIA < P p
ITEM e ——— DESCRIGAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEMBDI | COM BDI COM BDI
8 REVESTIMENTO DE PAREDE DA EDIFRICACAO 34.523,15
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE PAREDES DA EDIFICACAO 23.631,82
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
8.1.1 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 567,69 8,91 10,69 6.069,75
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM
8.1.2 104558 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 567,69 578 30,94 17.562,07
8.2 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES DA EDIFICAGAO 10.891,33
821 104611 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 M2 96,56 0399 112,79 10.891,33
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO DA EDIFICAGAO 75.795,19
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE PISOS INTERNOS DA EDIFICAGAO 52.686,59
011 CPU9000 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO INTERNO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 26376 o182 11018 20.062,13
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
9.1.2 CPU2552  |REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAGO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM M2 263,76 35,87 43,04 11.353,29
913 88478 CONTRAPISO INTERNO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA[ 26376 877 46,52 1227117
4CM. AF_07/2021
9.2 GRANILITE DE PISOS INTERNOS DA EDIFICACAO 23.108,60
921 CPU2S53 E:\?(?E:AL[T)/; RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE O ESMERIL 400 E ™2 22947 77,60 9312 2136870
922 cPuzssa | P1SO ALTA RESISTENCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, SEM M2 3429 4229 50,75 1.739,90
POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO, APLICADO
10 RODAPES DA EDIFICACAO 4.453,63
10.1 CPU2555  |RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 182,29 20,36 24,43 4.453,63
11 REVESTIMENTO DE TETO DA EDIFICAGAO 23.561,15
11.1 FORRO DA EDIFICAGAO 23.561,15
1111 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. ™2 26376 7444 8933 2356115
AF_08/2023 PS
12 PINTURA INTERNA E FACHADAS DA EDIFICACAO 46.369,99
12.1 PAREDES DA EDIFICAGAO (INTERNAS E FACHADAS) 33.535,43
12.1.1 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 1.013,38 4,74 5,69 5.764,10
1212 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2 37919 12,77 15,32 5.810,65
AF_04/2023
12.1.3 96130 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024 M2 188,50 21,05 25,26 4.761,62
12.1.4 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1.166,40 9,98 11,98 13.968,85
12.1.5 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 188,50 14,28 17,14 3.230,21
12.2 TETO DA EDIFICACAO 12.834,56
12.2.1 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 263,76 4,74 5,69 1.500,27
1222 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2 26376 2325 27.90 735890
AF_04/2023
12.2.3 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 263,76 12,56 15,07 3.975,39
13 MARMORARIA 10.842,37
13.1 CPU2556  [TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM M2 7,48 675,23 810,28 6.062,26
132 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. M 34,08 11687 140,24 478011
AF_11/2020
14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 43.936,82
14.1 EQUIPAMENTOS 254,09
1411 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00 105,87 127,04 25409
AF_01/2020
14.2 LOUCAS 13.629,06
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
14.2.1 86932 ! - UN 5,00 620,77 744,92 3.724,62
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
14.2.2 CPU2897  |BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1,00 1.15527|  1.386,32 1.386,32
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
14.2.3 86939 EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR{  UN 8,00 473,41 568,09 4.544,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 _ _
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
14.2.4 86919 VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1.019,24|  1.223,09 1.223,09
AF_01/2020
1425 cpUzssy  |WAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES N 2,00 659,90 79188 1.583,76
CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA
1426 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 300 164,49 197,39 59216
INSTALAGAO. AF_01/2020
14.2.7 CPU3142  |CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 119,66 143,59 574,37
14.3 METAIS E ACESSORIOS 30.053,68
14.3.1 CPU2558  |TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO M2 2,61 1.697,42|  2.036,90 5.313,01
1232 CcPUzsse  |FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - UN 1,00 242861 291433 291433
MIRNOX OU SIMILAR
1433 86900 igB(ﬁszozEyBUTlR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 400 23120 277,44 110976
1434 86013 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00 5412 6494 129,89
AF_01/2020
14.3.5 CPU2560  |TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00 358,93 430,72 861,43
14.3.6 CPU2561  |TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 4,00 373,20 447,84 1.791,36
1437 CPU2SE2 lﬁ\;{m;m DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU N 15,00 27958 33551 5.032,62
14.3.8 CPU2563  |DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR UN 2,00 816,77 980,12 1.960,25
14.3.9 CPU3143  |BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 4,00 224,26 269,11 1.076,45
14.3.10 CPU2546  |BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 3,00 113,44 136,13 408,38
14.3.11 CPU3181  |BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO UN 1,00 434,80 521,76 521,76
143.12 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - N 2,00 35818 4298 859,63
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
14313 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 110419 132503 1.325,03
AF_01/2020
14.3.14 CPU2105  |RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 10,00 107,82 129,38 1.293,84
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14.3.15 CPU2S6a  |ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3% UN 3,00 252,65 303,18 909,54
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA
14.3.16 102145 APARAFUSADA NA PAREDE, COM AREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, DIM: 0,70 X 0,80 M - FORNECIMENTO E M2 2,19 633,54 760,25 1.666,40
INSTALACAQ
14317 PU2722 CONJUNTO DE ACESSORIOS SANITARIOS COM DISPENSER (SABONETE, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO) - o 100 240000  2.880,00 2.880,00
40 UNIDADES/CONJUNTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 145.635,26
15.1 HIDRAULICA 74.784,47
15.1.1 CPU2565  |ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1,00 75,03 90,04 90,04
15.1.2 103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 49,51 59,41 59,41
1543 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 4288 5141 5141
AF_08/2021
1514 94681 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - UN 100 4678 56,14 56,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
1545 94662 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", UN 2,00 10,90 13,08 26,16
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
1516 103986 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 500 2705 3354 167,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
1517 103979 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 7975 30,38 3646 290733
INSTALAGAO. AF_06/2022
1518 104008 TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 2,00 3179 3815 76,30
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1519 89732 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 15,92 19,10 57,31
15.1.10 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 26,00 15,20 18,24 47424
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,

1 . I~ 11 10,87 13,04 143,41
15111 104348 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 N 00 08 30 348
15112 cpu2sgs | TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 40 MM, M 59,18 46,69 56,03 331583

INCLUSIVE CONEXOES
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

1 Lo ¢ ! ’ M . ’ 1 1 20,2 262
15113 89825 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 N 3,00 683 0.20 62,55
15.1.14 89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 3581 4297 42,97

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
15.1.15 CPU2566 HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") UN 1,00 1.078,92 1.294,70 1.294,70
15.1.16 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 265,61 318,73 31873
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

1 . 1 14 179,7 2.696,4
15.1.17 89987 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 N 500 980 976 696,40
15.1.18 89085 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 300 141,99 170,39 51116

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
15.1.1 2 " - M 0,73 80,23 96,28 70,34
5119 92365 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
15.1.20 92336 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), M 0,37 14133 169,60 61,96
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA |
1. ~ 7,4 2
15121 89373 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 300 49 899 696
15.1.22 89593 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 2369 28,43 28,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO

15.1.23 94656 o : R ’ ’ UN 32,00 3,55 4,26 136,32
EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

15.1.24 104002 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO UN 1,00 17,41 20,89 20,89
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

15.1.25 103966 ~ UN 2,00 9,56 11,47 22,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.26 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 58,00 779 035 542,18
INSTALAGAO. AF_06/2022
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

15.1.27 89530 M Sy ! ! UN 15,00 15,52 18,62 279,36
INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.28 89577 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 30,86 4183 4183
INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

15.1.29 89356 e ! ! M 132,61 25,30 30,36 4.026,06
INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.30 89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,04 15,76 1891 0,69
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

15.1.31 89869 ! ' , ! UN 21,00 10,82 12,98 272,66
INSTALACAO. AF_08/2022

15.1.32 89627 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 10,00 19,85 2382 238,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU

15.1.33 89366 . - UN 7,00 16,49 19,79 138,52
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.34 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN 26,00 1332 15,08 415,58
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15135 cPU2194  |PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO (D! UN 100 1438819 16.805,41 16.805,41
DIFERENCIADO)
RESERVATORIO METALICO EM CHAPA DE AGO CARBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR (DIAM. 1,47M H=

15.1.36 CPU3182  [7,60M ), CAP.12.000L C/ PINT. INT. PROTEGAO EPOXI POLIAMIDA 150 A 180MICRAS E EXT. ESMALT. SINTE. UN 1,00( 20.845,72 24.347,80 24.347,80
ANTI-CORROS. ALTA QUALI.130 A 180 MICRAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (BD/ DIFERENCIADO)

15137 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 100 30,37 3644 36,44
AF_08/2021

15.1.38 CPU3183  |VALVULA DE RETENGAO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1" UN 1,00 126,75 152,10 152,10

15.1.39 89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM UN 100 846 1045 1015
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.40 103948 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 831 9,97 9,97
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

15141 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 2,00 1661 19,93 39,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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- DATA: BDI ONERADO:  20,00%
OBRA: CONSTRUGAO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG —
03/07/2026 BDI DIFERENCIADO:  16,80%
R PRECO PRECO PRECO
REFERENCIA - 2 h
ITEM prsl— DESCRIGAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEMBDI | COMBDI | COMBDI
15142 104319 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -| 100 1023 1228 1228
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
15.1.43 29357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E[ 5,66 34,20 41,08 23230
INSTALACAO. AF_06/2022
15144 29400 TE DE REDUCRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 100 20,60 2472 2472
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.45 CPU2464  |PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 4890,84]  5.712,50 5.712,50
15146 cpU2570 | RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTECAO| 100 710508 852605 852605
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
15.2 SANITARIA 33.953,95
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
15.2.1 90082 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,| M3 47,49 9,80 11,76 558,50
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
15.2.2 93367 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM| M3 32,88 27,20 32,64 1.073,16
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
1523 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).| M3 61,74 10,33 12,40 765,31
AF_07/2020
— > .
1524 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM[ |\ . 08,78 310 372 36747
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1525 cpUzegs |TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELA PIF (BDI| 19,00 23,9 1702 530,29
DIFERENCIADO)
1526 97903 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TLOLOS CERAMICOS MACICOS| 3,00 832,66 989,19 2.997,58
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
1527 99253 CAIXA  ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS MACICOS| 100 580,82 696,98 696,98
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
15.2.8 CPU3081 | CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM C/TAMPA CEGA UN 3,00 99,99 119,99 359,96
1529 104308 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDAE| 10,00 68,25 8190 815,00
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
2. A i ’ 2 2 119,1 238,2
13210 89708 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 00 99.25 910 38,20
15211 29709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE[ 3,00 20,70 2080 7452
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.12 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 20,00 13,50 16,20 324,00
15.2.13 86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 24,86 29,83 59,66
15.2.14 CPU2573  [SIFAO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) UN 1,00 218,69 262,43 262,43
15215 e6879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRRO - FORNECIMENTO E[ | 2100 1075 1290 270,50
INSTALACAO. AF_01/2020
15216 104063 igk(:/GA/ZLg)Zr;GA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.[ 7,00 66,79 80,15 s61,04
15217 eo811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA[ 5,00 13,79 5255 26274
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
15218 89728 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 34,00 13,64 1637 556,51
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
N ) PVC, : g 0 MM, , 1 28,4 4,1 4,1
15.2.19 89746 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 00 849 3419 3419
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
15.2.2 72 . N 17,00 11,00 13,20 224,40
5.2.20 89726 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 v
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
2. R ’ ’ P ’ 1 15,92 19,1 2
15.2.21 89732 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 4,00 59 910 67,46
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
15.2.22 . 2,00 23,72 28,46 56,93
s 89739 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
2. R ’ . P ’ 21 1 12 271,
15.2.23 89724 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 00 0.78 94 7166
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
15.2.2 1 . 2,00 15,20 18,24 36,48
5.2.24 8973 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
15.2.25 104345 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.|  UN 8,00 42,77 51,32 410,59
AF_08/2022 _
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
15.2.26 104347 [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.|  UN 1,00 47,60 57,12 57,12
AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
2. , 2 1,1 1,32 122
15.2.27 89797 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 00 5110 613 /64
15.2.28 104172 |"UNCRO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E[ 100 18245 218,94 218,94
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
15.2.29 89783 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 7.00 1562 18,74 13121
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
2. . 1,00 26,74 32,09 32,09
15230 89785 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
15.2.31 89795 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00 40,75 48,90 48,90
15.2.32 CPU2688  |REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm UN 1,00 71,07 85,28 85,28
15.2.33 29549 REDUCRO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E[ 100 18,46 215 22,15
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
15234 cpU2574 | TUBO DE PVCRIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R, DN=| 50,78 1713 14056 713733
100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
15.2.35 cpuzs7s | TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA 'R™.DN=| 519 166,15 19938 1.034,29
150 MM, INCLUSIVE CONEXOES
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- DATA: BDI ONERADO: 20,00%
OBRA: CONSTRUGAO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG —
03/07/2026 BDI DIFERENCIADO: 16,80%
N PRECO PRECO PRECO
REFERENCIA < P p
ITEM et DESCRIGAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEMBDI | COM BDI COM BDI
15236 cPU2s7g | TUBO DE PVCRIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’, DN= y 2857 57,07 6848 1.956,44
50 MM, INCLUSIVE CONEX3ES
15237 cpuas77 | TUBO DE PVCRIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’, DN= 508 104,54 12545 637,02
75 MM, INCLUSIVE CONEXOES
15.2.38 CPU2578  |TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4’), INCLUSIVE CONEXOES 31,71 50,21 60,25 1.910,57
15239 CPU2s7 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, 12,49 39,56 4747 593,11
INCLUSIVE CONEXOES
15.2.40 cPuzsge | TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’, DN= 40 MM, y 055 46,69 56,03 3070
INCLUSIVE CONEXOES
15241 CPU314T \Igmﬁo PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = N 500 27,06 3247 162,36
15242 29373 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMALDE AGUA| 10,00 749 899 89,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15243 104014 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO N 10,00 11,00 13,20 132,00
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
15244 29384 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA N 10,00 13,10 15.72 157,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15245 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N 20,00 926 1111 22,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15246 29356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E ¥ 5918 25,30 3036 1.796,75
INSTALAGAO. AF_06/2022
15.2.47 CPU2590  |CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRAO DNIT) UN 1,00 439609 5.27531 5.275,31
15248 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) { | 0,04 466,52 ss0.22 2045
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
15.3 PLUVIAL 33.153,81
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
15.3.1 90082 COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, M3 54,53 9,80 11,76 641,33
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8
15.3.2 93367 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 36,53 27,20 32,64 1.192,40
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
15.3.3 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 70,90 10,33 12,40 878,82
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
15.3.4 97914 ! . M3XKM 121,70 3,10 3,72 452,72
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1535 CPU26gs | TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELA PJF (DI M3 2340 2390 2792 653,32
DIFERENCIADO)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M,

3. X 762,21 14, 4.573,2
1536 CPUZ551 | -0\ GRELHA DE FERRO FUNDIDO N 500 6 914,65 573,26
1537 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 100 66,79 20,15 80,15

AF_06/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

3. / ’ . . ¢ - 4 . 2 2 1.366,2

1538 89811 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 UN 6,00 48,79 5255 366,25
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

3. , PVC, ’ d 2 VIV ¢ 2 28,4 4,1

1539 89746 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 00 849 3419 68,38
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

15.3.10 89797 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 5110 61,32 183,96

15.3.11 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 100 10,90 13,08 13,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

15.3.12 89408 - UN 11,00 9,26 11,11 122,23
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15.3.13 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 66,05 2530 3036 200527
INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

15.3.14 89869 ! " ! ’ UN 6,00 10,82 12,98 77,90
INSTALAGAO. AF_08/2022

15315 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2,00 4379 5255 105,10
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

15.3.16 CPU3083  |TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXBES M 46,22 118,61 142,33 6.578,60

15.3.17 | 06454/ORSE [CURVA 902 VINILFORT PARA COLETOR ESGOTOS, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, DN 300MM UN 2,00 120,48 144,58 289,15

15.3.18 CPU2838  |TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXBES M 41,28 280,03 336,04 13.871,90

15.4 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCl) 3.743,03

1541 cPuzsgs | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE N 400 18,93 n7 00,86
ELETRICO"- PLACA E5

1542 101910 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 500 248,40 293,28 1.466,40
INSTALAGAO. AF_10/2020 PE

1543 cPuzsgs  |PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO N 500 17,57 21,08 105,42
PORTATIL"- PLACA E5

15.4.4 CPU2594  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00 214,48 257,38 257,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40*

15.4.5 CPU2595 ¢ ' ¢ UN 2,00 18,64 22,37 44,74
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

15.4.6 CPU2596  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBIGAO NORMATIVA UN 1,00 16,50 19,80 19,80

1547 cPuzsog | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO N 17,00 71 2065 504,08
(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2

1548 cPU2600 | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) N 2,00 3089 37,07 7414
("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

1549 CPU2sgo | ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, N 2,00 47631 57157 1.143,14
DIMENSGES 75X35X25CM

15.4.10 cPU2600 | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) N 1,00 3089 37,07 37,07
("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)
16 INSTALAGOES ELETRICAS 243.561,95
16.1 INFRAESTRUTURA 110.310,71
16.1.1 CPU2602  |BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1,00 2,12 2,54 2,54
1612 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E N 118,00 2017 2820 2.856,07
INSTALAGAO. AF_03/2023

1613 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E N 10,00 283 2860 285,96
INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.4 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 52,00 17,86 21,43 1.114,46
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REFERENCIA A ) )
ITEM prsl— DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEMBDI | COMBDI | COM BDI
1615 92868 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO[ 7,00 1852 22.70 1583
E INSTALACAO. AF_03/2023
1616 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| 100 26,58 3190 31,90
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.7 CPU2678 [LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" C 266,00 4,80 5,76 1.532,16
16.1.8 CPU2604 _|LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" c 41,00 6,67 8,00 328,16
16.1.9 CPU2699  [CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 41,00 13,48 16,18 663,22
16.1.10 CPU2606  |PARAFUSO LENTILHA 1/4" x 5/8" COM PORCA E ARRUELA UN 144,00 1,68 2,02 290,30
16.1.11 CPU2607  [SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 41,00 5,50 6,60 270,60
16.1.12 CPU2608  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 40,55 21,30 25,56 1.036,47
> y -
16113 92988 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 5,62 58,95 7074 609,89
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
2 d =
16114 92992 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE| 1755 10546 12655 4.752,63
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
] = : .
16115 101560 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMZ, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA| 12026 1085 1302 156582
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
It 2 | -
16116 91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS N 123,22 7702 3242 3.995,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
> . -
16117 92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE| 13531 2043 35,32 477875
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
2 d =
16118 92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE| 46,47 40,64 48,77 2.266,18
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
: s : -
16119 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 1.266,34 319 383 484755
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
It 2 | -
16120 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS N 1.982,58 463 5,56 11.015,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
2 . - -
16121 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 29116 216 8,59 250164
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
i 2 | -
16122 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS N 10777 10,00 12,00 1.293,23
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16123 cpusigs | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIREM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 12X12CM.FORNECIMENTO E| o 100 53,22 63,86 63,86
COLOCACAO
16.1.24 CPU2612 | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 1,00 132,88 159,46 159,46
16.1.25 CPU2611  |CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 2,00 256,38 307,66 615,31
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
1. ~ 1 76,64 1,97 1,97
16126 91963 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023 un 00 66 919 919
16127 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MGDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MGDULO), 10A/250V, INCLUINDO| 100 69,85 83,82 83,82
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
1. p 1 72,7 72,7
16.1.28 91961 INSTALACAO. AF 03/2023 UN ,00 60,63 ,76 76
16129 91979 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E[ 100 5193 62,32 62,32
INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
1. p 7,77 4532 226,62
16.1.30 91955 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 5,00 37, 5,3 6,6
16131 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO| 100 53,79 64,55 64,55
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
1. p 1 7,1 71
16.1.32 91953 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 0,00 30,99 37,19 371,88
16133 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MGDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E[ 100 47,05 56,46 56,46
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.34 CPU2613  |PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 18,00 19,15 22,98 413,64
16.1.35 CPU2614 |PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 42 PIAL PLUS UN 82,00 8,93 10,72 878,71
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
16.1.36 91996 ) UN 1,00 36,72 44,06 44,06
INSTALACAO. AF_03/2023
16137 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIVENTO E[ 7,00 38,74 16,49 325,02
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.38 CPU3167  [PLACA CEGA 4""'x4"" UN 10,00 27,60 33,12 331,20
16.1.39 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE ESEM PLACA-[ 9,00 1,35 19,62 246,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA
16.1.40 92026 p UN 1,00 57,41 68,89 68,89
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16141 92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MGDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIVENTO E[ 36,00 47,14 56,57 2.03645
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
16.1.42 92003 p UN 10,00 51,18 61,42 614,16
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.43 92010 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MGDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIVENTO E[ 100 68,58 82,66 82,66
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
16.1.44 91994 - UN 33,00 25,33 30,40 1.003,07
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.45 91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E[ 2,00 2735 32,82 65,64
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.46 CPU2615 |SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN 1,00 260,92 313,10 313,10
16.1.47 CPU2693  |DISIUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 1,00 188,40 226,08 226,08
16148 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.[ = 5,00 1461 1753 87,66
AF_07/2025
16.1.49 93654 2;51(;177;?;5 MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| 14,00 1461 1753 24545
16150 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.[ = 100 1568 1882 1852
AF_07/2025
16.1.51 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 1,00 71,04 85,25 85,25
16.1.52 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 16,00 71,04 85,25 1.363,97
16.1.53 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 2,00 73,19 87,83 175,66
16.1.54 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 3,00 78,45 94,14 282,42
16.1.55 CPU2617  |DISIUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, DIN UN 1,00 82,22 98,66 98,66
16156 cpust4g |P'S/UNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA], CURVA C| 100 108,25 12950 12950
CORRENTE 5KA
16.1.57 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025|  UN 2,00 88,92 106,70 213,41
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16,158 cPUzos  |DISIUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, N 100 527,52 633,02 633,02
REFERENCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
16.1.59 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 1,00 107,46 128,95 128,95
16.1.60 CPU2617  |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, DIN UN 1,00 82,22 98,66 98,66
16161 cPu3lao | DIS/UNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, N 2,00 10825 129,90 259,80
CORRENTE 5KA
16.1.62 CPU2618  |DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 275V, 15KA, TRIFASICO UN 10,00 430,28 516,34 5.163,36
16.1.63 CcPU261o | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, N 300 536,06 64327 1.929,82
IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350uS - CLASSE 1
16.1.64 CPU2872  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA UN 14,00 145,72 174,86 2.448,10
16,165 cPu2620  |'NTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA, 6KA, REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU N 2,00 209,85 251,82 503,64
EQUIVALENTE
16.1.66 CPU2623  |SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 3,00 15,20 18,24 54,72
16.1.67 CPU2624  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 11/4"" UN 15,00 12,86 15,43 231,48
16,168 cPuslgo  |CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90" (REF..MOPA OU N 110 4446 5335 847
SIMILAR)
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A
16.1.69 cPus170 QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR I0S E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 41,57 88,99 106,79 4.489,52
16.1.70 CPU2627  |SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 41,00 27,34 32,81 1.345,13
16.1.71 CPU3171  |TE HORIZONTAL,902,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 57,06 68,47 273,89
16.1.72 CPU2630  |EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 36,00 15,17 18,20 655,34
16.1.73 CPU3172  |TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,00 28,06 33,67 33,67
16174 91837 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ¥ 760 2615 3138 23844
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16175 91835 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 47491 2071 2885 11.802,57
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.76 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 1195 2074 2489 20731
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
1. - 130,42 25,57 . 7
16.1.77 91865 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 30 2131 55 33350
16178 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE 17,21 3081 3697 636,16
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
16.1.79 CPU2632  |ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS 1,10 74,31 89,17 97,73
16.1.80 cPu2633 | UMINARIA DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTONOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO UN 100 17478 209,74 209,74
LLE-LLEDDF, DAKBR OU SI
16.1.81 CPU2635  [SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR UN 55,00 14,58 17,50 962,28
16.1.82 CPU2604 MATERIAIS PARA ENTRADA DE SERVIGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUI ARMAGAO SECUNDARIA, UN 100 304,63 365,56 365,56
ARAME DE ACO, ISOLADOR ROLDANA 600 V E MASSA DE CALAFETAR
16.1.83 97361 2523;{2’2[;5 MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 099178 11.99014 11.990,14
16.1.84 cPuzggy  |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 24 DISJUNTORES, COM UN 100 677,69 813,23 13,23
BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 32 DISJUNTORES, COM
1. - 1, ,1 727,4 727,4
16.1.85 CPU2636 BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES N 0o 606,19 3 3
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
1. . - 1 784 784,
16.1.86 101879 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 00 653,66 84,39 84,39
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
16.1. 101 . - 1,00 759,59 911,51 911,51
6.1.87 01880 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
1. . - 1 1. 2 1.2 1.2
16.1.88 101881 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 00 053,9 64,70 64,70
16.2 ILUMINAGAO 22.840,55
1621 CPU2693 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - UN 7,00 11313 13576 950,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE
16.2.2 CPU3155 o ’ ’ UN 13,00 341,28 409,54 5.323,97
3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35 W A 41 W
16.2.3 CPU2639  |LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 8,00 90,92 109,10 872,83
16.2.4 CPU2640  |LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 33,00 233,03 279,64 9.227,99
1625 97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 10,00 107,95 12954 125,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
1626 cPU26ag | \UMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - N 300 102,63 123,40 370,19
POTENCIA 6 W _ _
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS - BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE
16.2.7 CPU2847  |EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 UN 15,00 36,30 44,16 662,40
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS,
16.2.8 CPU2648 . - . UN 15,00 229,86 275,83 4.137,48
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
16.3 SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 26.661,98
1631 cPUzeag  |CAA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 N 100 404,04 48485 48485
TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
3. ~ ' ' 6,00 .056, 1.267,57 7.605,43
1632 101801 DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 UN 105631
1633 08111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. N 700 50,05 60,06 42042
AF_12/2020
16.3.4 CPU3178  |HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN 7,00 177,70 213,24 1.492,68
16.3.5 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 128,61 154,33 154,33
16.3.6 96988 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,00 153,70 184,44 184,44
16.3.7 104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 15,00 27,20 32,64 489,60
16.3.8 CPU2650  |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 161,32 41,14 49,37 7.964,28
16.3.9 CPU2651  |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 60,13 58,17 69,80 4.197,41
163.10 96084 ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E N 9,00 64,07 7688 691,96
INSTALAGAO. AF_08/2023
16.3.11 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 UN 19,00 8,04 9,65 183,31
163.12 CPU2692 ACESSORIOS SPDA: CONECTORES, TERMINAL DE PRESSAO, PRESILHA LATAO, FIXADORES OMEGA, o 1,00 230772 279326 2793,26
PARAFUSOS E ABRACADEIRAS
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- DATA: BDI ONERADO: 20,00%
OBRA: CONSTRUGAO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG —
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REFERENCIA < P p
ITEM et DESCRIGAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEMBDI | COM BDI COM BDI
16.4 ENTRADA DE ENERGIA - PADRAO CEMIG 19.786,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA CM-3 (MONTADA) COM BARRAMENTOS E DISJUNTOR TRIPOLAR
16.4.1 CPU2695 200 A - NEMA, COM CAIXA CM-3 E CAIXA DE PASSAGEM ACOPLADA, INCLUSIVE CONECTORES, TERMINAIS A UN 1,00|  10.798,98 12.958,78 12.958,78
COMPRESSAO, OLHAL / PINO MACIGO E MURETA DE ALVENARIA, COMPLETA E PINTADA
1642 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E N 100 264,65 01758 917,58
INSTALAGAO. AF_10/2020 (101896)
1643 CPU269E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2" (DN 40 MM). INCLUI CABECOTE, LUVA, M 329 3013 3616 118,88
CURVA E DEMAIS ACESSORIOS E CONEXOES
1644 CPU2697 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (DN 100 MM). INCLUI CABEGOTE, LUVA, ¥ 320 130,40 156,48 514,49
CURVA E DEMAIS ACESSORIOS E CONEXOES
1645 96986 :;/;59;56)05 ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 N 2,00 158,36 190,03 380,06
1646 98111 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. N 200 5776 6931 138,62
AF_12/2020
16.4.7 CPU2698  |CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 3,65 51,07 61,28 223,88
— = . —
1648 101567 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ¥ 17,54 101,21 12145 2.128.70
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (101567)
> > =
1649 92088 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 110 59,10 7092 7273
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (92988)
16.4.10 CPU2699 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO 7 m (PA-06) PARA ENTRADA DE ENERGIA, N 100 177624| 213149 213149
INCLUINDO TAMPA DE ALUMINIO, CINTA CIRCULAR E FIXACOES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANGUEIRA FLEXIVEL KANAFLEX 4", COM CONEXOES E ACESSORIOS,
16.4.11 CPU2700 INCLUINDO BOX RETO 4", BUCHAS DE ACABAMENTO, FIXAGAO COM FITA METALICA INOX E LACRES, M 1,83 89,20 107,04 195,52
MONTAGEM, TESTES E APERTO
GG INSTALAGOES FOTOVOLTAICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - ATERRAMENTO JA PREVISTO EM 16.3 e
i (SPDA) R
16.5.1 CPUO121  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 550-620W (AREA DO MODULO: 2,40 M?) M2 61,37 321,17 385,40 23.653,60
16.5.2 CPU0122  [FIXADORES E TRILHOS PARA FIXAGAO EM TELHA DE FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 61,37 124,88 149,86 9.197,19
2
1653 CPUO123  |CABEAMENTO FOTOVOLTAICO CC 6 MM’ INSTALADO EM ELETRODUTO, INCLUI CONECTORES, M 73.06 3893 4672 3.413,24
ELETRODUTOS E ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
STRING BOX, DE SOBREPOR/CAIXA DE JUNCAO, POLICARBONATO UV, 2 ENTRADAS E 1 SAIDA, COM DPS,
16.5.4 CPU0124  [PROTEGAO 1040 V ATE 40 KA, CLASSE II, DIMENSOES 308 x 253 x 112 MM, INCLUI 1 CHAVE SECCIONADORA UN 2,00 966,57|  1.159,88 2.319,77
CC FOTOVOLTAICA, 1500 Vdc, 32-40A, 2P/4P - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
16.5.5 CPU0125  |INVERSOR 30 KW TRIFASICO 220 V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 13.05857| 15.670,28 15.670,28
h - -
165.6 CcPUol26  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMZ, ANTI-CHAMA 1,0 KV, INSTALADO EM ELETRODUTO, INCLUI M 73.06 8715 104,58 7.641,00
CONECTORES, ELETRODUTOS E ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
PROTECOES CA COM DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, DPS CLASSE II 40 KA TETRAPOLAR, 2 CHAVES
16.5.7 CPU0127  |SECCIONADORAS ROTATIVAS 3P 100A AC-23A E MISCELANEAS DE QUADRO - FORNECIMENTO E a 1,00 1.722,43|  2.066,92 2.066,92
INSTALACAO
- CLIMATIZAGAO - INCLUI TODA INFRAESTRUTURA E VENTILACAO, EXCLUSOS APARELHOS DE AR -
CONDICIONADO T
17.1 INFRAESTRUTURA 50.433,04
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
1 - 73,7 29,1 2.584,87
1711 97331 CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 3.79 919 3503 5848
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE
1 - 43,84 2 12 2.767,07
1712 103250 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 38 5260 &, 67,0
1713 103291 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ¥ 4311 65,04 2913 341102
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-
17.1.4 97330 N M 13,15 75,28 90,34 1.188,05
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
17.1.5 CPU2652  |CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM?2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 77,45 16,97 20,36 1.577,14
17.1.6 CPU2653 | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 9,00 892,84|  1.071,41 9.642,67
DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS
17.1.7 CPU2656  |BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM KG 279,10 68,07 81,68 22.798,28
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS - FORNECIMENTO E COLOCACAO
17.1.8 CPU3157  |DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 3,65 52,99 63,59 232,30
17.1.9 CPU3158  |DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 30,69 45,17 54,20 1.663,35
17.1.10 CPU2658  |BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X 3000MM UN 36,00 95,15 114,18 4.110,48
17.1.11 CPU2659  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) UN 27,00 3,00 3,60 97,20
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE
17.1.12 90460 - M 10,96 27,42 32,90 360,61
25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF_09/2023
17.2 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 31.522,61
17.2.1 CPU2661  |EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 7.579,99|  8.853,43 8.853,43
17.2.2 CPU2660  |EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 6.351,56| 7.418,62 7.418,62
17.2.3 CPU3186  |CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 (BD/ DIFERENCIADO) UN 1,00 3.839,84|  4.484,93 4.484,93
17.2.4 CPU2663 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 3.208,40| 3.747,41 3.747,41
17.2.5 CPU2662 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 5.744,58|  6.709,67 6.709,67
17.2.6 CPU2665  |EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 264,17 308,55 308,55
18 DADOS E VOZ 9.662,13
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
. - 19,00 , 24,20 459,88
18.1 91940 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 017
18.2 CPU2678  |LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 174,00 4,80 5,76 1.002,24
18.3 CPU2604  |LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" ) 28,00 6,67 8,00 224,11
18.4 CPU2699  |CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 28,00 13,48 16,18 452,93
18.5 CPU2606  |PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 88,00 1,68 2,02 177,41
18.6 CPU2607  |SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 28,00 5,50 6,60 184,80
18.7 CPU2608  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 27,40 21,30 25,56 700,32
18.8 CPU2611  |CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 2,00 256,38 307,66 615,31
18.9 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 15,00 44,84 53,81 807,12
18.10 CPU2623  |SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 3,00 15,20 18,24 54,72
18.11 CPU2624  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 11/4"" UN 9,00 12,86 15,43 138,89
18.12 CPU266E (SiIL'i/ITI\(//:RI;IORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° (REF.: MOPA OU N 100 5484 65,81 65,81
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1813 cpu26e7 |FORNECIMENTO E INSTALACRO DE ELETROCALHA METALICA 75X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50] | 1100 8155 97,36 1.076,46
VALEMAM OU SIMILAR)
18.14 CPU2668  [SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAGAO DE ELETROCALHA METALICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 28,00 16,34 19,61 549,02
18.15 CPU2669  |TE HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,00 28,69 34,43 34,43
18.16 CPU2670  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 UN 22,00 11,42 13,70 301,49
18.17 CPU2671  |TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) UN 1,00 21,29 25,55 25,55
1818 91837 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, Ny 5147 26,15 3138 161523
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1819 01835 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 26,92 2071 2085 669,11
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
18.20 91865 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM Ny 1417 2131 25,57 36247
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
18.21 CPU2672  [TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 5,00 24,14 28,97 144,84
19 GASES MEDICINAIS 9.267,77
191 103835 | TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL[ 3653 67,60 8117 2.965,22
DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2022
192 103865 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL-| 7,00 25,82 30,08 21689
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
193 103835 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 50 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL| 30,00 1911 2203 68796
DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2022
194 103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUBRAMAL DE GAS| = 6,00 1250 1500 90,00
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
195 cpus1zs |PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,0XIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E| | 100 595,19 695,18 695,18
VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BDI DIFERENCIADO)
REGUA P/GAS MEDICINALEM ALUMINIO,DIMENSBES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGENIO, 01
19.6 CPU3187  [PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VACUO, 01 PONTO P/ OXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELETRICAS | UN 2,00 1.156,26|  1.350,51 2.701,02
(BDI DIFERENCIADO)
19.7 CPU2424  |POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 1,00 199,60 239,52 239,52
198 cpustsg | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E GXIDO NITROSO CoM| 100 131468| 153555 153555
SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO (BDI DIFERENCIADO)
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AGO,
19.9 91179 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO M 6,58 17,29 20,75 136,43
DE FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
20 AREAS EXTERNAS E IMPLANTACAO 150.848,11
20.1 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO, RAMPAS E ESCADAS 41.929,79
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
2011 CPUZ680 | \5ra ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO M2 %8 86,13 103,36 10.005,83
2012 105732 CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM| 1319 27821 33385 4.403,08
CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
2013 9239 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE20X 10 13189 93,29 11185 1476452

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

20.1.4 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM m 18,27 64,14 76,97 1.405,89
ALTURA. AF_01/2024

20.1.5 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 m 18,27 1,75 2,10 38,36

ESCADAS E/OU RAMPAS DE ACESSO AOS PORTOES - EXECUGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA,

1 M 2,1 .300, .160, 312,
20.16 CPU2679 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 3 o 4.30070) 516084 11.312,10
20.2 ACESSIBILIDADE EXTERNA 4.161,97
2021 CPUS007 zl;l? PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (25 CM X 25 M2 216 156,15 187,38 405,24
2022 CPU9008 zl;c)) PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (25 CM X 25 M2 132 646,82 776,18 1.077,88
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO COM CORRIMAO DUPLO, ALTURA 1,30 M, PARA RAMPAS E
2. X " A 2, . , 728,
2023 CPUOGE0 ESCADAS DE ACESSIBILIDADE. CORRIMAO TUBULAR DE 40 MM. FIXAGAO COM CHUMBADOR MECANICO M 87 791, 95035 272884
20.3 PAISAGISMO 13.432,16
20.3.1 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 140,28 16,11 19,33 2.711,94
20.3.2 CPU2686 PLANTIO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS M2 38,72 28,40 34,08 1.319,71
20.3.3 CPU2687 PLANTIO DE LUTIELA - ALTERNANTHERA BRASILIANA M2 8,00 77,26 92,71 741,74
20.3.4 CPU2688 PLANTIO DE SINGONIO - SYNGONIUM PODOPHYLLUM M2 5,20 74,54 89,45 465,32
20.3.5 CPU2689 PLANTIO DE IPE CASCUDO AMARELO - HANDROANTHUS CHRYSOTRICHUS UN 1,00 248,22 297,86 297,86
20.3.6 CPU2690 PLANTIO DE ALPINIA VERMELHA - ALPINIA PURPURATA UN 7,00 109,82 131,78 922,49
20.3.7 CPU2691 PLANTIO DE MUDA DE XANADU - THAUMATOPHYLLUM XANADU UN 106,00 54,82 65,78 6.973,10
20.4 SINALIZACAO EXTERNA 486,91
20.4.1 CPU2673 LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 4,00 101,44 121,73 486,91
20.5 DEMOLICOES E SUPRESSAO VEGETAL 23.281,06
REMOGCAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO
20.5.1 104801 GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 99,81 15,67 18,80 1.876,80
AF_09/2023
2052 97629 DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 6350 119,74 143,69 912351
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PODA, CORTE, REMOGAO, LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL E TRANSPORTE PARA REMOGAO DE ARVORES DE
5. . < 3,00 .343, 612, .837,
20.5.3 CPU2674 PORTE MEDIO (0,40 M A 0,60 M DE DIAMETRO) UN 1.343,65 1.612,38 4.837,14
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
20.5.4 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 124,78 10,33 12,40 1.546,74
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
20.5.5 97914 ! ' M3XKM 648,84 3,10 3,72 2.413,69
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2056 CPU268S TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELA PJF (BDI M3 12478 23,90 2792 348318
DIFERENCIADO)
20.6 FECHAMENTO EXTERNO COM GRADIL SOBRE MURETA DE CONCRETO (H MURETA = 30 CM) 39.991,73
2061 99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 1461 7338 88,06 1.286,74

CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

20.6.2 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,95 89,55 107,46 423,98

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU

20.6.3 100324
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

M3 0,70 215,37 258,44 181,28

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

20.64 96534 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2 6,58 82,92 99,50 654,31

20.6.5 96543 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 65,76 20,95 25,14 1.653,14
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- DATA: BDI ONERADO: 20,00%
OBRA: CONSTRUGCAO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG —
03/07/2026 BDI DIFERENCIADO: 16,80%
N PRECO PRECO PRECO
REFERENCIA < P P
ITEM L DESCRICAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEM BDI | COM BDI COM BDI
20.6.6 96546 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 197,27 14,32 17,18 3.389,92
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA BALDRAME E MURETA, ESCORAMENTO COM GARFO
2067 CPU9009 DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 548 205,95 24714 135427
2068 CPU9010 ARMAGAO DE VIGA BALDRAME E MURETA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - ‘G 54,80 14,47 17,36 95151
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE DE VIGA BALDRAME E MURETA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM
6. 164,39 | , 171,
20.6.9 CPU9011 - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 11,01 13,21 2.171,96
20.6.10 CPUIOL2 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, VIGA BALDRAME E MURETA, FCK 30 MPA, COM USO DE M3 482 75627 907,52 437627
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
20.6.11 93367 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 2,76 27,20 32,64 90,15
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
20.6.12 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 5,13 10,33 12,40 63,58
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
20.6.13 97914 ! . M3XKM 8,00 3,10 3,72 29,77
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
20614 CPU268S TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELA PJF (BDI M3 154 23.90 27,92 4205
DIFERENCIADO)
20.6.15 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 11,69 40,96 49,15 574,60
20.6.16 CPU2532  |CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 4,82 104,01 124,81 601,87
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
20.6.17 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 8,77 8,91 10,69 93,74
AF_10/2022
20.6.18 104958 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM M2 877 2578 3094 27124
e PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ' . ’ g
20.6.19 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 8,77 4,74 5,69 49,87
20.6.20 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 8,77 9,98 11,98 105,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL EXTERNO EM AGCO GALVANIZADO, COMPOSTO POR MODULOS
DE 1,20 M COM ALTURA DE 1,80 M ATE 2,30 M, ESTRUTURADOS EM PERFIS METALON 100 x 100 MM, COM
20.6.21 PU267 . 4 ’ ¢ ’ 13,1 . . .
0.6 CPU2675 FECHAMENTO EM PERFIS METALON 50 x 30 MM E TELA QUADRICULADA ONDULADA INCLUI PINTURA DE m 315 1.370,25 164,35 21.625,59
PROTECAO E INSTALACAO SOBRE MURETA DE CONCRETO ARMADO
20.7 PORTOES E PORTAS DE ACESSO EXTERNOS 16.830,34
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E PINTURA DE PORTAO DE ACESSO DE VEICULOS COM ESTRUTURA DE
20.7.1 CPU2676  |CORRER EM AGO GALVANIZADO, PRODUZIDO EM PERFIS METALON 100 X 100 MM, COM FECHAMENTO EM UN 1,00 8.028,43|  9.634,12 9.634,12
PERFIS METALON 50 X 30 MM E TELA QUADRICULADA ONDULADA. DIMENSOES: 4,80 M X 2,60 M
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E PINTURA DE PORTAO DE ACESSO PRINCIPAL COM ESTRUTURA DE ABRIR
20.7.2 CPU2677 EM AGO GALVANIZADO, PRODUZIDO EM PERFIS METALON 100 X 100 MM, COM FECHAMENTO EM PERFIS UN 1,00 2.799,13|  3.358,96 3.358,96
METALON 50 X 30 MM E TELA QUADRICULADA ONDULADA. DIMENSOES: 2,55 M X 1,40 M
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E PINTURA DE PORTAO DE ACESSO LATERAL COM ESTRUTURA DE ABRIR EM
20.7.3 CPU2678  |AGO GALVANIZADO, PRODUZIDO EM PERFIS METALON 100 X 100 MM, COM FECHAMENTO EM PERFIS UN 1,00 2.534,82|  3.041,78 3.041,78
METALON 50 X 30 MM E TELA QUADRICULADA ONDULADA. DIMENSOES: 2,10 M X 1,40 M
2074 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 079 84400 101280 795,49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
20.8 ILUMINAGAO EXTERNA 9.940,34
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, DIAMETRO 75 MM, ESP. 5 MM, H=6,5M
(PODENDO SER ALTERADO CONFORME PROJETO), INCLUSIVE LUMINARIA, COM LAMPADA -
20.8.1 CPU2681 FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUI PARAFUSOS EM AGO INOX LINHA AQUARIUS OU SIMILAR. INCLUI UN 2,00 2.870,88|  3.445,06 6.890,11
LUMINARIAS LED COM POTENCIA MAXIMA DE 100W, LENTES EM POLICARBONATO COM PROTEGAO UV E
EFICIENCIA MINIMA DE 130 LM/W. INCLUI CABOS DE COBRE 3X6 MIMZ.
EXECUGAO DE BASE CONCRETADA PARA ENGASTAMENTO DE POSTE DE AGO COM COMPRIMENTO
20.8.2 CPU2682 NOMINAL DE 6,5 M (PODENDO SER ALTERADO CONFORME PROJETO), CARGA NOMINAL DE 600 DAN. BASE UN 2,00 33,79 40,55 81,10
CONCRETADA COM 0,5 M DE SOLO E VOLUME DE CONCRETO DE 0,30 X 0,30 X 0,50 M.
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40 CM X 40 CM PARA ELETRODUTOS DE DIAMETRO 40 MM. INCLUI
20.8.3 CPU2683 ESCAVACAO, INSTALAGAO DE ELETRODUTOS, CONEXOES, TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, REATERRO UN 2,00 1.237,14|  1.484,57 2.969,14
DE VALA
20.9 TORNEIRAS DE JARDIM EXTERNAS 793,79
PONTO DE AGUA PARA TORNEIRA DE JARDIM CROMADA DN 3/4". INCLUI CAIXA DE ALVENRIA 70 CM X 70
20.9.1 CPU2684 UN 1,00 661,49 793,79 793,79
CM COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO E TELA MALHA 0,03 M
21 MURO DE FECHAMENTO EXTERNO 27.428,80
21.1 ESTACAS BROCA, ARRANQUES, BLOCOS E BALDRAMES DO MURO EXTERNO 14.126,34
211 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 19,35 7338 88,06 1.703,89
CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
21.1.2 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,55 89,55 107,46 166,35
A A a
2113 CPU900A ESIS/;XG(_L;IACi MECANIZADA VERTICAL PARA EDIFICAGAO SOLO DE 12 CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA M3 174 13,96 16,75 29,08
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
21.1.4 CPU0030 ARMADURA DE ARRANQUE. INCLUSO AGO, CONCRETO, MAO DE OBRA, ESCAVAGAO, CARGA, MANOBRA, m 12,06 70,96 85,15 1.026,55
TRANSPORTE, DESTINACAO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO
21.1.5 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 9,00 21,44 25,73 231,55
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
21.1.6 100324 M3 0,74 215,37 258,44 191,79
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
2117 96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA M2 434 82,92 99,50 431,85
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
21.1.8 CPU2716 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,04 20,95 25,14 654,64
21.1.9 CPU2717 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,04 18,57 22,28 580,27
21.1.10 CPU2718 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,36 16,51 19,81 343,94
21.1.11 CPU2719 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 78,12 14,32 17,18 1.342,41
21.1.12 CPU2720 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,04 10,88 13,06 339,98
21113 CPUS020 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA BALDRAME, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2 387 205,95 24714 956,44
PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
21114 CPUI02L 2?\2:;;2/:)2205 VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ‘G 2322 1447 17,36 403,19
21115 CPUS022 2E|\/|0/2;;2/:J(;ZDE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 2322 1342 1610 373,94
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N DATA: BDI ONERADO:  20,00%
OBRA: CONSTRUGAO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG 2
03/07/2026 BDI DIFERENCIADO:  16,80%
. PRECO PRECO PRECO
REFERENCIA " h h
ITEM pe—— DESCRIGAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEMBDI | COMBDI | COM BDI
1116 PUS023 | ARMACAO DE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.| 15,48 1243 1492 23090
AF_06/2022
ARMACAO DE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
1. 69,66 11,01 13,21 920,35
2117 CPU9024 1\ ONTAGEM. AF_06/2022 kG
1118 cPUs0zs |ARMACAO DE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0 DE 125 MM -| 2322 018 1102 25579
MONTAGEM. AF_06/2022
1119 cpuz7zL |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -| 328 756,27 507,52 298031
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
21.1.20 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 7,42 40,96 49,15 364,75
21.1.21 CPU2532  |CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 3,28 104,01 124,81 409,88
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
21.1.22 93367 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM| M3 2,30 27,20 32,64 75,03
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
21.1.23 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).| M3 4,27 10,33 12,40 52,92
AF_07/2020
_ . -
120 97914 TRANSPORTE COM CAMINHEO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM| 6,66 310 372 2078
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
115 cPU6as |TAXA DE DESTINACKO DE RESIDUOS DE OBRA EM ATERRO SANARIO LICENCIADO PELA PIF (BDI| - 128 2390 272 3575
DIFERENCIADO)
21.2 PILARES DO MURO EXTERNO 1.910,75
i1 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE| | 196 748 89,98 17626
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
122 92762 ARMACAO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-S0 DE 10,0 MM - MONTAGEM.| 3526 1ot o1 165,89
AF_06/2022
123 92763 ARMACAO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0 DE 125 MM - MONTAGEM.| 284 018 1102 86,32
AF_06/2022
124 92768 ARMACAO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-S0 DE 16,0 MM - MONTAGEM.| 28 65 1062 63,22
AF_06/2022
i2s 92759 2?\2/;;;23205 PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.| 1959 1447 17,36 340,16
126 cpuzsga |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E[ . 078 703,04 843,65 661,09
ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
21.2.7 CPU2532  |CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 0,78 104,01 124,81 97,80
213 FECHAMENTOS E PINTURAS DO MURO EXTERNO 11.391,70
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
21.3.1 103324 M2 50,31 79,94 95,93 4.826,16
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
132 93200 ZI;(AOZ?;)OZNCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.| - 38,70 121 1549 599,54
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
2133 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L| M2 100,62 8,91 10,69 1.075,84
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM
21.3.4 104958 p M2 100,62 25,78 30,94 3.112,80
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
2135 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 100,62 4,74 5,69 572,33
2136 104641  |PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 100,62 9,98 11,98 1.205,03
22 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.004,23
221 LIMPEZA GERAL DE OBRA 6.004,23
22.1.1 CPU2675  |LIMPEZA/REMOGAO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS M2 263,76 14,02 16,82 4.437,50
2212 CPU2676  |LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 263,76 4,95 5,94 1.566,73




