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REFERÊNCIA
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PREÇO 
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PREÇO 

UNITÁRIO 
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PREÇO 
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COM BDI

*REF.:

1.995.864,34

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 351.326,34

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 116.442,40

 1.1.1  CPU2526 LOCAÇÃO DE 2 CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 2 X 13,80 M2 MÊS 12,00 1.447,49 1.736,99 20.843,86

 1.1.2  CPU2527 
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/

TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO
M2 25,00 249,80 299,76 7.494,00

 1.1.3  CPU2528 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M MÊS 12,00 860,07 1.032,08 12.385,01

 1.1.4  CPU2529 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO M2 35,00 1.149,45 1.379,34 48.276,90

 1.1.5  95648 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1

MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
UN 1,00 652,78 783,34 783,34

 1.1.6  95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 161,06 193,27 193,27

 1.1.7  101509 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
UN 1,00 2.120,74 2.544,89 2.544,89

 1.1.8  103689 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS
M2 6,00 502,02 602,42 3.614,54

 1.1.9 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 102,29 10,33 12,40 1.267,98

 1.1.10 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 531,90 3,10 3,72 1.978,68

 1.1.11 CPU2685
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF (BDI 

DIFERENCIADO)
M3 102,29 23,90 27,92 2.855,42

 1.1.12  98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (DELIMITAÇÃO DA UBS) M2 137,43 86,13 103,36 14.204,51

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 197.831,30

 1.2.1 CPU2701 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4H/SEMANA) H 120,00 84,16 100,99 12.119,04

 1.2.2 CPU2702 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 12,00 5.727,24 6.872,69 82.472,26

 1.2.3 CPU2704 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.726,00 23,09 27,71 103.240,01

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.783,86

 1.3.1  CPU2531 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 7.319,88 8.783,86 8.783,86

1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 11.529,71

 1.4.1  CPU1926 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE

LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS 391,69 24,53 29,44 11.529,71

1.5 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 16.739,08

 1.5.1 101130
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA

COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 0,23 19,75 23,70 5,37

 1.5.2 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,23 27,20 32,64 7,39

 1.5.3 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 192,08 10,33 12,40 2.381,07

 1.5.4 CPU0002
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ /

POTÊNCIA: 111 HP) COM SOLO ARGILO-ARENOSO
M3 147,53 81,03 97,24 14.345,25

2 FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO 148.011,77

 2.1 SERVIÇOS GERAIS PARA FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO 32.349,34

2.1.1  99059 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 43,52 73,38 88,06 3.831,91

2.1.2  90100 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 127,54 13,96 16,75 2.136,55

2.1.3  93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,89 89,55 107,46 3.426,36

2.1.4  100324 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 23,76 215,37 258,44 6.139,77

2.1.5  100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 129,92 1,46 1,75 227,62

2.1.6  93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 167,38 28,30 33,96 5.684,16

2.1.7  98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 221,82 40,96 49,15 10.902,97

2.2 ESTACAS DA EDIFICAÇÃO 93.738,05

2.2.1 CPU9030

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=35MPA E ARMADURA DE

ESTACA, INCLUSO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAÇÃO DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES, INCLUI SERVENTE, ENCARREGADO E ENGENHEIRO CIVIL PLENO

M 292,62 237,81 285,37 83.505,60

2.2.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 33,00 21,44 25,73 849,02

2.2.3  CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 36,77 104,01 124,81 4.589,71

2.2.4 CPU9031 CONTROLE TECNOLÓGICO DE ESTACAS - PIT E TOPOGRAFIA UN 4,00 998,69 1.198,43 4.793,71

2.3 BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES DA EDIFICAÇÃO 21.924,39

2.3.1 CPU9040
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO E ARRANQUES,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 29,10 82,92 99,50 2.895,33

2.3.2 CPU9041 ARMAÇÃO DE BLOCO E ARRANQUES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 74,89 20,95 25,14 1.882,74

2.3.3 CPU9042 ARMAÇÃO DE BLOCO E ARRANQUES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 203,12 16,51 19,81 4.024,16

2.3.4 CPU9043 ARMAÇÃO DE BLOCO E ARRANQUES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 192,52 14,32 17,18 3.308,31

2.3.5 CPU9044 ARMAÇÃO DE BLOCO E ARRANQUES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 5,85 10,88 13,06 76,31

2.3.6 CPU9045
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 9,43 756,27 907,52 8.560,24

2.3.7  CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 9,43 104,01 124,81 1.177,29

3 ESTRUTURAS DA EDIFICAÇÃO 256.793,78

3.1 PILARES DA EDIFICAÇÃO 49.298,24

 3.1.1  92423 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 286,30 74,98 89,98 25.760,14

 3.1.2  92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 509,47 11,01 13,21 6.731,16

 3.1.3  92763 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 25,72 9,18 11,02 283,31

 3.1.4  92764 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 165,89 8,85 10,62 1.761,76

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)     

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO, EXCETO ITENS COM BDI DIFERENCIADO:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG
DATA: 

03/07/2026

BDI ONERADO:

BDI DIFERENCIADO:
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG
DATA: 

03/07/2026

BDI ONERADO:

BDI DIFERENCIADO:

 3.1.5  92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 257,22 14,47 17,36 4.466,38

 3.1.6  CPU2284 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 10,63 703,04 843,65 8.968,63

 3.1.7  CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 10,63 104,01 124,81 1.326,85

3.2 VIGAS BALDRAME E VIGAS DE TRANSIÇÃO DA EDIFICAÇÃO 121.804,64

 3.2.1  92461 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 286,30 205,95 247,14 70.756,22

 3.2.2  92760 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 141,52 13,42 16,10 2.279,11

 3.2.3  92761 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 88,15 12,43 14,92 1.314,87

 3.2.4  92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 647,93 11,01 13,21 8.560,44

 3.2.5  92763 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 462,82 9,18 11,02 5.098,45

 3.2.6  92764 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 147,55 8,85 10,62 1.567,00

 3.2.7  92765 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,40 10,04 12,05 233,71

 3.2.8  92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 376,46 14,47 17,36 6.536,86

 3.2.9  CPU2283 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 26,23 704,80 845,76 22.184,18

 3.2.10  CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 26,23 104,01 124,81 3.273,80

3.3 LAJE TÉRREA E LAJES DE COBERTURA DA EDIFICAÇÃO 84.952,01

 3.3.1  92515 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 21,37 82,15 98,58 2.106,41

 3.3.2  92768 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 168,56 13,85 16,62 2.801,43

 3.3.3  92769 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 121,07 12,81 15,37 1.861,04

 3.3.4  92770 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 219,48 11,87 14,24 3.126,32

 3.3.5  92771 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50,71 10,50 12,60 638,90

 3.3.6  92773 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,06 8,55 10,26 144,30

 3.3.7  CPU2283 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 19,69 704,80 845,76 16.650,49

 3.3.8  CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 19,69 104,01 124,81 2.457,18

 3.3.9  CPU2101 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto M2 15,89 97,82 117,38 1.865,39

 3.3.10  CPU2100 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto M2 185,63 116,56 139,87 25.964,34

 3.3.11  CPU2534 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO

3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR
M2 235,78 17,19 20,63 4.863,68

 3.3.12  101793 
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 675,09 27,74 33,29 22.472,53

3.4 BASE RESERVATÓRIO 738,89

 3.4.1  97103 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021
M2 2,28 269,68 323,62 738,89

4 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS DA EDIFICAÇÃO 114.674,35

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 62.780,55

 4.1.1 103368
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA

14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 2,06 73,07 87,68 180,34

 4.1.2 103363
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA

19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 281,79 105,73 126,88 35.752,19

 4.1.3  CPU2535 
COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA
M2 54,75 229,99 275,99 15.110,42

 4.1.4  93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 64,33 76,42 91,70 5.899,56

 4.1.5  93199 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.

AF_03/2024
M 44,24 53,62 64,34 2.846,58

 4.1.6  93200 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.

AF_03/2024
M 193,10 12,91 15,49 2.991,45

4.2 DRYWALL DA EDIFICAÇÃO 44.758,33

 4.2.1  CPU1942 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 76,83 118,03 141,64 10.881,40

 4.2.2  CPU2285 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M2 108,48 172,02 206,42 22.393,15

 4.2.3  CPU2286 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M2 38,01 186,15 223,38 8.490,17

 4.2.4  96374 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 63,59 39,23 47,08 2.993,61

4.3 DIVISÓRIAS DA EDIFICAÇÃO 7.135,46

 4.3.1  102257 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 9,55 427,05 512,46 4.893,70

 4.3.2  CPU3162 DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M2 12,70 130,00 156,00 1.981,53

 4.3.3  CPU3163 LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES M2 1,67 130,18 156,22 260,23

5 COBERTURA DA EDIFICAÇÃO 57.275,90

5.1 ESTRUTURAS DE COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO 27.629,64

 5.1.1  CPU2898 
ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
KG 332,53 19,69 23,63 7.857,13

 5.1.2  100383 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2

ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 263,76 32,28 38,74 10.217,01
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 5.1.3  92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 263,76 30,19 36,23 9.555,50

5.2 TELHAMENTO DAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO 16.574,07

 5.2.1  94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4

DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019

M2 287,99 45,16 54,19 15.606,98

 5.2.2  CPU3093 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM M2 8,03 100,32 120,38 967,09

5.3 COMPLEMENTOS DE COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO 13.072,20

 5.3.1  94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 38,49 195,81 234,97 9.044,92

 5.3.2  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019
M 38,76 58,33 70,00 2.713,32

 5.3.3  94451 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E

IÇAMENTO. AF_07/2019
M 12,44 88,00 105,60 1.313,95

6 IMPERMEABILIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 13.855,29

 6.1  98556 
PISOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
M2 67,75 59,40 71,28 4.829,10

 6.2  98555 
PAREDES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 193,10 32,61 39,13 7.556,25

 6.3  98565 
PISOS - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO

1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 20,91 58,59 70,31 1.469,94

7 ESQUADRIAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS COMPLETOS 140.080,69

7.1
ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS

COMPLETOS
59.340,97

7.1.1
PORTAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS

COMPLETOS
59.340,97

 7.1.1.1 CPU2705

PA90/ PA90-bA. KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES,

MOLA AÉREA, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 1.993,99 2.392,79 16.749,52

 7.1.1.2 CPU2706

PA80/PA80-Guichê. KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES,

MOLA AÉREA, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 1.892,36 2.270,83 9.083,33

 7.1.1.3 CPU2707

PC-80/PC-90a/PC-90b. PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE, DIM 0,95 M X 2,10

M, ITENS INCLUSOS: BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, CONJUNTO DE TRILHOS,

ROLDANAS E GUIAS, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 2.442,73 2.931,28 20.518,93

 7.1.1.4 CPU2708

PAD160/PAD160-A. PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL, ABERTURA GIRO, DIM 1,60 X 2,10, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, MOLAS AÉREAS, PINTURA E

ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 3.568,55 4.282,26 8.564,52

 7.1.1.5 CPU2709

PA120. PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m CORRER-MADEIRA E VIDRO, ITENS INCLUSOS:

BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, CONJUNTO DE TRILHOS, ROLDANAS E GUIAS, PINTURA E

ACABAMENTO COMPLETO, VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.687,23 4.424,68 4.424,68

7.2
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS

COMPLETOS
77.576,12

7.2.1
PORTAS DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS

COMPLETOS
28.869,51

 7.2.1.1 CPU2710

PA90a-A. PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, DIM

0,90 X 2,10, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU PUXADORES, MOLA

AÉREA, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.868,06 2.241,67 4.483,34

 7.2.1.2 CPU2711

PA120-A/PAD110-A/PADV60/PF1/PF2. PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 1 OU 2 FL, DE

GIRO, SOB ENCOMENDA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE, ALIZAR, FECHADURAS E/OU

PUXADORES, MOLA AÉREA, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 12,52 921,48 1.105,78 13.847,77

 7.2.1.3 CPU2712

PAD120-A/PAD150-bA. PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DE GIRO, COM VIDRO, SOB ENCOMENDA, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE, ALIZAR, VIDRO, FECHADURAS E/OU PUXADORES, MOLA AÉREA,

PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO, VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 7,54 1.164,13 1.396,96 10.538,40

7.2.2
JANELAS DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS

COMPLETOS
48.706,62

 7.2.2.1 CPU2713

JM80A/JM80bA/JM160A/JM220A. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14

CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, VEDAÇÃO COM SILICONE,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE, ALIZAR, VIDRO, FECHADURAS/PUXADORES/ACESSÓRIOS,

PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 17,99 1.059,23 1.271,08 22.864,48

 7.2.2.2 CPU2714

JC220A/JC220bA/JC250A/JC250bA. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS

(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE, ALIZAR, VIDRO, FECHADURAS/PUXADORES/ACESSÓRIOS, PINTURA E

ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 13,24 1.381,06 1.657,27 21.940,86

 7.2.2.3 CPU2715

G100/JC160-A/JC180-A. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE,

ALIZAR, VIDRO, FECHADURAS/PUXADORES/ACESSÓRIOS, CONJUNTO DE TRILHOS, ROLDANAS E GUIAS,

PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 2,50 1.301,06 1.561,27 3.901,27

7.3
ESQUADRIAS METÁLICAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS

COMPLETOS
2.443,16

7.3.1
PORTAS METÁLICAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS/PINTURAS

COMPLETOS
2.443,16

 7.3.1.1  CPU2544 

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA

Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL

EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTE,

ALIZAR, ACESSÓRIOS, PINTURA E ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 1,15 1.334,82 1.601,78 1.843,26

 7.3.1.2 CPU3180
ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO, ACESSÓRIOS, PINTURA E

ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 1,10 456,15 547,38 599,90

7.4 ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES PARA ESQUADRIAS 720,43

7.4.1  CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 2,00 113,44 136,13 272,26

7.4.2  100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 93,37 112,04 448,18
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8 REVESTIMENTO DE PAREDE DA EDIFRICAÇÃO 34.523,15

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE PAREDES DA EDIFICAÇÃO 23.631,82

 8.1.1  87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 567,69 8,91 10,69 6.069,75

 8.1.2  104958 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 567,69 25,78 30,94 17.562,07

8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES DA EDIFICAÇÃO 10.891,33

 8.2.1  104611 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 96,56 93,99 112,79 10.891,33

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO DA EDIFICAÇÃO 75.795,19

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE PISOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO 52.686,59

 9.1.1 CPU9000
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERNO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 263,76 91,82 110,18 29.062,13

 9.1.2  CPU2552 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM M2 263,76 35,87 43,04 11.353,29

9.1.3 88478
CONTRAPISO INTERNO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

4CM. AF_07/2021
M2 263,76 38,77 46,52 12.271,17

9.2 GRANILITE DE PISOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO 23.108,60

 9.2.1  CPU2553 
PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E

ENCERADO
M2 229,47 77,60 93,12 21.368,70

 9.2.2  CPU2554 
PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM

POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO
M2 34,29 42,29 50,75 1.739,90

10 RODAPÉS DA EDIFICAÇÃO 4.453,63

10.1  CPU2555 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 182,29 20,36 24,43 4.453,63

11 REVESTIMENTO DE TETO DA EDIFICAÇÃO 23.561,15

11.1 FORRO DA EDIFICAÇÃO 23.561,15

 11.1.1  96114 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
M2 263,76 74,44 89,33 23.561,15

12 PINTURA INTERNA E FACHADAS DA EDIFICAÇÃO 46.369,99

12.1 PAREDES DA EDIFICAÇÃO (INTERNAS E FACHADAS) 33.535,43

 12.1.1  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.013,38 4,74 5,69 5.764,10

 12.1.2  88495 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
M2 379,19 12,77 15,32 5.810,65

 12.1.3  96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 M2 188,50 21,05 25,26 4.761,62

 12.1.4  104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1.166,40 9,98 11,98 13.968,85

 12.1.5  95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 188,50 14,28 17,14 3.230,21

12.2 TETO DA EDIFICAÇÃO 12.834,56

 12.2.1  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 263,76 4,74 5,69 1.500,27

 12.2.2  88494 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
M2 263,76 23,25 27,90 7.358,90

 12.2.3  104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 263,76 12,56 15,07 3.975,39

13 MARMORARIA 10.842,37

 13.1  CPU2556 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM M2 7,48 675,23 810,28 6.062,26

 13.2  101965 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

AF_11/2020
M 34,08 116,87 140,24 4.780,11

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 43.936,82

14.1 EQUIPAMENTOS 254,09

 14.1.1  100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
UN 2,00 105,87 127,04 254,09

14.2 LOUÇAS 13.629,06

 14.2.1  86932 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 620,77 744,92 3.724,62

 14.2.2  CPU2897 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1,00 1.155,27 1.386,32 1.386,32

 14.2.3  86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 473,41 568,09 4.544,74

 14.2.4  86919 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 1,00 1.019,24 1.223,09 1.223,09

 14.2.5  CPU2557 
LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES

CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA
UN 2,00 659,90 791,88 1.583,76

 14.2.6  86901 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 164,49 197,39 592,16

 14.2.7  CPU3142 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 119,66 143,59 574,37

14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 30.053,68

 14.3.1  CPU2558 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO M2 2,61 1.697,42 2.036,90 5.313,01

 14.3.2  CPU2559 
FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR -

MIRNOX OU SIMILAR
UN 1,00 2.428,61 2.914,33 2.914,33

 14.3.3  86900 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
UN 4,00 231,20 277,44 1.109,76

 14.3.4  86913 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
UN 2,00 54,12 64,94 129,89

 14.3.5  CPU2560 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00 358,93 430,72 861,43

 14.3.6  CPU2561 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 4,00 373,20 447,84 1.791,36

 14.3.7  CPU2562 
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU

SIMILAR
UN 15,00 279,59 335,51 5.032,62

 14.3.8  CPU2563 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR UN 2,00 816,77 980,12 1.960,25

 14.3.9  CPU3143 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 4,00 224,26 269,11 1.076,45

 14.3.10  CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 3,00 113,44 136,13 408,38

 14.3.11  CPU3181 BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO UN 1,00 434,80 521,76 521,76

 14.3.12  100867 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 358,18 429,82 859,63

 14.3.13  100875 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
UN 1,00 1.104,19 1.325,03 1.325,03

 14.3.14  CPU2105 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 10,00 107,82 129,38 1.293,84
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 14.3.15  CPU2564 
ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
UN 3,00 252,65 303,18 909,54

14.3.16 102145

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA

APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, DIM: 0,70 X 0,80 M - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 2,19 633,54 760,25 1.666,40

14.3.17 CPU2722
CONJUNTO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS COM DISPENSER (SABONETE, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO) -

40 UNIDADES/CONJUNTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CJ 1,00 2.400,00 2.880,00 2.880,00

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 145.635,26

15.1 HIDRÁULICA 74.784,47

 15.1.1  CPU2565 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1,00 75,03 90,04 90,04

 15.1.2  103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 49,51 59,41 59,41

 15.1.3  94492 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 1,00 42,84 51,41 51,41

 15.1.4  94681 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1,00 46,78 56,14 56,14

 15.1.5  94662 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2",

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 10,90 13,08 26,16

 15.1.6  103986 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 27,95 33,54 167,70

 15.1.7  103979 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 79,75 30,38 36,46 2.907,33

 15.1.8  104008 
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 31,79 38,15 76,30

 15.1.9  89732 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 15,92 19,10 57,31

 15.1.10  89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 26,00 15,20 18,24 474,24

 15.1.11  104348 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 11,00 10,87 13,04 143,48

 15.1.12  CPU2586 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM,

INCLUSIVE CONEXÕES
M 59,18 46,69 56,03 3.315,83

 15.1.13  89825 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 13,00 16,83 20,20 262,55

 15.1.14  89829 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 35,81 42,97 42,97

 15.1.15  CPU2566 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN 1,00 1.078,92 1.294,70 1.294,70

 15.1.16  94794 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 265,61 318,73 318,73

 15.1.17  89987 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 15,00 149,80 179,76 2.696,40

 15.1.18  89985 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 141,99 170,39 511,16

 15.1.19  92365 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 0,73 80,23 96,28 70,34

 15.1.20  92336 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"),

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 0,37 141,33 169,60 61,96

 15.1.21  89373 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 7,49 8,99 26,96

 15.1.22  89593 
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 23,69 28,43 28,43

 15.1.23  94656 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 32,00 3,55 4,26 136,32

 15.1.24  104002 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 17,41 20,89 20,89

 15.1.25  103966 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 9,56 11,47 22,94

 15.1.26  89489 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 58,00 7,79 9,35 542,18

 15.1.27  89530 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 15,52 18,62 279,36

 15.1.28  89577 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 34,86 41,83 41,83

 15.1.29  89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 132,61 25,30 30,36 4.026,06

 15.1.30  89448 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
M 0,04 15,76 18,91 0,69

 15.1.31  89869 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 21,00 10,82 12,98 272,66

 15.1.32  89627 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 19,85 23,82 238,20

 15.1.33  89366 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 16,49 19,79 138,52

 15.1.34  90373 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 26,00 13,32 15,98 415,58

 15.1.35  CPU2194 
PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BDI 

DIFERENCIADO)
UN 1,00 14.388,19 16.805,41 16.805,41

 15.1.36  CPU3182 

RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR (DIAM. 1,47M H=

7,60M ), CAP.12.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPÓXI POLIAMIDA 150 A 180MICRAS E EXT. ESMALT. SINTÉ.

ANTI-CORROS. ALTA QUALI.130 A 180 MICRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BDI DIFERENCIADO)

UN 1,00 20.845,72 24.347,80 24.347,80

 15.1.37  94490 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 1,00 30,37 36,44 36,44

 15.1.38  CPU3183 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1´ UN 1,00 126,75 152,10 152,10

 15.1.39  89436 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 8,46 10,15 10,15

 15.1.40  103948 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 8,31 9,97 9,97

 15.1.41  89415 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 16,61 19,93 39,86
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 15.1.42  104319 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 10,23 12,28 12,28

 15.1.43  89357 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 5,66 34,20 41,04 232,39

 15.1.44  89400 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 20,60 24,72 24,72

 15.1.45  CPU2464 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 4890,84 5.712,50 5.712,50

 15.1.46  CPU2570 
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO

CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
CJ 1,00 7.105,04 8.526,05 8.526,05

15.2 SANITÁRIA 33.953,95

15.2.1 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 47,49 9,80 11,76 558,50

15.2.2 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 32,88 27,20 32,64 1.073,16

15.2.3 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 61,74 10,33 12,40 765,31

15.2.4 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 98,78 3,10 3,72 367,47

15.2.5 CPU2685
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF (BDI 

DIFERENCIADO)
M3 19,00 23,90 27,92 530,29

15.2.6  97903 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 3,00 832,66 999,19 2.997,58

15.2.7  99253 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 1,00 580,82 696,98 696,98

15.2.8  CPU3081 CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM C/TAMPA CEGA UN 3,00 99,99 119,99 359,96

15.2.9  104328 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 10,00 68,25 81,90 819,00

15.2.10  89708 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 99,25 119,10 238,20

15.2.11  89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 20,70 24,84 74,52

15.2.12  86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00 13,50 16,20 324,00

15.2.13  86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 24,86 29,83 59,66

15.2.14  CPU2573 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) UN 1,00 218,69 262,43 262,43

15.2.15  86879 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00 10,75 12,90 270,90

15.2.16  104063 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.

AF_06/2022
UN 7,00 66,79 80,15 561,04

15.2.17  89811 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 5,00 43,79 52,55 262,74

15.2.18  89728 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 34,00 13,64 16,37 556,51

15.2.19  89746 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 28,49 34,19 34,19

15.2.20  89726 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 17,00 11,00 13,20 224,40

15.2.21  89732 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 14,00 15,92 19,10 267,46

15.2.22  89739 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 23,72 28,46 56,93

15.2.23  89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 21,00 10,78 12,94 271,66

15.2.24  89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 15,20 18,24 36,48

15.2.25  104345 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 8,00 42,77 51,32 410,59

15.2.26  104347 

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00 47,60 57,12 57,12

15.2.27  89797 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 51,10 61,32 122,64

15.2.28  104174 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,00 182,45 218,94 218,94

15.2.29  89783 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 7,00 15,62 18,74 131,21

15.2.30  89785 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 26,74 32,09 32,09

15.2.31  89795 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 40,75 48,90 48,90

15.2.32  CPU2688 REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm UN 1,00 71,07 85,28 85,28

15.2.33  89549 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,00 18,46 22,15 22,15

15.2.34  CPU2574 
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN=

100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 50,78 117,13 140,56 7.137,33

15.2.35  CPU2575 
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN=

150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 5,19 166,15 199,38 1.034,29
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15.2.36  CPU2576 
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN=

50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 28,57 57,07 68,48 1.956,44

15.2.37  CPU2577 
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN=

75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 5,08 104,54 125,45 637,02

15.2.38  CPU2578 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 31,71 50,21 60,25 1.910,57

15.2.39  CPU2579 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM,

INCLUSIVE CONEXÕES
M 12,49 39,56 47,47 593,11

15.2.40  CPU2586 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM,

INCLUSIVE CONEXÕES
M 0,55 46,69 56,03 30,70

15.2.41  CPU3147 
VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =

100MM
UN 5,00 27,06 32,47 162,36

15.2.42  89373 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 7,49 8,99 89,88

15.2.43  104014 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 11,00 13,20 132,00

15.2.44  89384 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 13,10 15,72 157,20

15.2.45  89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 9,26 11,11 222,24

15.2.46  89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 59,18 25,30 30,36 1.796,75

15.2.47  CPU2590 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN 1,00 4.396,09 5.275,31 5.275,31

15.2.48  94962 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,04 466,52 559,82 20,45

15.3 PLUVIAL 33.153,81

15.3.1 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 54,53 9,80 11,76 641,33

15.3.2 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 36,53 27,20 32,64 1.192,40

15.3.3 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 70,90 10,33 12,40 878,82

15.3.4 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 121,70 3,10 3,72 452,72

15.3.5 CPU2685
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF (BDI 

DIFERENCIADO)
M3 23,40 23,90 27,92 653,32

15.3.6  CPU2591 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M,

COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO
UN 5,00 762,21 914,65 4.573,26

 15.3.7  104063 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.

AF_06/2022
UN 1,00 66,79 80,15 80,15

 15.3.8  89811 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 26,00 43,79 52,55 1.366,25

 15.3.9  89746 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 28,49 34,19 68,38

 15.3.10  89797 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 51,10 61,32 183,96

 15.3.11  89363 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 10,90 13,08 13,08

 15.3.12  89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 11,00 9,26 11,11 122,23

 15.3.13  89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,05 25,30 30,36 2.005,27

 15.3.14  89869 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 6,00 10,82 12,98 77,90

15.3.15  89811 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 2,00 43,79 52,55 105,10

15.3.16  CPU3083 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 46,22 118,61 142,33 6.578,60

15.3.17 06454/ORSE CURVA 90º VINILFORT PARA COLETOR ESGOTOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 300MM UN 2,00 120,48 144,58 289,15

15.3.18  CPU2838 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 41,28 280,03 336,04 13.871,90

15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 3.743,03

 15.4.1  CPU2592 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO"- PLACA E5
UN 4,00 18,93 22,72 90,86

 15.4.2  101910 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 5,00 244,40 293,28 1.466,40

 15.4.3  CPU2593 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO

PORTÁTIL"- PLACA E5
UN 5,00 17,57 21,08 105,42

 15.4.4  CPU2594 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00 214,48 257,38 257,38

 15.4.5  CPU2595 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40*

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
UN 2,00 18,64 22,37 44,74

 15.4.6  CPU2596 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA UN 1,00 16,50 19,80 19,80

 15.4.7  CPU2598 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO

(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2
UN 17,00 24,71 29,65 504,08

 15.4.8  CPU2600 
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES)

("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)
UN 2,00 30,89 37,07 74,14

 15.4.9  CPU2599 
ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA,

DIMENSÕES 75X35X25CM
UN 2,00 476,31 571,57 1.143,14

 15.4.10  CPU2600 
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES)

("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)
UN 1,00 30,89 37,07 37,07

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 243.561,95

16.1 INFRAESTRUTURA 110.310,71

 16.1.1  CPU2602 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1,00 2,12 2,54 2,54

 16.1.2  91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 118,00 20,17 24,20 2.856,07

 16.1.3  91943 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 23,83 28,60 285,96

 16.1.4  91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 52,00 17,86 21,43 1.114,46
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 16.1.5  92868 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 18,92 22,70 158,93

 16.1.6  91920 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 26,58 31,90 31,90

 16.1.7  CPU2678 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 266,00 4,80 5,76 1.532,16

 16.1.8  CPU2604 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 41,00 6,67 8,00 328,16

 16.1.9  CPU2699 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 41,00 13,48 16,18 663,22

 16.1.10  CPU2606 PARAFUSO LENTILHA 1/4" x 5/8" COM PORCA E ARRUELA UN 144,00 1,68 2,02 290,30

 16.1.11  CPU2607 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 41,00 5,50 6,60 270,60

 16.1.12  CPU2608 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 40,55 21,30 25,56 1.036,47

 16.1.13  92988 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 8,62 58,95 70,74 609,89

 16.1.14  92992 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 37,55 105,46 126,55 4.752,63

 16.1.15  101560 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
M 120,26 10,85 13,02 1.565,82

 16.1.16  91935 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 123,22 27,02 32,42 3.995,35

 16.1.17  92984 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 135,31 29,43 35,32 4.778,75

 16.1.18  92986 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 46,47 40,64 48,77 2.266,18

 16.1.19  91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.266,34 3,19 3,83 4.847,55

 16.1.20  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.982,58 4,63 5,56 11.015,24

 16.1.21  91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 291,16 7,16 8,59 2.501,64

 16.1.22  91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 107,77 10,00 12,00 1.293,23

 16.1.23  CPU3184 
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 12X12CM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO
UN 1,00 53,22 63,86 63,86

 16.1.24  CPU2612 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 1,00 132,88 159,46 159,46

 16.1.25  CPU2611 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 2,00 256,38 307,66 615,31

 16.1.26  91963 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 76,64 91,97 91,97

 16.1.27  91965 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 69,85 83,82 83,82

 16.1.28  91961 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 60,63 72,76 72,76

 16.1.29  91979 
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 51,93 62,32 62,32

 16.1.30  91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 37,77 45,32 226,62

 16.1.31  91957 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 53,79 64,55 64,55

 16.1.32  91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 30,99 37,19 371,88

 16.1.33  91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 47,05 56,46 56,46

 16.1.34  CPU2613 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 18,00 19,15 22,98 413,64

 16.1.35  CPU2614 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 82,00 8,93 10,72 878,71

 16.1.36  91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 36,72 44,06 44,06

 16.1.37  91997 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 38,74 46,49 325,42

 16.1.38  CPU3167 PLACA CEGA 4""x4"" UN 10,00 27,60 33,12 331,20

 16.1.39  92022 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00 41,35 49,62 446,58

 16.1.40  92026 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 57,41 68,89 68,89

 16.1.41  92002 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 36,00 47,14 56,57 2.036,45

 16.1.42  92003 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 51,18 61,42 614,16

 16.1.43  92010 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 68,88 82,66 82,66

 16.1.44  91994 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 33,00 25,33 30,40 1.003,07

 16.1.45  91995 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 27,35 32,82 65,64

 16.1.46  CPU2615 SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN 1,00 260,92 313,10 313,10

 16.1.47  CPU2693 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 1,00 188,40 226,08 226,08

 16.1.48  93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_07/2025
UN 5,00 14,61 17,53 87,66

 16.1.49  93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_07/2025
UN 14,00 14,61 17,53 245,45

 16.1.50  93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_07/2025
UN 1,00 15,68 18,82 18,82

 16.1.51  93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 71,04 85,25 85,25

 16.1.52  93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 16,00 71,04 85,25 1.363,97

 16.1.53  93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 73,19 87,83 175,66

 16.1.54  93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 3,00 78,45 94,14 282,42

 16.1.55  CPU2617 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, DIN UN 1,00 82,22 98,66 98,66

 16.1.56  CPU3149 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C,

CORRENTE 5KA
UN 1,00 108,25 129,90 129,90

 16.1.57  93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 88,92 106,70 213,41
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 16.1.58  CPU2694 
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA,

REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UN 1,00 527,52 633,02 633,02

 16.1.59  93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 107,46 128,95 128,95

16.1.60  CPU2617 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, DIN UN 1,00 82,22 98,66 98,66

16.1.61  CPU3149 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C,

CORRENTE 5KA
UN 2,00 108,25 129,90 259,80

16.1.62  CPU2618 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 275V, 15KA, TRIFÁSICO UN 10,00 430,28 516,34 5.163,36

16.1.63  CPU2619 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V,

IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1
UN 3,00 536,06 643,27 1.929,82

16.1.64  CPU2872 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA  6KA UN 14,00 145,72 174,86 2.448,10

16.1.65  CPU2620 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA, 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU

EQUIVALENTE
UN 2,00 209,85 251,82 503,64

16.1.66  CPU2623 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 3,00 15,20 18,24 54,72

16.1.67  CPU2624 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 15,00 12,86 15,43 231,48

16.1.68  CPU3169 
CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU

SIMILAR)
UN 1,10 44,46 53,35 58,47

16.1.69  CPU3170 
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A

QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 41,57 88,99 106,79 4.439,52

16.1.70  CPU2627 SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 41,00 27,34 32,81 1.345,13

16.1.71  CPU3171 TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 57,06 68,47 273,89

16.1.72  CPU2630 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 36,00 15,17 18,20 655,34

16.1.73  CPU3172 TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,00 28,06 33,67 33,67

16.1.74  91837 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 7,60 26,15 31,38 238,44

16.1.75  91835 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 474,91 20,71 24,85 11.802,57

16.1.76  93008 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 11,95 20,74 24,89 297,31

16.1.77  91865 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 130,42 21,31 25,57 3.335,07

16.1.78  93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 17,21 30,81 36,97 636,16

16.1.79  CPU2632 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M 1,10 74,31 89,17 97,73

16.1.80  CPU2633 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO

LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI
UN 1,00 174,78 209,74 209,74

16.1.81  CPU2635 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR UN 55,00 14,58 17,50 962,28

16.1.82 CPU2694
MATERIAIS PARA ENTRADA DE SERVIÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA,

ARAME DE AÇO, ISOLADOR ROLDANA 600 V E MASSA DE CALAFETAR
UN 1,00 304,63 365,56 365,56

16.1.83  97361 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_07/2025
UN 1,00 9.991,78 11.990,14 11.990,14

16.1.84  CPU2882 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
UN 1,00 677,69 813,23 813,23

16.1.85  CPU2636 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
UN 1,00 606,19 727,43 727,43

16.1.86  101879 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 653,66 784,39 784,39

16.1.87  101880 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 759,59 911,51 911,51

16.1.88  101881 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 1.053,92 1.264,70 1.264,70

16.2 ILUMINAÇÃO 22.840,55

 16.2.1 CPU2693
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 113,13 135,76 950,29

 16.2.2  CPU3155 
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE

3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W
UN 13,00 341,28 409,54 5.323,97

 16.2.3  CPU2639 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 8,00 90,92 109,10 872,83

 16.2.4  CPU2640 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 33,00 233,03 279,64 9.227,99

 16.2.5  97607 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 10,00 107,95 129,54 1.295,40

 16.2.6  CPU2646 
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT -

POTÊNCIA 6 W
UN 3,00 102,83 123,40 370,19

 16.2.7  CPU2847 

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 15,00 36,80 44,16 662,40

 16.2.8  CPU2648 
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS,

FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS
UN 15,00 229,86 275,83 4.137,48

16.3 SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 26.661,98

 16.3.1  CPU2649 
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9

TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)
UN 1,00 404,04 484,85 484,85

 16.3.2  101801 
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
UN 6,00 1.056,31 1.267,57 7.605,43

 16.3.3  98111 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

AF_12/2020
UN 7,00 50,05 60,06 420,42

 16.3.4  CPU3178 HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN 7,00 177,70 213,24 1.492,68

 16.3.5  96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 128,61 154,33 154,33

 16.3.6  96988 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 153,70 184,44 184,44

 16.3.7  104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 15,00 27,20 32,64 489,60

 16.3.8  CPU2650 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 161,32 41,14 49,37 7.964,28

 16.3.9  CPU2651 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 60,13 58,17 69,80 4.197,41

 16.3.10  96984 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 9,00 64,07 76,88 691,96

 16.3.11  101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 19,00 8,04 9,65 183,31

16.3.12 CPU2692
ACESSÓRIOS SPDA: CONECTORES, TERMINAL DE PRESSÃO, PRESILHA LATÃO, FIXADORES ÔMEGA,

PARAFUSOS E ABRAÇADEIRAS
CJ 1,00 2.327,72 2.793,26 2.793,26
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16.4 ENTRADA DE ENERGIA - PADRÃO CEMIG 19.786,72

16.4.1 CPU2695

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA CM-3 (MONTADA) COM BARRAMENTOS E DISJUNTOR TRIPOLAR

200 A - NEMA, COM CAIXA CM-3 E CAIXA DE PASSAGEM ACOPLADA, INCLUSIVE CONECTORES, TERMINAIS A

COMPRESSÃO, OLHAL / PINO MACIÇO E MURETA DE ALVENARIA, COMPLETA E PINTADA 

UN 1,00 10.798,98 12.958,78 12.958,78

16.4.2 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (101896)
UN 1,00 764,65 917,58 917,58

16.4.3 CPU2696
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (DN 40 MM). INCLUI CABEÇOTE, LUVA,

CURVA E DEMAIS ACESSÓRIOS E CONEXÕES
M 3,29 30,13 36,16 118,88

16.4.4 CPU2697
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" (DN 100 MM). INCLUI CABEÇOTE, LUVA,

CURVA E DEMAIS ACESSÓRIOS E CONEXÕES
M 3,29 130,40 156,48 514,49

16.4.5 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

(96986)
UN 2,00 158,36 190,03 380,06

16.4.6 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

AF_12/2020
UN 2,00 57,76 69,31 138,62

16.4.7 CPU2698 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3,65 51,07 61,28 223,88

16.4.8 101567
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (101567)
M 17,54 101,21 121,45 2.129,70

16.4.9 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (92988)
M 1,10 59,10 70,92 77,73

16.4.10 CPU2699
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 7 m (PA-06) PARA ENTRADA DE ENERGIA,

INCLUINDO TAMPA DE ALUMÍNIO, CINTA CIRCULAR E FIXAÇÕES
UN 1,00 1.776,24 2.131,49 2.131,49

16.4.11 CPU2700

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL KANAFLEX 4", COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS,

INCLUINDO BOX RETO 4", BUCHAS DE ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM FITA METÁLICA INOX E LACRES,

MONTAGEM, TESTES E APERTO

M 1,83 89,20 107,04 195,52

16.5
INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ATERRAMENTO JÁ PREVISTO EM 16.3

(SPDA)
63.962,00

16.5.1 CPU0121 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 550–620W (ÁREA DO MÓDULO: 2,40 M²) M2 61,37 321,17 385,40 23.653,60

16.5.2 CPU0122 FIXADORES E TRILHOS PARA FIXAÇÃO EM TELHA DE FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 61,37 124,88 149,86 9.197,19

16.5.3 CPU0123
CABEAMENTO FOTOVOLTAICO CC 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO, INCLUI CONECTORES,

ELETRODUTOS E ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 73,06 38,93 46,72 3.413,24

16.5.4 CPU0124

STRING BOX, DE SOBREPOR/CAIXA DE JUNCAO, POLICARBONATO UV, 2 ENTRADAS E 1 SAIDA, COM DPS,

PROTEÇÃO 1040 V ATÉ 40 KA, CLASSE II, DIMENSÕES 308 x 253 x 112 MM, INCLUI 1 CHAVE SECCIONADORA

CC FOTOVOLTAICA, 1500 Vdc, 32–40A, 2P/4P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 966,57 1.159,88 2.319,77

16.5.5 CPU0125 INVERSOR 30 KW TRIFÁSICO 220 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 13.058,57 15.670,28 15.670,28

16.5.6 CPU0126
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 1,0 KV, INSTALADO EM ELETRODUTO, INCLUI

CONECTORES, ELETRODUTOS E ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 73,06 87,15 104,58 7.641,00

16.5.7 CPU0127

PROTEÇÕES CA COM DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, DPS CLASSE II 40 KA TETRAPOLAR, 2 CHAVES

SECCIONADORAS ROTATIVAS 3P 100A AC-23A E MISCELÂNEAS DE QUADRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO 

CJ 1,00 1.722,43 2.066,92 2.066,92

17
CLIMATIZAÇÃO - INCLUI TODA INFRAESTRUTURA E VENTILAÇÃO, EXCLUSOS APARELHOS DE AR

CONDICIONADO
81.955,65

17.1 INFRAESTRUTURA 50.433,04

 17.1.1  97331 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 73,79 29,19 35,03 2.584,87

 17.1.2  103290 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
M 43,84 52,60 63,12 2.767,07

 17.1.3  103291 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
M 43,11 65,94 79,13 3.411,02

 17.1.4  97330 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
M 13,15 75,28 90,34 1.188,05

 17.1.5  CPU2652 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 77,45 16,97 20,36 1.577,14

 17.1.6  CPU2653 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 9,00 892,84 1.071,41 9.642,67

 17.1.7  CPU2656 

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM

ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS - FORNECIMENTO E COLOCACÃO

KG 279,10 68,07 81,68 22.798,28

 17.1.8  CPU3157 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 3,65 52,99 63,59 232,30

 17.1.9  CPU3158 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 30,69 45,17 54,20 1.663,35

 17.1.10  CPU2658 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 36,00 95,15 114,18 4.110,48

 17.1.11  CPU2659 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) UN 27,00 3,00 3,60 97,20

 17.1.12  90460 
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE

25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
M 10,96 27,42 32,90 360,61

17.2 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 31.522,61

 17.2.1  CPU2661 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 7.579,99 8.853,43 8.853,43

 17.2.2  CPU2660 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 6.351,56 7.418,62 7.418,62

 17.2.3  CPU3186 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 3.839,84 4.484,93 4.484,93

 17.2.4  CPU2663 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 3.208,40 3.747,41 3.747,41

 17.2.5  CPU2662 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 5.744,58 6.709,67 6.709,67

 17.2.6  CPU2665 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A (BDI DIFERENCIADO) UN 1,00 264,17 308,55 308,55

18 DADOS E VOZ 9.662,13

 18.1  91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 19,00 20,17 24,20 459,88

 18.2  CPU2678 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 174,00 4,80 5,76 1.002,24

 18.3  CPU2604 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 28,00 6,67 8,00 224,11

 18.4  CPU2699 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 28,00 13,48 16,18 452,93

 18.5  CPU2606 PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 88,00 1,68 2,02 177,41

 18.6  CPU2607 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 28,00 5,50 6,60 184,80

 18.7  CPU2608 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 27,40 21,30 25,56 700,32

 18.8  CPU2611 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 2,00 256,38 307,66 615,31

 18.9  98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 15,00 44,84 53,81 807,12

 18.10  CPU2623 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 3,00 15,20 18,24 54,72

 18.11  CPU2624 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 9,00 12,86 15,43 138,89

 18.12  CPU2666 
CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU

SIMILAR)
UN 1,00 54,84 65,81 65,81



20,00%

16,80%

ITEM
REFERÊNCIA

ONERADA*   
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO 

TOTAL 

COM BDI

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS VALADARES - JUIZ DE FORA / MG
DATA: 

03/07/2026

BDI ONERADO:

BDI DIFERENCIADO:

 18.13  CPU2667 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50

VALEMAM OU SIMILAR)
UN 11,00 81,55 97,86 1.076,46

 18.14  CPU2668 SUPORTE VERTICAL  100 X 100 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 28,00 16,34 19,61 549,02

 18.15  CPU2669 TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,00 28,69 34,43 34,43

 18.16  CPU2670 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 UN 22,00 11,42 13,70 301,49

 18.17  CPU2671 TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) UN 1,00 21,29 25,55 25,55

 18.18  91837 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 51,47 26,15 31,38 1.615,23

 18.19  91835 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 26,92 20,71 24,85 669,11

 18.20  91865 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 14,17 21,31 25,57 362,47

 18.21  CPU2672 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 5,00 24,14 28,97 144,84

19 GASES MEDICINAIS 9.267,77

 19.1  103835 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL

DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 36,53 67,64 81,17 2.965,22

 19.2  103865 
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 7,00 25,82 30,98 216,89

 19.3  103838 
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL

DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 30,00 19,11 22,93 687,96

 19.4  103847 
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 6,00 12,50 15,00 90,00

 19.5  CPU3122 
PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E

VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BDI DIFERENCIADO)
UN 1,00 595,19 695,18 695,18

 19.6  CPU3187 

RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01

PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS

(BDI DIFERENCIADO)

UN 2,00 1.156,26 1.350,51 2.701,02

 19.7  CPU2424 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 1,00 199,60 239,52 239,52

 19.8  CPU3159 
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM

SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO (BDI DIFERENCIADO)
UN 1,00 1.314,68 1.535,55 1.535,55

 19.9  91179 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO

DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 6,58 17,29 20,75 136,43

20 ÁREAS EXTERNAS E IMPLANTAÇÃO 150.848,11

20.1 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO, RAMPAS E ESCADAS 41.929,79

20.1.1 CPU2680
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO
M2 96,81 86,13 103,36 10.005,83

20.1.2 105732
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM

CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 13,19 278,21 333,85 4.403,08

20.1.3 92396
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 131,89 93,29 111,95 14.764,52

20.1.4 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM

ALTURA. AF_01/2024
m 18,27 64,14 76,97 1.405,89

20.1.5 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m 18,27 1,75 2,10 38,36

20.1.6 CPU2679
ESCADAS E/OU RAMPAS DE ACESSO AOS PORTÕES - EXECUÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA,

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
M3 2,19 4.300,70 5.160,84 11.312,10

20.2 ACESSIBILIDADE EXTERNA 4.161,97

20.2.1 CPU9007
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (25 CM X 25

CM)
M2 2,16 156,15 187,38 405,24

20.2.2 CPU9008
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (25 CM X 25

CM)
M2 1,32 646,82 776,18 1.027,88

20.2.3 CPU0680
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COM CORRIMÃO DUPLO, ALTURA 1,30 M, PARA RAMPAS E

ESCADAS DE ACESSIBILIDADE. CORRIMÃO TUBULAR DE 40 MM. FIXAÇÃO COM CHUMBADOR MECÂNICO
M 2,87 791,96 950,35 2.728,84

20.3 PAISAGISMO 13.432,16

20.3.1  103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 140,28 16,11 19,33 2.711,94

20.3.2 CPU2686 PLANTIO DE MUDA DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS M2 38,72 28,40 34,08 1.319,71

20.3.3 CPU2687 PLANTIO DE LUTIELA - ALTERNANTHERA BRASILIANA M2 8,00 77,26 92,71 741,74

20.3.4 CPU2688 PLANTIO DE SINGONIO - SYNGONIUM PODOPHYLLUM M2 5,20 74,54 89,45 465,32

20.3.5 CPU2689 PLANTIO DE IPÊ CASCUDO AMARELO - HANDROANTHUS CHRYSOTRICHUS UN 1,00 248,22 297,86 297,86

20.3.6 CPU2690 PLANTIO DE ALPÍNIA VERMELHA - ALPINIA PURPURATA UN 7,00 109,82 131,78 922,49

20.3.7 CPU2691 PLANTIO DE MUDA DE XANADU - THAUMATOPHYLLUM XANADU UN 106,00 54,82 65,78 6.973,10

20.4 SINALIZAÇÃO EXTERNA 486,91

20.4.1  CPU2673 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 4,00 101,44 121,73 486,91

20.5 DEMOLIÇÕES E SUPRESSÃO VEGETAL 23.281,06

20.5.1 104801

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO

GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 99,81 15,67 18,80 1.876,80

20.5.2 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 63,50 119,74 143,69 9.123,51

20.5.3 CPU2674
PODA, CORTE, REMOÇÃO, LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE ÁRVORES DE

PORTE MÉDIO (0,40 M A 0,60 M DE DIÂMETRO)
UN 3,00 1.343,65 1.612,38 4.837,14

20.5.4 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 124,78 10,33 12,40 1.546,74

20.5.5 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 648,84 3,10 3,72 2.413,69

20.5.6 CPU2685
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF (BDI 

DIFERENCIADO)
M3 124,78 23,90 27,92 3.483,18

20.6 FECHAMENTO EXTERNO COM GRADIL SOBRE MURETA DE CONCRETO (H MURETA = 30 CM) 39.991,73

20.6.1  99059 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 14,61 73,38 88,06 1.286,74

20.6.2  93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,95 89,55 107,46 423,98

20.6.3  100324 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,70 215,37 258,44 181,28

20.6.4  96534 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 6,58 82,92 99,50 654,31

20.6.5  96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 65,76 20,95 25,14 1.653,14
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20.6.6  96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 197,27 14,32 17,18 3.389,92

20.6.7 CPU9009
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA BALDRAME E MURETA, ESCORAMENTO COM GARFO

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 5,48 205,95 247,14 1.354,27

20.6.8 CPU9010
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E MURETA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 54,80 14,47 17,36 951,51

20.6.9 CPU9011
ARMAÇÃO DE DE VIGA BALDRAME E MURETA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM

- MONTAGEM. AF_06/2022
KG 164,39 11,01 13,21 2.171,96

20.6.10 CPU9012
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, VIGA BALDRAME E MURETA, FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 4,82 756,27 907,52 4.376,27

20.6.11 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,76 27,20 32,64 90,15

20.6.12 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 5,13 10,33 12,40 63,58

20.6.13 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8,00 3,10 3,72 29,77

20.6.14 CPU2685
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF (BDI 

DIFERENCIADO)
M3 1,54 23,90 27,92 42,95

20.6.15  98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 11,69 40,96 49,15 574,60

20.6.16  CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 4,82 104,01 124,81 601,87

20.6.17  87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 8,77 8,91 10,69 93,74

20.6.18  104958 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 8,77 25,78 30,94 271,24

20.6.19  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 8,77 4,74 5,69 49,87

20.6.20  104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 8,77 9,98 11,98 105,00

20.6.21 CPU2675

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO EM AÇO GALVANIZADO, COMPOSTO POR MÓDULOS

DE 1,20 M COM ALTURA DE 1,80 M ATÉ 2,30 M, ESTRUTURADOS EM PERFIS METALON 100 × 100 MM, COM

FECHAMENTO EM PERFIS METALON 50 × 30 MM E TELA QUADRICULADA ONDULADA INCLUI PINTURA DE

PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO SOBRE MURETA DE CONCRETO ARMADO

m 13,15 1.370,29 1.644,35 21.625,59

20.7 PORTÕES E PORTAS DE ACESSO EXTERNOS 16.830,34

20.7.1 CPU2676

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS COM ESTRUTURA DE

CORRER EM AÇO GALVANIZADO, PRODUZIDO EM PERFIS METALON 100 X 100 MM, COM FECHAMENTO EM

PERFIS METALON 50 X 30 MM E TELA QUADRICULADA ONDULADA. DIMENSÕES: 4,80 M X 2,60 M

UN 1,00 8.028,43 9.634,12 9.634,12

20.7.2 CPU2677

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL COM ESTRUTURA DE ABRIR

EM AÇO GALVANIZADO, PRODUZIDO EM PERFIS METALON 100 X 100 MM, COM FECHAMENTO EM PERFIS

METALON 50 X 30 MM E TELA QUADRICULADA ONDULADA. DIMENSÕES: 2,55 M X 1,40 M

UN 1,00 2.799,13 3.358,96 3.358,96

20.7.3 CPU2678

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTÃO DE ACESSO LATERAL COM ESTRUTURA DE ABRIR EM

AÇO GALVANIZADO, PRODUZIDO EM PERFIS METALON 100 X 100 MM, COM FECHAMENTO EM PERFIS

METALON 50 X 30 MM E TELA QUADRICULADA ONDULADA. DIMENSÕES: 2,10 M X 1,40 M

UN 1,00 2.534,82 3.041,78 3.041,78

20.7.4  91338 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,79 844,00 1.012,80 795,49

20.8 ILUMINAÇÃO EXTERNA 9.940,34

20.8.1 CPU2681

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, DIÂMETRO 75 MM, ESP. 5 MM, H=6,5M

(PODENDO SER ALTERADO CONFORME PROJETO), INCLUSIVE LUMINÁRIA, COM LÂMPADA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUI PARAFUSOS EM AÇO INOX LINHA AQUARIUS OU SIMILAR. INCLUI

LUMINÁRIAS LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W, LENTES EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV E

EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130 LM/W. INCLUI CABOS DE COBRE 3X6 MM².

UN 2,00 2.870,88 3.445,06 6.890,11

20.8.2 CPU2682

EXECUÇÃO DE BASE CONCRETADA PARA ENGASTAMENTO DE POSTE DE AÇO COM COMPRIMENTO

NOMINAL DE 6,5 M (PODENDO SER ALTERADO CONFORME PROJETO), CARGA NOMINAL DE 600 DAN. BASE

CONCRETADA COM 0,5 M DE SOLO E VOLUME DE CONCRETO DE 0,30 X 0,30 X 0,50 M.

UN 2,00 33,79 40,55 81,10

20.8.3 CPU2683

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40 CM X 40 CM PARA ELETRODUTOS DE DIÂMETRO 40 MM. INCLUI

ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, CONEXÕES, TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REATERRO

DE VALA

UN 2,00 1.237,14 1.484,57 2.969,14

20.9 TORNEIRAS DE JARDIM EXTERNAS 793,79

20.9.1 CPU2684
PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA DE JARDIM CROMADA DN 3/4". INCLUI CAIXA DE ALVENRIA 70 CM X 70

CM COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO E TELA MALHA 0,03 M
UN 1,00 661,49 793,79 793,79

21 MURO DE FECHAMENTO EXTERNO 27.428,80

21.1 ESTACAS BROCA, ARRANQUES, BLOCOS E BALDRAMES DO MURO EXTERNO 14.126,34

21.1.1  99059 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 19,35 73,38 88,06 1.703,89

21.1.2  93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,55 89,55 107,46 166,35

21.1.3 CPU9004
ESCAVAÇÃO MECANIZADA VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA

HIDRÁULICA
M3 1,74 13,96 16,75 29,08

21.1.4 CPU0030

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE. INCLUSO AÇO, CONCRETO, MÃO DE OBRA, ESCAVAÇÃO, CARGA, MANOBRA,

TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO

m 12,06 70,96 85,15 1.026,55

21.1.5 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 9,00 21,44 25,73 231,55

21.1.6  100324 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,74 215,37 258,44 191,79

21.1.7  96534 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 4,34 82,92 99,50 431,85

21.1.8 CPU2716 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,04 20,95 25,14 654,64

21.1.9 CPU2717 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,04 18,57 22,28 580,27

21.1.10 CPU2718 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,36 16,51 19,81 343,94

21.1.11 CPU2719 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 78,12 14,32 17,18 1.342,41

21.1.12 CPU2720 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,04 10,88 13,06 339,98

21.1.13 CPU9020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA BALDRAME, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 3,87 205,95 247,14 956,44

21.1.14 CPU9021
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
KG 23,22 14,47 17,36 403,19

21.1.15 CPU9022
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
KG 23,22 13,42 16,10 373,94
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21.1.16 CPU9023
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
KG 15,48 12,43 14,92 230,90

21.1.17 CPU9024
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 69,66 11,01 13,21 920,35

21.1.18 CPU9025
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,22 9,18 11,02 255,79

21.1.19 CPU2721
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 3,28 756,27 907,52 2.980,31

21.1.20  98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 7,42 40,96 49,15 364,75

21.1.21  CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 3,28 104,01 124,81 409,88

21.1.22 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,30 27,20 32,64 75,03

21.1.23 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 4,27 10,33 12,40 52,92

21.1.24 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6,66 3,10 3,72 24,78

21.1.25 CPU2685
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF (BDI 

DIFERENCIADO)
M3 1,28 23,90 27,92 35,75

21.2 PILARES DO MURO EXTERNO 1.910,75

21.2.1  92423 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1,96 74,98 89,98 176,26

21.2.2  92762 
ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
KG 35,26 11,01 13,21 465,89

21.2.3  92763 
ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
KG 7,84 9,18 11,02 86,32

21.2.4  92764 
ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
KG 7,84 8,85 10,62 83,22

21.2.5  92759 
ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
KG 19,59 14,47 17,36 340,16

21.2.6  CPU2284 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,78 703,04 843,65 661,09

21.2.7  CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 0,78 104,01 124,81 97,80

21.3 FECHAMENTOS E PINTURAS DO MURO EXTERNO 11.391,70

21.3.1  103324 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 50,31 79,94 95,93 4.826,16

21.3.2  93200 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.

AF_03/2024
M 38,70 12,91 15,49 599,54

21.3.3  87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 100,62 8,91 10,69 1.075,84

21.3.4  104958 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 100,62 25,78 30,94 3.112,80

21.3.5  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 100,62 4,74 5,69 572,33

21.3.6  104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 100,62 9,98 11,98 1.205,03

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.004,23

22.1 LIMPEZA GERAL DE OBRA 6.004,23

22.1.1  CPU2675 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS M2 263,76 14,02 16,82 4.437,50

22.1.2  CPU2676 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 263,76 4,95 5,94 1.566,73


